

SMLOUVA O DÍLO

„Novostavba šaten a průchodu ZŠ Gutha Jarkovského“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

SMLOUVA O DÍLO (dále jen „SOD“)

„Novostavba šaten a průchodu ZŠ Gutha Jarkovského“

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: obchodní firma: Město Kostelec nad Orlicí
adresa: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
doručovací adresa: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
zastoupený: Ing. Jiří Bartoš – starosta města

telefon: +420 494 337 111
fax: +420 494 337 295
E – mail: podatelna@muko.cz
IČO: 002 74 968
DIČ: CZ 00274968
bank. spojení: 27-1240074329/0800
Česká spořitelna a.s.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Bartoš – starosta města

Zástupce ve věcech technických:

(dále jen OBJEDNATEL)

a

Zhotovitel: obchodní firma: BV stavitelství spol. s r.o.
adresa: Nad Nuslemi 714/11
zastoupený: Ing. Luboš Valenta - jednatel
telefon / fax: 466250950/466250959
e-mail : lubos.valenta@bvelektronik.cz
IČO: 26434563
DIČ: CZ26434563
bank. spojení: 35-4958180247/0100

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Luboš Valenta
Zástupce ve věcech technických: Miroslav Martinek

(dále jen ZHOTOVITEL)

Článek II.

PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

- 2.1. Předmětem díla jsou stavební práce a dodávky technologie spojené s Novostavbou šaten a průchodu ZŠ Gutha Jarkovského.
- 2.2. Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace Přístavba šaten a průchodu ZŠ Gutha - Jarkovského v Kostelci nad Orlicí zpracované Ing. Arch. Jurou Bečičkou v dubnu 2014 .
- 2.3. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že před podáním nabídky zkontroloval s odbornou péčí soulad projektové dokumentace a výkazů výměr a správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané PD. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce, jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat. Nedostatky ve výkazech výměr, zjištěné následně, nemohou být uchazečem uplatněny jako důvod pro změnu ceny za dílo a náklady vzniklé z takového důvodu jdou plně na jeho účet.
- 2.4. Identifikační údaje stavby:
- Název stavby: Novostavbou šaten a průchodu ZŠ Gutha Jarkovského
- Místo stavby:
- | | |
|--------|---|
| Kraj: | Královehradecký |
| Město: | Kostelec nad Orlicí |
| Ulice: | Palackého náměstí 45, Kostelec nad Orlicí |
- 2.5. Předmětem díla této SOD jsou dále činnosti, které má zhotovitel zahrnuty v ceně díla:
- 2.5.1. Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech zhotovitelem realizovaných objektů. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření;
- 2.5.2. Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků;
- 2.5.3. Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouři a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel.
- 2.6. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č.22/1997 Sb. v platném znění, je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.
- 2.7. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.
- 2.8. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k SOD.
- Zhotovitel a Objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených Změnových listů a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do Smluvní ceny a Termínů dokončení.
- 2.9. Dílo zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy alespoň v jednom z dokumentů zahrnujících tuto SOD včetně příloh a projektovou dokumentaci. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. aby dílo bylo plně funkční, schopno kolaudace a mělo parametry stanovené projektem, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.
- 2.10. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel se též seznámil s veškerými podklady k této smlouvě, s jejími přílohami a s kompletní projektovou dokumentací. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích.

Článek III.

CENA DÍLA

3.1. Cena díla je dohodnuta jako pevná a to bez DPH dle §2 Zákona č.526/1990 Sb., o cenách, v rozsahu stanoveném předmětem díla.

3.2.	Cena bez DPH	3.859.193,-
	DPH	810.431,-
	Cena vč. DPH	4.669.624,-

V případě změny sazby DPH bude zhotovitelem účtována aktuální sazba DPH. Pevně je sjednána cena díla bez DPH.

3.3. Jednotkové ceny uvedené v nabídkovém položkovém rozpočtu jsou pevné do data ukončení realizace díla. Těmito jednotkovými cenami budou oceněny veškeré písemně odsouhlasené vícepráce i případné méněpráce realizované zhotovitelem do data předání díla. Položkový rozpočet nemá vliv na pevnou cenu, která je dána předmětem díla. Pro účely ocenění víceprací, resp. méněprací, budou práce, jejichž ceny nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, oceněny cenami v místě obvyklými a vzájemně písemně odsouhlasenými.

Článek IV.

DOBA PLNĚNÍ

4.1. Dílo bude provedeno bez vad v těchto závazných (dílčích i celkových) termínech:

Termín zahájení realizace díla (termín předání staveniště) do: 24. 06. 2014

Termín dokončení díla nejpozději do: 26. 09. 2014

Výstavba musí probíhat tak, aby výstavbou nebyla omezena výuka na základní škole – z toho důvodu musí být práce, které by svým charakterem narušovaly školní vyučování, či ohrožovaly bezpečnost žáků školy a její zaměstnance, provedeny v době školních prázdnin, tedy v červenci a srpnu. V červnu mohou být prováděny přípravné práce, v září pak dokončovací práce, které nebudou ovlivňovat provoz školy. Od 1. 9. 2014 musí být zajištěn bezpečný průchod mezi budovami ZŠ.

4.2. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v článku II. této smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v bodě 12.2. článku XII této smlouvy, popřípadě i s jinými subdodavateli objednatele, tak aby byl dodržen konečný termín realizace díla s ohledem na zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli (subdodavateli objednatele). Termín koordinačních porad je stanoven na „den“ a „hodinu“ a „místo konání“.

4.3. Zhotovitel odstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání díla a vyklidí staveniště v termínu uvedeném v předávacím protokolu.

4.4. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje takové práce písemně projednat s objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce může zahájit pouze s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele ve věcech technických, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká.

Článek V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 15 dní ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu - faktury, na doručovací adresu objednatele uvedenou v čl.I této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilku nebo osobně na podatelnu objednatele.

5.2. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele. Platba za provádění díla bude probíhat formou měsíční fakturace za již provedené práce až do 70% celkové ceny zakázky. Zbýlá částka bude zadavatelem uhrazena po řádném dokončení a předání bezvadného díla zadavateli. Platby proběhnou na základě daňových dokladů vystavených dodavatelem zadavateli. Tyto daňové doklady (faktury) budou splňovat veškeré zákonem stanovené náležitosti daňového dokladu. Přílohou poslední faktury musí být protokol o předání stavby se soupisem provedených dodávek a stavebních prací a potvrzením o provedení stavebních prací bez vad.

- 5.3. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v čl. IV této smlouvy, je objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to tak dlouho, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny splněny.
- 5.4. Přílohou faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací) dokladující oprávněnost fakturované částky potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury na doručovací adresu objednatele.
- 5.5. Zhotovitel je povinen faktury doručit objednateli bez odkladu po datu jejich vystavení. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k opravení nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později, než 7. den po datu jejího vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti.
- 5.6. Zhotovitel uhradí objednateli veškeré náklady, které vzniknou z důvodů, kdy pro neplnění smluvních povinností zhotovitele bude nucen objednatel odvolat zhotovitele z předmětu plnění a jeho činnost nahradit jiným zhotovitelem. Strany se dohodly, že náklady takto vzniklé je objednatel po jejich vyčíslení oprávněn započíst proti případným i dílčím pohledávkám zhotovitele na zaplacení ceny za dílo.
- 5.7. Odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn učinit v případě jejího podstatného porušení, nedodržení technologického předpisu zhotovitelem nebo v případě, že zhotovitel je bez důvodů na straně objednatele v prodlení delším než 15 pracovních dnů s dodržením jakýchkoli termínů plnění, určených touto SOD. Odstoupení od smlouvy bude provedeno písemně. V takovém případě je povinen zhotovitel uvolnit staveniště do 24 hod. od doručení písemné výzvy, která konstatuje odstoupení od smlouvy a je učiněna zástupcem statutárním nebo osobou jím zmocněnou.
- 5.8. Dnem provedení platby se rozumí den odepsání částky z účtu objednatele.

Článek VI.

STAVENIŠTĚ, STAVEBNÍ DENÍK

- 6.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání, staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními subdodavateli objednatele. O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatel zhotoviteli bude sepsán protokol.
- 6.2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.
- 6.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (v případě možnosti započtením proti fakturované částce).
- 6.4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.
- 6.5. Zhotovitel je povinen vést, ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění svých závazků. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla.
- 6.6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické uvedení v SOD. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové dokumentace, zástupce investora/stavebníka, orgány státní správy.
- 6.7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 6.8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 7 pracovních dnů.
- 6.9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů, doplňků a změn smlouvy.
- 6.10. Zhotovitel osadí napojovací body vody a elektrické energie podružnými měřiči a po dokončení díla uhradí na základě faktury spotřebovanou vodu a elektrickou energii objednateli v obvyklých cenách.

Článek VII.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětné stavby.
- 7.2. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla předložit objednateli seznam svých dodavatelů. Objednatel si vyhrazuje právo vyjádřit se k tomuto seznamu a v odůvodněných případech může nařídít zhotoviteli záměnu dodavatele za jím určeného.
- 7.3. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě objednatele seznam pracovníků, kteří budou na staveništi práce vykonávat.
- 7.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
- 7.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, popřípadě té části staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
 - 7.5.1. Všichni pracovníci zhotovitele v prostoru staveniště budou vybaveni ochrannými pomůckami, obzvláště přilbami a zřetelným označením názvu zhotovitele na pracovním oděvu.
 - 7.5.2. Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní látky, ani tyto do prostoru staveniště donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: TDI, starosta a koordinátor BOZP. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat.
 - 7.5.3. Všechna vozidla zhotovitele operující v prostoru staveniště budou zřetelně označena názvem zhotovitele, označení vozidel SPZ bude zřetelné a čitelné.
 - 7.5.4. Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému zástupci objednatele (TDI, koordinátor BOZP) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu.
- 7.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni podpisu SOD. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky schválen.
- 7.7. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy sám osobně, svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu jemu vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely na staveništi v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit.
- 7.8. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná na staveništi při zhotovení předmětu díla dle SOD musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvížných vozíků, stavba a bourání lešení, apod.).
- 7.9. Veškerá vozidla, stroje a zařízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
- 7.10. Zhotovitel je povinen být pojištěn po celou dobu plnění smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimálním rozsahu 5 mil. Kč se spoluúčastí maximálně 10%. Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli při podpisu smlouvy.
- 7.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.12. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činnostmi zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

- 7.13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Článek VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit (zápisem ve stavebním deníku) objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání objednateli. Objednatel je pak povinen v termínu stanoveném zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 8.2. Dílo bude předáváno po jednotlivých etapách.
- 8.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
- osvědčení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
 - originál stavebního (montážního) deníku;
 - doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
 - návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce;
 - další doklady předem vyžádané objednatelem.
- Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.**
- 8.4. Objednatel je povinen převzít dílo jen bez vad a nedodělků, dílo, které vykazuje vady či nedodělky není povinen převzít. O průběhu přejímacího řízení bude sepsán protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 8.5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v SOD, pokud jsou ukončeny řádně a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v bodu 8.2. článku VIII. Pokud je v této SOD použity termíny předání díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.

Článek IX.

SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1. Pokud je objednatel v prodlení se zaplacením splatné, řádně vystavené a doručené faktury, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení.
- 9.2. Pokud objednatelí vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle SOD, je oprávněn snížit o příslušnou částku platbu za jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, popřípadě o příslušnou částku požadovat úpravu faktury vystavené zhotovitelem.
- 9.3. V případě porušení povinnosti provést dílo je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu. Smluvní pokuta bude jednorázově vztahena ke konečnému termínu dokončení a bude počítána za každý započatý den prodlení. Výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění u každé etapy je stanovena na 150.000,- Kč splatných jednorázově a 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
- 9.4. Zaplacením smluvních pokut dle bodů 9.3 není dotčeno právo objednatele na náhradu škody (včetně ušlého zisku), a to i ve výši přesahující výši smluvních pokut.

Článek X.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1. Zhotovitel poskytuje za dílo v rozsahu dle článku II. této smlouvy záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.
- 10.2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelém dokončeného díla a po a po odstranění všech zjištěných vad a nedodělků. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými zákonnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit.
- 10.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být reklamovaná vada popsána a uvedeno místo a způsob, jak se projevuje. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky na způsob odstranění reklamované vady nebo zda požaduje finanční náhradu. Objednatel bude reklamace doručovat poštou jako doporučenou zásilku.
- 10.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí

v uvedeném termínu písemně sdělit, kdy nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 7 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění reklamovaných vad. Takový termín objednatel odsouhlasí. Nedojde-li k souhlasu, dohodnou strany způsob odstranění v čase odpovídajícím podmínkám závady.

10.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel.

Článek XI.

OPRÁVNĚNÉ OSOBY

11.1. Zástupci pro věci smluvní:

Za objednatele: Ing. Jiří Bartoš

Za zhotovitele: Ing. Luboš Valenta

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věci technické:

Za objednatele: osoba k tomu zmocněná starostou města

Za zhotovitele: Miroslav Martínek

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu či ukončení smlouvy.

11.2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:

- na základě zápisu do stavebního deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;
- kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.;
- provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení článku VII. Provádění díla této SOD);
- provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;
- vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
- vyloučit pracovníky zhotovitele ze staveniště pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této SOD;
- zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo ustanovení této SOD a vyloučit takové stroje a zařízení ze staveniště;
- vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo ustanovení této SOD;
- odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu a rozsahu díla;
- vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušili ustanovení článku VII. této SOD ze staveniště (místa plnění);
- vyloučit stroje a zařízení zhotovitele, která nesplňují podmínky ustanovení bodu 7.4., 7.5., 7.6. článku VII. této SOD, ze staveniště;
- provádět a podepisovat zápisy ve stavebním deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele.

11.3. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) zodpovídá za:

- vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
- vedení stavebního deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis provedených prací eventuelně návrh změnového listu;
- dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. této SOD.

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Článek XII.

ZMĚNY A UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

12.1. SOD lze měnit pouze písemným, oběma stranami potvrzeným číslovaným ujednáním, výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

- 12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z SOD, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.
- 12.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.
- 12.4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
- 12.4.1. pokud zhotovitel bude v takovém zpoždění s postupem provádění prací oproti harmonogramu prací z příčin na straně zhotovitele, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že dílo nebude v termínech uvedených v SOD řádně a včas dokončeno.
 - 12.4.2. pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla.
 - 12.4.3. pokud zhotovitel bude opakovaně porušovat podmínky provádění díla dle ustanovení článku VII. této SOD.
- 12.5. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy o dílo z důvodů ve smyslu ustanovení bodu 12.4., provede zhotovitel soupis veškerých provedených prací a vystaví dílčí konečnou fakturu. Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od SOD. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele.
- 12.6. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z příčin porušení smluvních podmínek ve smyslu ustanovení bodu 12.5., provede zhotovitel soupis veškerých provedených prací a vystaví dílčí konečnou fakturu. Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit.
- 12.7. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.
- 12.8. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této SOD.

Článek XIII.

NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 13.1. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel a to až do úplného splnění a protokolárního předání a převzetí díla. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla, a nebo zahájením užívání díla (příslušné etapy) objednatelem.
- 13.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na majetku objednatele a třetích osob a nebezpečí škody na zdraví, ke kterým došlo v přímé souvislosti s činností zhotovitele při plnění předmětu díla zaviněním nebo nedbalostí zhotovitele.
- 13.3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu prací ke zhotovení díla a označené jako důvěrné, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo prospěchu třetích osob, neumožní k takovým materiálům a informacím přístup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než plnění závazku SOD.
- 13.4. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši odpovídající pojistné částce minimálně 5 mil. Kč se spoluúčastí maximálně 10%, a že se zavazuje k udržování platnosti tohoto pojištění po celou dobu realizace díla.

Článek XIV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 14.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 14.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této SOD na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených v článku I. této SOD.
- 14.4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu podán návrh na konkurzní řízení. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 14.5. Smlouva se řídí právním řádem České republiky a v případě vedení sporů je dána výhradní příslušnost českých soudů. Strany se dohodly, že jakékoliv rozpory a neshody ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a nároků vyplývajících z této smlouvy se účastníci budou snažit řešit smírně dvoustrannými jednáními.
- 14.6. Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy. V případě, že druhá strana si zaslouhou zásilku nevyzvedne, odmítne přijmout nebo jí nebude

doručena z důvodu absence poštovní schránky nebo z důvodu změny adresy považuje se zásilka za doručenou 10. dne od jejího odeslání i když se o ní adresát nedozvěděl.

14.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1: oceněné výkazy výměr

Příloha č. 2: harmonogram projektů.

Příloha č. 3. Pojistná smlouva

14.8. Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením této SOD.

14.9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

14.10. Smlouva byla schválena Zastupitelstvem města dne 23.6.2014 číslo usnesení ZM 3/2014.

V Holicích dne: 28.5.2014


V Kostelci nad Orlicí dne: 27.6.2014

Zhotovitel

BV stavitelství spol. s r.o.
Nad Nuslemi 7:14/11
140 00 Praha 4
IČO: 25434563

.....
Ing. Luboš Valenta, jednatel společnosti

Objednatel



.....
Ing. Jiří Bartoš, starosta města

Souhrnný rozpočet stavby

Datum: 29.5.2014

Stavba : Bec14-0' ZŠ Gutha Jarkovského Kostelec n.Orl.- přístavba šaten

Objednatel : Město Kostelec Nad Orlicí

IČO : 26434563

DIČ : CZ26434563

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
2	Bec14-01/0 náklady nutné k provedení stavby	56 144	0	46 400	9 744
2	Bec14-01/1 hrubá příprava území, demolice	100 296	0	82 889	17 407
2	Bec14-01/2 objekt šaten	4 466 016	0	3 690 922	775 094
2	Bec14-01/3 Venkovní úpravy, plot	47 168	0	38 982	8 186
Celkem za stavbu		4 669 624	0	3 859 193	810 431

Vypracoval : R.Hybš

Dne: 29.5.2014


BV stavitelství spol. s r.o.

Nad Nuslemi 714/11

140 00 Praha 4

IČO: 26434563

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	Bec14-01/0	náklady nutné k provedení stavby	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2	Přístavba šaten - zděná konstr.		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
Bec13-01	ZS Gutha Jarkovského Kostelec n.Orl.		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.arch.Jura Bečička		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing.arch.Jura Bečička			
Objednatel				
Dodavatel	neuveden		Zakázkové číslo	20130514
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	46 400		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	46 400		
HZS	0		
ZRN+HZS	46 400		0
ZRN+ost.náklady+HZS	46 400		0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	46 400 Kč
DPH	21,0 %	9 744 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		56 144 Kč

Poznámka :

Stavba :	Bec13-01 ZŠ Gutha Jarkovského Kostelec n.Orl.	Rozpočet :	Bec14-01/0
Objekt :	2 Přístavba šaten - zděná konstr.	náklady nutné k provedení stavby	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	7 600	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	38 800	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	46 400	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	Bec13-01 ZŠ Gutha Jarkovského Kostelec n.Orl.	Rozpočet: Bec14-01/0
Objekt :	2 Přístavba šaten - zděná konstr.	náklady nutné k provedení stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	110002200HR	Vytyč vedení podzemních v zástavbě	soub.	1,00	4 000,00	4 000,00
2	110002988HR	Vytyč stavby polohopisné a výškopisné	soub.	1,00	3 600,00	3 600,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				7 600,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
3	999000HR	náklady souvis. s provozem investora	soub.	1,00	11 400,00	11 400,00
4	999001HR	náklady souvis. s vybudováním, provozem a likvidací použití stav.mechanizace, ost.poskytne investor	soub.	1,00	10 000,00	10 000,00
5	999002HR	náklady souvis. se ztíženými dopravn.podmínkami	soub.	1,00	4 200,00	4 200,00
6	999003HR	vypracování dokumentace skutečného provedení	soub.	1,00	9 600,00	9 600,00
7	999004HR	geodetické zaměření díla	soub.	1,00	3 600,00	3 600,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				38 800,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2014-0183	hrubá příprava území, demolice	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO02	Demolice		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2014-018	Přístavba šaten		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2014-018
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	82 889	Zařízení staveniště	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	82 889		
HZS	0		
ZRN+HZS	82 889	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	82 889	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		82 889 Kč
DPH	21,0 %		17 407 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			100 296 Kč

Poznámka :

Stavba :	2014-018 Přístavba šaten	Rozpočet :	2014-0183
Objekt :	SO02 Demolice	hrubá příprava území, demolice	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 182	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	18 145	0	0	0	0
98 Demolice	17 880	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	45 682	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	82 889	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	0,0	82 889	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2014-018 Přístavba šaten	Rozpočet: 2014-0183
Objekt :	SO02 Demolice	hrubá příprava území, demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	kus	2,00	252,12	504,24
2	112201103R00	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 50 - 70 cm	kus	2,00	338,90	677,80
Celkem za 1 Zemní práce						1 182,04
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
3	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	7,52	1 676,69	12 612,90
4	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	10,13	370,50	3 753,54
5	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	1,39	1 280,10	1 778,44
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						18 144,88
Díl: 98 Demolice						
6	981011311R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 10 %, MVC	m3	248,68	71,90	17 879,75
Celkem za 98 Demolice						17 879,75
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	74,64	178,16	13 297,60
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	746,39	10,12	7 553,42
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	74,64	139,70	10 427,00
10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	149,28	12,44	1 857,01
11	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	74,64	68,37	5 103,03
12	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	74,64	99,74	7 444,44
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						45 682,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2014-0183	objekt šaten	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
S001	přístavba		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2014-018	Přístavba šaten		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2014-018
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	1 312 882		
Z	PSV celkem	2 111 821		
R	M práce celkem	266 219		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	3 690 922		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	3 690 922	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 690 922	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			3 690 922 Kč
DPH	21,0 %			775 094 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				4 466 016 Kč

Poznámka :

Stavba : 2014-018 Přístavba šaten
 Objekt : SO01 přístavba

Rozpočet : 2014-0183
 objekt šaten

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	155 120	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	301 409	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	370 582	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	49 765	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	86 105	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	164 270	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	67 291	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	20 067	0	0	0	0
8 Trubní vedení	2 254	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	32 328	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	21 562	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	42 129	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	66 323	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	66 626	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	103 148	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	181 205	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	238 894	0	0	0
763 Dřevostavby	0	90 345	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	22 858	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	9 310	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	16 015	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	148 347	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	308 219	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	8 397	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	60 567	0	0	0
783 Nátěry	0	16 194	0	0	0
784 Malby	0	10 555	0	0	0
787 Zasklívání	0	764 820	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	129 742	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	136 477	0
CELKEM OBJEKT	1 312 882	2 111 821	0	266 219	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN			0	0
				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2014-018 Přístavba šaten	Rozpočet: 2014-0183
Objekt :	SO01 přístavba	objekt šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	25,50	36,87	940,19
2	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	123,75	67,24	8 320,74
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	123,75	21,72	2 687,78
4	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	6,65	143,63	954,52
5	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž.jam v hor.3	m3	6,65	18,75	124,61
6	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	33,89	198,96	6 742,44
7	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	20,22	347,36	7 022,75
8	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	33,89	135,60	4 595,27
9	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	20,22	136,45	2 758,68
10	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	5,81	726,22	4 220,65
11	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	5,81	113,09	657,26
12	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	22,76	97,28	2 213,70
13	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	190,31	122,69	23 349,17
14	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	190,31	110,62	21 052,13
15	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	190,31	136,37	25 952,62
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,82	79,89	305,44
17	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny vč.dod. štěrku	m3	20,22	402,47	8 136,94
18	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	190,31	160,79	30 599,99
19	132200010RAC	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do 10 km, uložení na skládku	m3	7,97	563,11	4 485,17
Celkem za 1 Zemní práce						155 120,02
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
20	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	742,11	4,94	3 666,02
21	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	25,74	2 234,87	57 523,77
22	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	13,53	391,52	5 298,48
23	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	13,53	61,11	827,01
24	273361521R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10335	t	1,00	21 904,17	21 904,17
25	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm	t	1,95	20 893,77	40 638,38
26	274272110RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 15 cm výplň tvárníc betonem C 16/20	m2	3,58	582,58	2 086,28
27	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 30 cm výplň tvárníc betonem C 16/20	m2	43,83	1 041,80	45 658,66
28	274272160RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 50 cm výplň tvárníc betonem C 16/20	m2	3,00	1 310,81	3 932,43
29	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	24,97	2 222,51	55 496,96
30	274361321R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 11373	t		29 170,00	
31	275313211R00	Beton základových patek prostý C -/7,5	m3	3,72	1 622,36	6 034,37
32	291111112U00	Podkl zpev ploch mech zpev kamenivo	m3	57,06	702,78	40 098,66
33	894401211R00	Osazení betonových skruží rovných 29/100/9	kus	16,00	439,84	7 037,44
34	59224100	Skruž kanalizační 1000/250/90 mm	kus	2,00	520,77	1 041,54
35	59224102	Skruž kanalizační 1000/500/90 mm	kus	14,00	726,04	10 164,56
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						301 408,72
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
36	321300001HR	Plochá stěnová spona - M+D pro kotvení žebet piliře do zdiva	ks	36,00	101,75	3 663,00
37	311271214RT5	Zdivo nosné z tvárníc tl. 36,5 cm 247/365/240 mm, 2 MPa, lehč granulat vč.tep.isolac	m2	203,00	1 632,75	331 441,23
38	317144218R00	Překlad nosný Liapor PN 115 x 115 - 2490/2000 mm	kus	1,00	504,82	504,82
39	317144215R00	Překlad nosný Liapor PN 115 x 115 - 1740/1250 mm	kus	4,00	343,61	1 374,44
40	317144144U00	Překlady systém lehč.granulat 175/240/1490	kus	4,00	461,24	1 844,96
41	317144148U00	Překlady systém lehč.granulat 175/240/2490	kus	2,00	539,69	1 079,38

Položkový rozpočet

Stavba :	2014-018 Přístavba šaten	Rozpočet: 2014-0183
Objekt :	SO01 přístavba	objekt šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.16				
43	317998122U00	Izolace polystyrén tl 7cm	t	0,06	20 594,14	1 155,33
44	330321311R00	Beton sloupů a pilířů železový C 20/25	m2	6,30	145,41	916,08
45	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m3	1,89	2 590,43	4 895,91
46	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	12,60	240,54	3 030,80
47	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505	m2	12,60	55,93	704,72
48	342255060RT1	Příčky z příčekvek systém lehč.granulát tl. 7 cm příčkovky 497/70/240 mm, P4	t	0,25	22 800,19	5 722,85
49	388381152R00	Kanály ze železobetonu přilehlé 600 x 750 mm	m2	4,97	354,34	1 759,30
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce	m	11,02	1 133,32	12 489,19
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				370 582,01
50	417121051RT3	Věnc z tvarovek U, výplň betonem C 16/20 365 247/365/240 mm, 4 MPa, systém lehč.granulát				
51	417361521R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10335	m	57,52	456,92	26 282,04
52	430321414R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30	t	0,30	24 902,36	7 570,32
53	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení	m3	3,95	2 868,54	11 327,58
54	431351122R00	Bednění podest přímočarých - odstranění	m2	5,50	748,91	4 118,48
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce	m2	5,50	84,80	466,34
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				49 764,75
55	621311730HR	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 60 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou				
56	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	52,86	729,25	38 546,11
57	612131121U00	Penetrace ASN vni stěna ru	m2	106,72	25,86	2 759,85
58	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	19,13	26,66	510,05
59	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	137,99	222,74	30 736,56
60	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	9,56	361,61	3 458,08
61	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m2	71,99	77,73	5 595,69
62	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m	45,02	44,79	2 016,45
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní	m2	19,13	129,77	2 482,71
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				86 105,49
63	622311020HR	Soklová lišta plast KZS tl. 60 mm				
64	622311731RT3	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 60 mm s omítkou SilikonTop 3,2 kg/m2, lepidlo ProContact	m	37,32	79,89	2 981,49
65	620471821U00	Nátěr základní	m2	115,01	834,09	95 925,02
66	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	53,54	23,03	1 232,99
67	622311510R00	Izolace suterénu Baumit XPS tl. 50 mm, bez PÚ	m2	98,67	25,65	2 530,99
68	622311520RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 60 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2				
69	622311631R00	Zateplovací systém, fasáda, XS 022 tl. 70	m2	8,88	787,07	6 991,54
70	622311752RT3	Zatepl.syst., ostění, miner.desky KV 20 mm s omítkou silikon 3,2 kg/m2, lepidlo kontakt	m2	0,63	1 073,28	676,17
71	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	1,19	1 189,85	1 410,69
72	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	57,33	211,88	12 147,67
73	622531021U00	Silikon zrn omítka 2,0mm vně stěna	m2	57,33	129,75	7 438,93
74	622611303U00	Nátěr 1xsilikon-penetr vně stěna st	m2	57,33	180,03	10 321,62
75	622752221U00	KZS lišta roh Al+tkanina 10x10mm	m2	57,33	21,53	1 234,38
76	622754111U00	KZS lišta začišťovací+tkanina	m	19,67	53,54	1 053,13
77	622755111U00	KZS lišta přípojovací PVC parapet	m	19,76	37,23	735,66
78	622756111U00	KZS lišta zakončovací PVC+tkanina	m	3,20	44,72	143,10
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější	m	3,20	42,14	134,85
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				164 269,59

Položkový rozpočet

Stavba :	2014-018 Přístavba šaten	Rozpočet: 2014-0183
Objekt :	SO01 přístavba	objekt šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
79	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20)	m3	13,57	2 627,33	35 646,04
80	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	13,57	188,09	2 551,89
81	631361921RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná sít - drát 4,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,41	21 058,36	8 566,54
82	631571008R00	Násyp z písku prosátého tl. do 20 mm	m2	169,59	22,28	3 778,52
83	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	22,15	210,98	4 673,21
84	639571215R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm	m2	37,45	322,41	12 075,03
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						67 291,23
Díl: 64	Výplně otvorů					
85	42972900	Mřížka sací 4hranná provedení 1 vel.100x100	kus	68,30	190,60	13 017,69
86	644941115HR	Osazení ventilační mřížka - v. do 150 mm	mb	59,39	58,91	3 498,66
87	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	4,00	456,27	1 825,08
88	642992720U00	Osaz dveř zárub plast 4 m2 na MPP	kus	2,00	487,23	974,46
89	642992830U00	Osaz dveř zárub plast 10 m2 na MPP	kus	1,00	750,87	750,87
Celkem za 64 Výplně otvorů						20 066,77
Díl: 8	Trubní vedení					
90	899102119HR	Osazení poklopu s rámem PZ vč.dod.poklopu pro betonáž s rámem 65x80cm	kus	1,00	2 254,32	2 254,32
Celkem za 8 Trubní vedení						2 254,32
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
91	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	217,08	41,64	9 039,21
92	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 lešení vlastní	m2	217,08	29,94	6 499,38
93	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	217,08	25,90	5 622,37
94	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	173,70	64,29	11 166,90
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						32 327,85
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
95	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	173,70	39,81	6 914,83
96	953961213U00	Kotva chem patr M12 hl 11cm Žbyvrt	kus	133,00	110,13	14 647,29
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						21 562,12
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
97	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	488,80	86,19	42 129,35
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						42 129,35
Díl: 711	Izolace proti vodě					
98	711472051RZ1	Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně včetně dodávky folie Ekoplast tl. 1,0 mm	m2	199,92	275,39	55 054,67
99	711472059HR	Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC-P, volně včetně dodávky homog hydroizol fólie vč.podložky	m2	39,68	180,34	7 154,99
100	711482020RZ1	Izolační systém, svisle včetně dodávky fólie nopové a doplňků	m2	21,52	180,19	3 877,47
101	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,37	643,28	236,08
Celkem za 711 Izolace proti vodě						66 323,22
Díl: 712	Zivičné krytiny					
102	712371801RZ5	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně fólie Fatrafol 804 tl. 2,0 mm	m2	218,32	303,08	66 168,03
103	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,57	804,10	458,18
Celkem za 712 Zivičné krytiny						66 626,21
Díl: 713	Izolace tepelné					
104	283001888HR	DOD tepelná izolace tvrdá pir pěna tl.60 mm	m2	4,18	225,32	942,27
105	713111219HR	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů s proměn ekvivalentní tloušťkou, odoln UV	m2	171,64	70,57	12 112,54
106	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	190,30	17,75	3 377,91

Položkový rozpočet

Stavba :	2014-018 Přístavba šaten	Rozpočet: 2014-0183
Objekt :	SO01 přístavba	objekt šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celem (Kč)
107	713111130RT1	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	171,64	56,83	9 754,23
108	713111271RS2	Utěsnění styku s jinou konstr. oboustrannou páskou včetně pásky izol samolepicí	m	95,82	16,12	1 544,54
109	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	176,28	15,86	2 795,75
110	713131121R00	Izolace tepelná stěn přichycením drátem	m2	16,49	47,34	780,49
111	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	4,18	78,43	327,99
112	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	176,28	22,58	3 980,34
113	713191221R00	Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm	m	72,35	11,99	867,42
114	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm	m3	2,45	1 288,96	3 160,66
115	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm	m3	17,97	1 288,96	23 156,68
116	63151400.A	Deska z minerální plsti strop universál tl. 40 mm	m2	190,30	37,65	7 164,98
117	63151413.A	Deska z minerální plsti strop universál tl. 180 mm	m2	171,64	186,87	32 074,12
118	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	2,08	533,74	1 108,20
Celkem za		713 Izolace tepelné				103 148,11
Díl: 730	Ústřední vytápění					103 148,11
119	730888999HR	M+D ústředního vytápění	soub.	1,00	181 205,00	181 205,00
Celkem za		730 Ústřední vytápění				181 205,00
Díl: 762	Konstrukce tesařské					181 205,00
120	762342209HR	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 62,5 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	190,30	32,74	6 230,58
121	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB	m3	6,37	1 498,12	9 541,23
122	762311103R00	Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel	kus	128,00	93,87	12 015,36
123	762313113R00	Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm	kus	7,00	45,84	320,88
124	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	646,30	103,72	67 034,24
125	762341012U00	Bednění střech OSB 12 sraz krokve	m2	190,30	179,13	34 089,30
126	762341023U00	Bednění střech OSB 15 P+D na krokve	m2	198,59	204,72	40 656,25
127	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	6,37	836,94	5 330,30
128	309001330000	Šroub ocelový 02 1301.0 M16x300 mm	kus	102,00	18,33	1 869,66
129	60515832	Hranol konstrukční masivní KVH	m3	5,50	9 953,36	54 712,62
130	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	7,76	914,14	7 093,45
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				238 893,87
Díl: 763	Dřevostavby					238 893,87
131	763131712U00	SDK podhled napojení na jiný druh	m	72,35	9,24	668,47
132	763131714U00	SDK podhled zákl penetrační nátěr	m2	171,64	20,39	3 499,71
133	763133210U00	SDK podhl zav oc kce D113 GKF 12,5	m2	171,64	408,93	70 188,21
134	763612131R00	Obložení stěn z desek do tl.18 mm, na sraz, šroubo.	m2	20,76	90,40	1 876,42
135	591553020	cement lisovaná fasádní deska tl. 6 mm, š 1200 mm	m2	25,02	484,05	12 109,14
136	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	2,77	722,27	2 002,64
Celkem za		763 Dřevostavby				90 344,60
Díl: 764	Konstrukce klempířské					90 344,60
137	764928103R00	Z+M oplech. parapetů z popl.plechu vč.rohů rš 200	m	26,86	225,66	6 061,23
138	764929502R00	M odpadní trouby z popl.plechu, kruhové do D100 mm	m	6,60	468,24	3 090,38
139	764919512R00	M.žlabů z popl.plech podokapní půlkruhové rš 330mm	m	26,06	497,81	12 972,93
140	764761221U00	poplast plech suchá spojka žlabů RSK 125	kus	8,00	18,06	144,48
141	764761231U00	poplast plech kotlík SOK půlkr žlab 125mm	kus	2,00	245,96	491,92
142	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,09	1 127,46	96,96
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				22 857,90
Díl: 765	Krytiny tvrdé					22 857,90
143	765901141R00	Fólie podstřešní paropropustná Dragofol	m2	218,32	42,54	9 287,28
144	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	0,03	642,42	22,42
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				9 309,70
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					9 309,70

Položkový rozpočet

Stavba :	2014-018 Přístavba šaten	Rozpočet: 2014-0183
Objekt :	SO01 přístavba	objekt šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
145	766412113R00	Obložení stěn nad 1 m2 prkny SM	m2	7,90	143,80	1 136,31
146	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn	m	186,63	46,58	8 693,33
147	60510057	Lať profil dřevěný 60/60 mm l = 3 m a výše hloubková impregnace	m	233,29	15,77	3 678,99
148	60512601	Prkno, fošna SM/JD hoblované - pero, drážka	m3	0,23	10 127,26	2 304,96
149	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	203,00	0,99	200,97
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				16 014,56
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
150	14125339HR	DOD válcované prvky	t	5,38	16 957,61	91 248,90
151	767995108R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg	kg	4 669,68	11,44	53 421,14
152	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	5,61	654,85	3 676,66
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				148 346,69
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu					
153	769888092HR	M+D dveře kov vchod sklo 220/210+45 zám doz 2 kří ozn.DV/102, barva/bílá, EW30DP3C2 Sm,samozavírač	ks	1,00	100 875,00	100 875,00
154	769888093HR	M+D dveře kov vchod sklo 120/210 zám doz 1 kří ozn.DV/103, barva/bílá, EW30DP3C2 Sm,samozavírač	ks	1,00	51 648,00	51 648,00
155	769888094HR	M+D dveře kov vchod plné 80/197 zám doz ozn.DV/104, barva/bílá, EW15DP3C2,samozavírač	ks	1,00	26 919,00	26 919,00
156	769888095HR	M+D dveře kov vchod plné 60/197 zám doz ozn.DV/105, barva/bílá, EW15DP3C2,samozavírač	ks	1,00	24 115,00	24 115,00
157	769888096HR	M+D dveře plast balkon plné 60/197 zám doz ozn.DV/106, barva/bílá	ks	1,00	8 230,00	8 230,00
158	769888097HR	M+D dveře kov vchod 2/3sklo 180/210 zám doz 2 kří ozn.DV/107, barva/bílá, EW30DP3C2, samozavírač 2x	ks	1,00	87 332,00	87 332,00
159	769888098HR	M+D dveře plast balkon plné 80/197 zám doz ozn.DV/108, barva/bílá	ks	1,00	9 100,00	9 100,00
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				308 219,00
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
160	59760189HR	DOD profil na stupně	m	31,63	216,00	6 831,22
161	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	2,00	41,37	82,74
162	771111171R00	Montáž hran stupňů	m	28,75	43,49	1 250,38
163	5537005224	Lišta přechodová nerez 12 721/F vrtaná l=270 cm	kus	1,00	232,29	232,29
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				8 396,62
Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot					
164	777888001HR	ošetření soklíků u stěrkových podlah ODHAD	mb	24,99	26,66	666,23
165	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí	m2	180,50	19,58	3 534,17
166	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm	m2	180,50	113,62	20 508,30
167	777615114R00	Nátěry podlah betonových 1x S 1300	m2	180,50	198,66	35 857,93
Celkem za		777 Podlahy ze syntetických hmot				60 566,63
Díl: 783	Nátěry					
168	783120014RAB	Nátěr OK lehkých "C" syntetický základní a dvojnásobný krycí	m2	166,77	97,10	16 193,78
Celkem za		783 Nátěry				16 193,78
Díl: 784	Malby					
169	784195222R00	Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x	m2	171,64	28,15	4 831,63
170	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	219,54	26,07	5 723,41
Celkem za		784 Malby				10 555,04
Díl: 787	Zasklívání					
171	787888999HR	M+D prosklených konstrukcí vč.osaz.rámů izol.dvojsklo, vč.2 ks dveří	soub.	1,00	764 820,00	764 820,00
Celkem za		787 Zasklívání				764 820,00
Díl: M21	Elektromontáže					
172	210888999HR	M+D elektro silnoproud	soub.	1,00	129 742,00	129 742,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2014-018 Přístavba šaten	Rozpočet: 2014-0183
Objekt :	SO01 přístavba	objekt šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		M21 Elektromontáže				129 742,00
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
173	220888997HR	M+D Kopulovitý světlík, vel 100x240, Al+PVC typ SOZ, termočidlo CO2 / FA CO2				
			soub.	2,00	43 162,00	86 324,00
174	220888998HR	M+D instalace EPS				
			soub.	1,00	48 931,00	48 931,00
175	220111776R00	Vedení uzemnění v zemi FeZN drát do 120 mm ²				
			m	68,59	17,81	1 221,59
Celkem za		M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				136 476,59

41

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2014-0182	Venkovní úpravy, plot	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO03	Plot		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2014-018	Přístavba šaten		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2014-018
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	30 364		
Z PSV celkem	8 617		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	38 982		
HZS	0		
ZRN+HZS	38 982	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	38 982	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	38 982 Kč
DPH	21,0 %	8 186 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		47 168 Kč

Poznámka :

Stavba : 2014-018 Přístavba šaten
Objekt : SO03 Plot

Rozpočet : 2014-0182
Venkovní úpravy, plot

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	9 296	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 246	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	1 306	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 381	0	0	0	0
5 Komunikace	5 935	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	995	0	0	0	0
8 Trubní vedení	5 787	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	956	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	2 076	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 385	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	6 903	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 610	0	0	0
783 Nátěry	0	104	0	0	0
CELKEM OBJEKT	30 364	8 617	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2014-018 Přístavba šaten	Rozpočet: 2014-0182
Objekt :	SO03 Plot	Venkovní úpravy, plot

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	4,14	235,72	975,88
2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,07	74,87	154,98
3	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	77,68	13,40	1 040,87
4	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	77,68	49,95	3 879,95
5	184102111R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině	kus	22,00	35,62	783,64
6	184102112R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině	kus	2,00	58,10	116,20
7	00572420	Směs travní parková III. dekorativní PROFÍ	kg	1,94	96,48	187,36
8	02656015	Brslen fortuneův - Euonymus fortunei 15-20 cm	kus	22,00	18,94	416,68
9	02656048	Lípa stříbrná 10-12 cm, bal	kus	2,00	870,44	1 740,88
Celkem za 1 Zemní práce						9 296,44
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
10	311311911R00	Zdivo nadzákladové bet. prostý C 16/20	m3	0,52	2 404,45	1 246,47
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						1 246,47
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
11	274351215R00	Bednění stěn základových	m2	3,46	377,90	1 306,02
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						1 306,02
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
12	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	2,07	667,11	1 380,92
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						1 380,92
Díl: 5 Komunikace						
13	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	6,00	123,06	738,06
14	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	6,00	186,97	1 121,37
15	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	8,70	115,72	1 006,76
16	59245304	Dlažba zámková přírodní 20x16,5x6	m2	6,18	110,49	682,55
17	59245601	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá	m2	8,79	271,55	2 386,11
Celkem za 5 Komunikace						5 934,86
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
18	622111111U00	Vysprav MC beton vně stěna plocha	m2	3,46	74,49	257,44
19	622131111U00	Spojovací můstek vně stěna ru	m2	3,46	140,44	485,36
20	622211111R00	Čištění zdiva vč.odstran uvoln částí	m2	3,46	73,02	252,36
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						995,16
Díl: 8 Trubní vedení						
21	721170966R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 125	kus	1,00	239,22	239,22
22	721242110RT1	Lapač střešních splavenin plast D 110 mm, kloub zápachová klapka, koš na listí	kus	2,00	1 790,00	3 580,00
23	871275211U00	Potr.PVC- hrdlové plast gum těsnění DN125	m	23,00	85,55	1 967,65
Celkem za 8 Trubní vedení						5 786,87
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
24	916531111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry	m	3,43	102,03	349,96
25	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,21	2 185,57	449,79
26	59217509	Obrubník přírodní 50x8x25 cm	kus	3,46	45,05	156,07
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						955,82
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
27	953945134U00	Kotva mech M12 dl 21,5cm stříd vyvrt	kus	16,00	129,77	2 076,32
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						2 076,32
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
28	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	9,55	144,99	1 385,35
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						1 385,35
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
29	60596009HR	Řezivo SM - fošny, hranoly hoblované, hloubkově napuštěné	m3	0,61	5 276,92	3 204,15

Položkový rozpočet

Stavba :	2014-018 Přístavba šaten	Rozpočet: 2014-0182
Objekt :	SO03 Plot	Venkovní úpravy, plot

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	762112110R00	Montáž konstrukce stěn z žeziva hraněn. do 120 cm2	m	32,70	74,37	2 431,90
31	762134122R00	Montáž bednění stěn, fošny hobl. do 60 mm, na sraz	m2	9,72	67,14	652,60
32	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	0,61	406,96	247,11
33	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,35	1 045,84	367,61
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				6 903,36
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
34	133088009HR	Válcované prvky - plech	t	0,02	13 802,50	302,27
35	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	19,01	67,84	1 289,50
36	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,02	771,49	17,74
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				1 609,52
Díl: 783	Nátěry					
37	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním	m2	0,79	131,94	104,50
Celkem za		783 Nátěry				104,50

HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ

Pořad. č.	Stavba	Činnost	Částka	2013															
				24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
		Zemní práce	155 120																
		Zakládání	305 299																
		Svislé konstrukce	370 582																
		Vodorovné konstrukce	49 765																
		Vnitřní úpravy	86 105																
		Vnější úpravy	164 270																
		Podlahové konstrukce	67 291																
		Výplně otvorů	22 321																
		Lešení	32 328																
		Dokončovací práce	21 562																
		Přesun hmot	42 129																
		Isolace proti vodě	66 323																
		Živičné krytiny	66 626																
		Isolace tepelné	103 148																
		Ústřední vytápění	181 205																
		Konstrukce tesařské	223 503																
		Dřevostavby	90 345																
		Konstrukce klempířské	22 858																
		Krytiny tvrdé	9 310																
		Konstrukce truhlářské	16 015																
		Konstrukce zámečnické	159 109																
		Otvorové prvky z plastu	308 219																
		Podlahy z dlaždic	1 565																
		Podlahy syntetické	60 567																
		Nátěry	16 194																
		Malby	10 555																
		Zasklívání	764 820																
		Elektroinstalace	129 742																
		Montáž sdělovací techniky	136 477																
		Demolice	82 889																
		Plot	38 982																
		C e l k e m																	

BV stavitelství spol. s r.o.

Nad Nuslemi 714/11

140 00 Praha 4

IČO: 26434563



Dod. č. 1 k POJISTNÉ SMLOUVĚ O POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZNÍ ČINNOSTI č. 2940442169

Pojistitel:

Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869,
DIČ: CZ699001273, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866.
Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem,
pod číslem 26...
zastoupena VIKTORIA PARDUBICE, a.s.

a

Pojistník:

obchodní firma/název: **BV Stavitelství s.r.o.**
IČ (r.č.): **26434563**
sídlomísto podnikání: **Nad Nuslemi 714/11, 140 00 Praha 4**

Korespondenční adresa: Viktoria Pardubice a.s., Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice

Identifikace osoby oprávněné jednat za pojistníka:

uzavírají tento dodatek o pojištění odpovědnosti.

Pojištěný (oprávněná osoba) je totožný s pojistníkem.

Předmětem tohoto dodatku je:

- navýšení obrátu
- navýšení limitů pojistného plnění u základního rozsahu pojištění
- navýšení limitů pojistného plnění u rozšíření pojištění

Tento dodatek nahrazuje pojistnou smlouvu a všechny doposud vydané dokumenty a dodatky formou rekapitulace.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Pojištění se řídí VPP O 2008/02, ZPP O 2008/02 a níže uvedenými DPP O.
Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno těmito pojistnými podmínkami.
Pojištěný předmět činnosti: provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Kód: 11300, riziková třída: 3

Pojistné bylo stanoveno na základě předpokládaného ročního obrátu pojištěného z pojištěné činnosti ve výši
26 000 000 Kč.

Základní rozsah pojištění

Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění:	5 000 000 Kč
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události:	5 000 Kč
Základní roční pojistné:	18 304 Kč

Sleva za spoluúčast (ze základního pojistného)	5 %
--	------------

Čistě finanční škoda

Limit pojistného plnění pro toto připojištění na rozdíl od ZPP O 2008/02:	2 500 000 Kč
Spoluúčast	5 000 Kč
(sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)	
Sleva za zúžení rozsahu krytí oproti ZPP O 2008/02	915 Kč

Odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem

Limit pojistného plnění pro toto připojištění dle ZPP O 2008/02:	5 000 000 Kč
Spoluúčast	5 000 Kč
(sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)	

Náklady zdravotních pojišťoven při pracovních úrazech a nemocech z povoiání
 Limit pojistného plnění pro toto připojištění dle ZPP O 2008/02: 1 000 000 Kč
 Spoluúčast: 5 000 Kč
 (sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)
 Sleva za zúžení rozsahu krytí oproti ZPP O 2008/02 915 Kč

CELKOVÁ SLEVA ZA ZÚŽENÍ ROZSAHU KRYTÍ OPROTI ZPP O 2008/02 1 830 Kč

Základní roční pojistné po slevách 15 559 Kč

Rozšíření pojištění

DPP O 801 - Věci třetích osob
 Limit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 801 5 000 000 Kč
 (sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)
 Spoluúčast - 10% min. 2000 Kč
 Přírážka k základnímu ročnímu pojistnému 70 % = 12 813 Kč

DPP O 860 - Křížová odpovědnost
 Limit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 860 1 000 000 Kč
 (sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)
 Spoluúčast - 10% min. 2000 Kč
 Přírážka k základnímu ročnímu pojistnému 15 % = 2 746 Kč

CELKOVÉ ROČNÍ POJISTNÉ ZA POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 31 118 Kč

Rekapitulace pojistného

	celkové roční pojistné v Kč
odpovědnost za škodu	31 118
celkové roční pojistné	31 118

Počátek pojištění, pojistná doba:

Tento dodatek je účinný od 1.7.2014.

Pojistná smlouva byla uzavřena s počátkem 23.10.2012. Pojistná smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Pojistné období je roční. Pojistné je stanoveno jako běžné. Sjednané hrazení pojistného ve splátkách nemá vliv na pojistné období.

Splátnost a způsob placení pojistného:

Pojistné je splatné ročně, a to vždy k 23. dni 10. měsíce každého roku
 Splátka pojistného: 31 118 Kč
 Pojistné bude placeno: trvalý příkaz
 Vinkulace: Ne
 Indexace: Ne

Závěrečná ustanovení:

Pojistná událost je ve smyslu zákona vymezena pojistnými podmínkami, jimiž se pojistná smlouva řídí.

Tato pojistná smlouva se řídí následujícími pojistnými podmínkami:

- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu VPP O 2008/02.
- Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu ZPP O 2008/02.
- Doplnkové pojistné podmínky DPP 801 - Věci třetích osob.
- Doplnkové pojistné podmínky DPP 860 - Křížová odpovědnost.

Nedílnou součástí pojistné smlouvy tvoří tyto přílohy:

- kopie živnostenského listu
- kopie výpisu z obchodního rejstříku

Prohlášení pojistníka/pojištěného

Potvzuji, že jsem přečal/a a před uzavřením pojistné smlouvy jsem byl/a seznámen/a se zněním všeobecných pojistných podmínek, zvláštních pojistných podmínek, doplňkových pojistných podmínek a zvláštních ujednání platných pro sjednané druhy pojištění, a že jejich obsah rozumím a s jejich obsahem souhlasím.

Dále prohlašuji, že mi byly poskytnuty před uzavřením pojistné smlouvy přesným a jasným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistiteli a informace o pojistném vztahu ve smyslu § 66 a § 67 zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě. Prohlašuji, že uzavřená pojistná smlouva odpovídá mému pojistnému zájmu a mým pojistným potřebám, které jsem vyjádřil/a pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci - pojišťovacímu zprostředkovateli před uzavřením pojistné smlouvy a s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn.

Jsem si vědom/a své povinnosti pravdivě a úplně odpovědět na všechny dotazy pojistitele a uvést všechny informace, i ty, které se mi jeví jako nepodstatné. Beru na vědomí, že při porušení těchto povinností má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, snížit nebo odmítnout pojistné plnění.

V případě vzniku škodné události zprostředkují státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor a záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti. Současně zmocňuji pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti s touto škodnou událostí mohla nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů a zhotovovat z nich kopie či výpisy.

Zmocňuji tímto pojistitele k nahlídnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodných událostí a výplatou pojistného plnění. Výše uvedený souhlas a zmocnění se vztahuje i na dobu po mé smrti. Beru na vědomí, že pojistitel není povinen vyplatit pojistné plnění do doby, než mu budou poskytnuty doklady potřebné pro likvidaci škodné události, zejména ty, které si vyžádá.

Souhlasím s tím, aby mé adresní a identifikační údaje byly zpracovávány správcem Generali Pojišťovna a.s., Bolehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika a jejími smluvními zpracovateli splňujícími podmínky zákona č. 101/2000 Sb. (zejména pojišťovacími zprostředkovateli) pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností, plynoucích ze závazkového právního vztahu, a dále po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Souhlasím s předáním a poskytováním svých osobních údajů subjektům mezinárodního koncernu Generali a jeho pojišťovacími partnery v souladu s právními předpisy pro účely a dobu uvedenou v předchozím odstavci.

Odvolením souhlasu se zpracováním osobních údajů pojistná smlouva zaniká, pojistitel dále neprovádí šetření škodných událostí a výplaty pojistných plnění. Pojistitel má v tomto případě právo na pojistné do konce pojistného období, v němž došlo k zániku pojištění. Je-li pojistné stanoveno jako jednorázové, pojistitel má v tomto případě právo na celé jednorázové pojistné.

Dále souhlasím s tím, abych byl v záležitostech pojistného vztahu nebo v záležitostech nabídky pojišťovacích a souvisejících finančních služeb a jiných obchodních sdělení pojistitele nebo nabídky služeb a jiných obchodních sdělení členů mezinárodního koncernu Generali a spolupracujících obchodních partnerů kontaktován/a písemnou, elektronickou nebo i jinou formou, při využití poskytnutých osobních údajů. Zprostředkují pojistitele mlčenlivosti o sjednaném pojištění a o případných škodných událostech ve vztahu k zajištění pro potřeby zajištění pojistitele.

Prohlašuji, že jsem byl/a ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. informován/a o svých právech a o povinnostech správce, zejména o právu přístupu k osobním údajům, jakož i o dalších právech dle tohoto zákona.

Zavazuji se, že bez zbytečného odkladu nahlásím jakoukoliv změnu zpracováváných osobních údajů.

Pojistník částečně prohlašuje, že je oprávněn k poskytnutí tohoto souhlasu a k zproštění pojistitele a výše uvedených subjektů mlčenlivosti pojištěnými. Dále se pojistník zavazuje archivovat tyto souhlasy pojištěných a poskytnout je pojistiteli na vyzvání k dispozici nebo k nahlídnutí. Pojistník odpovídá pojistiteli za škody vzniklé ztrátou, poškozením nebo zneužitím archivovaných materiálů.

Pojistitel má nárok na úhradu nákladů uvedených v sazebníku poplatků. Se sazebníkem se pojistník a pojištěný mohou seznámit v sídle a obchodních místech pojistitele.

Pojišťovací zprostředkovatel:

příjmení, jméno, titul (název) osoby oprávněné pojistitelem sepsat pojistnou smlouvu a provést identifikaci:

VIKTORIA PARDUBICE, a.s.

registrační číslo přidělené ČNB: **007789PM**

osobní číslo: **11368693**

telefon: **466681753**

příjmení, jméno, titul (název) osoby oprávněné pojistitelem sepsat pojistnou smlouvu a provést identifikaci:

VIKTORIA PARDUBICE, a.s.


registrační číslo přidělené ČNB: **007789PM**

agenturní číslo: **11368693**

Podpisy smluvních stran

Hradec Králové, 30.6.2014

Místo a datum



Generali Pojišťovna a.s.

HOLICE 30.6.2014

Místo a datum

BV stavitelství spol. s r.o.
Nad Nuslemi 714/11
140 00 Praha 4
IČO: 26434562

BV Stavitelství s.r.o.