

Dodatečná informace č. 1

Zadavatel Město Kostelec nad Orlicí vydává tuto dodatečnou informaci k veřejné zakázce

„Projektová dokumentace – Revitalizace centra dětí a mládeže“

Dotaz č. 1

Jak ve výzvě, tak ve smlouvě máte, že se zhotovitel zavazuje předat ve smluvním termínu (tj. 31.12.2017 a 31.5.2018) kromě PD i územní rozhodnutí event. stavební povolení v právní moci. Toto, dle našeho názoru, nelze požadovat, protože termíny vydání potřebných povolení nejsou v moci zhotovitele, ale vašeho stavebního úřadu. Jako zhotovitel se můžu smluvně zavázat pouze k podání návrhu na vydání potřebných rozhodnutí vč. všech potřebných dokladů.

Odpověď:

Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby do 30.11.2017

Jednostupňová projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby, výkaz výměr a oceněný rozpočet díla v aktuální CÚ podobě, včetně podání žádosti o vydání stavebního povolení do 30.4.2018

Opravená smlouva je umístěna na portále E-ZAK

Dotaz č. 2

Ve smlouvě máte, že zhotovitel provede zaměření objektu a při tom je zaměření součástí podkladů. Jedná se tedy o nepřesné zaměření, které je nutné "doměřit"?

Odpověď:

Jedná se o ověřovací doměření rozměrů, potřebných ke zpracování navazujícího stupně PD. Zadavatel nepředpokládá chybné stávající zaměření.

Dotaz č. 3


Je studie v podkladech závazná a nebo v rámci dalšího stupně PD je možné jí změnit dle názoru zhotovitele a po projednání s objednatelem?

Odpověď:

Studie poukazuje na směr, kterým by se měl zhotovitel navazujícího stupně projektové dokumentace vydat. V případě, že zhotovitel dojde k jinému názoru, je po projednání s objednatelem změna možná.

Eva Novotná

Odbor správy majetku města



V Kostelci nad Orlicí 11.8.2017