
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostelecká Lhota Datum: 29.09.2020

Zadavatel: IČ: 00274968
Město Kostelec nad Orlicí DIČ: CZ00274968

Uchazeč: IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

Projektant: IČ: 24286923
Řezanina & Bartoň, s.r.o. DIČ: CZ24286923

Zpracovatel: IČ: 05985404
BACing s.r.o. DIČ: CZ05985404

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

21,00%
4 924 365,9932 829 106,5915,00%

20202005
BD Kostelecká Lhota

STATING s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

32 829 106,59

Výše daněZáklad daněSazba daně
0,000,00

37 753 472,58CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20202005

Stavba:

Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostelecká Lhota Datum:

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:
Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis

Soupis

Soupis
Soupis
STA
STA

STA

Soupis

Soupis
VON

IO.01

SO 01

VRN

IO.03

IO.02

KP

D1.1.

KD

D1.4.

D.1.4.5
D.1.4.4

D.1.4.3

D.1.4.2
D.1.4.1

Přípojka vodovodu
Přeložka plynovodní přípojky

Vedlejší rozpočtové náklady

Vnější dešťová a splašková kanalizace včetně ČOV

Bytový dům A+B

Technika prostředí staveb

IO.03 - Vnější dešťová kanalizace (včetně akumulace)

Architektonicko - stavební řešení

IO.03 - Přípojka splaškové kanalizace

Plynová zařízení

Zařízení pro vytápění

Zařízení elektrotechniky včetně přípojky NN (IO.05), 
rozvody elektronických komunikací

Zařízení vzduchotechniky

Zdravotně technické instalace

29.09.2020

Řezanina & Bartoň, s.r.o.
BACing s.r.o.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód Popis

BD Kostelecká Lhota

46 516,94
40 144,57

1 118 120,36

1 809 613,11

2 036 954,02 2 342 497,12

427 332,43
44 368,15

32 829 106,59

30 064 963,97

1 639 871,08
1 372 297,47

24 605 666,98
5 459 296,99

37 753 472,58

53 494,48

795 216,66691 492,75
867 868,00 998 048,20

371 593,42
38 581,00

46 166,26

34 574 708,57
28 296 517,03

1 285 838,41

6 278 191,54

2 081 055,08

1 578 142,09
1 885 851,74
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostelecká Lhota Datum: 29.09.2020

Zadavatel: IČ: 00274968
Město Kostelec nad Orlicí DIČ: CZ00274968

Uchazeč: IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

Projektant: IČ:
Řezanina & Bartoň, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05985404
BACing s.r.o. DIČ: CZ05985404

Poznámka:

Cena bez DPH 24 605 666,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 24 605 666,98 15,00% 3 690 850,05

Cena s DPH v CZK 28 296 517,03

BD Kostelecká Lhota

SO 01 - Bytový dům A+B

D1.1. - Architektonicko - stavební řešení

STATING s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostelecká Lhota Datum: 29.09.2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant: Řezanina & 
Bartoň, s.r.o.

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel: BACing s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 24 605 666,98

HSV - Práce a dodávky HSV 11 871 778,78

    1 - Zemní práce 761 996,39

    2 - Zakládání 3 063 441,73

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 732 653,39

    4 - Vodorovné konstrukce 1 889 146,19

    5 - Komunikace pozemní 603 149,72

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 153 964,52

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 958 126,73

    998 - Přesun hmot 709 300,11

PSV - Práce a dodávky PSV 12 733 888,20

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 352 039,23

    712 - Povlakové krytiny 225 808,36

    713 - Izolace tepelné 670 675,99

    751 - Vzduchotechnika 3 951,85

    762 - Konstrukce tesařské 576 605,25

    763 - Konstrukce suché výstavby 3 598 795,53

    764 - Konstrukce klempířské 1 372 104,17

BD Kostelecká Lhota

SO 01 - Bytový dům A+B

D1.1. - Architektonicko - stavební řešení
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    765 - Krytina skládaná 13 231,94

    766 - Konstrukce truhlářské 1 133 302,18

    766P - Plastové výplně otvorů 670 088,14

    767 - Konstrukce zámečnické 2 206 529,76

    771 - Podlahy z dlaždic 383 106,90

    776 - Podlahy povlakové 628 681,74

    777 - Podlahy lité 131 426,78

    781 - Dokončovací práce - obklady 522 149,41

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 633,52

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 197 804,57

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 41 952,88
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostelecká Lhota Datum: 29.09.2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant: Řezanina & 
Bartoň, s.r.o.

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel: BACing s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 24 605 666,98

D HSV Práce a dodávky HSV 11 871 778,78

D 1 Zemní práce 761 996,39

1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při 
celkové ploše do 1 000 m2 m2 25,000 46,23 1 155,75 CS ÚRS 2019 02

VV C.2 Koordinační situace
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

2 K 112101123 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 500 
do 700 mm kus 12,000 277,78 3 333,36 CS ÚRS 2020 01

VV C.2 Koordinační situace
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

3 K 121101101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 
či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m m3 236,530 29,10 6 883,02 CS ÚRS 2019 02

VV D.1.1. Technická zpráva
VV Výkopy
VV C.2 Koordinační situace
VV bytový dům
VV (967-350)*0,2 123,400
VV Skladba_ZP01*0,2 100,640
VV Skladba_ZP02*0,2 12,490
VV or Součet 236,530

4 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 318,331 89,67 28 544,74 CS ÚRS 2019 02

VV D.1.1. Technická zpráva
VV Výkopy
VV D.1.2. C.1 Spodní stavba - tvar
VV D.1.1.B.6 Řezy podélné
VV tř.3 - 50 %
VV budova A
VV 12,5*32,5*0,2*0,5 40,625
VV schodiště

D1.1. - Architektonicko - stavební řešení

BD Kostelecká Lhota

SO 01 - Bytový dům A+B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6*20,5*0,2*0,5 12,300
VV budova B
VV 12,5*25*0,2*0,5 31,250
VV C.3 Koordinační situace
VV ZP01
VV 503,2*0,85 *0,5 213,860
VV ZP02
VV 62,45*0,65*0,5 20,296
VV odk_tr3 Součet 318,331

5 K 122201109 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 318,331 0,97 308,78 CS ÚRS 2019 02

VV odk_tr3 318,331
VV Součet 318,331

6 K 122301102 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 m3 318,331 152,30 48 481,81 CS ÚRS 2019 02

VV D.1.1. Technická zpráva
VV Výkopy
VV D.1.2. C.1 Spodní stavba - tvar
VV D.1.1.B.6 Řezy podélné
VV tř.4 - 50 %
VV budova A
VV 12,5*32,5*0,2*0,5 40,625
VV schodiště
VV 6*20,5*0,2*0,5 12,300
VV budova B
VV 12,5*25*0,2*0,5 31,250
VV C.3 Koordinační situace
VV ZP01
VV 503,2*0,85 *0,5 213,860
VV ZP02
VV 62,45*0,65*0,5 20,296
VV odk_tr4 Součet 318,331

7 K 122301109 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 m3 318,331 0,97 308,78 CS ÚRS 2019 02

VV odk_tr4 318,331
VV Součet 318,331

8 K 131201101 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3 m3 5,945 242,50 1 441,66 CS ÚRS 2019 02

VV D.1.1.C.2 Přístřešek  na popelnice
VV 0,65*0,65*1,407*10 5,945
VV J_tr3 Součet 5,945

9 K 131201109 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3 m3 5,945 0,97 5,77 CS ÚRS 2019 02

VV J_tr3 5,945
VV Součet 5,945

10 K 131301101 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 
m3 m3 6,245 358,20 2 236,96 CS ÚRS 2019 02

VV D.1.1.C.2 Přístřešek  na popelnice
VV 0,65*0,65*1,407*10 5,945
VV D.1.1.C.11 Sdružený pilíř ELE+HUP
VV 0,5*0,3*1*2 0,300
VV J_tr4 Součet 6,245

11 K 131301109 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 4 m3 6,245 0,97 6,06 CS ÚRS 2019 02

VV J_tr4 6,245
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 6,245

12 K 132301101 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 4 do 100 m3 m3 11,907 1 218,87 14 513,09 CS ÚRS 2019 02

VV D.1.1. Technická zpráva
VV Výkopy
VV D.1.2. C.1 Spodní stavba - tvar
VV odměřeno z projektové dokumentace
VV budova A
VV (1,1+13,77+1,1)*0,4*0,75 4,791
VV Mezisoučet 4,791
VV schodiště
VV (0,61+9,75+1,55+5,05)*0,4*(2,95-2,2) 5,088
VV 6,76*0,4*(1,95-1,2) 2,028
VV Mezisoučet 7,116
VV R_60_tr4 Součet 11,907

13 K 132301109 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 m3 11,907 0,97 11,55 CS ÚRS 2019 02

VV R_60_tr4 11,907
VV Součet 11,907

14 K 132301201 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 m3 203,450 685,16 139 395,80 CS ÚRS 2019 02

VV D.1.1. Technická zpráva
VV Výkopy
VV tr. 4 - 80 %
VV D.1.2. C.1 Spodní stavba - tvar
VV odměřeno z projektové dokumentace
VV budova A
VV (11,75+2,35+9,175)*1,5*(3,2-2,45)*0,8 20,948
VV ((14,952*1,6)+(8,7+8,7)*2,4)*(2,45-1,7)*0,8 39,410
VV 8,125*1,55*(2,7-1,95)*0,8 7,556
VV (11,298*1,6+8,75*2,3)*(1,7-0,95)*0,8 22,921
VV (11,7+12,7)*1,4*(1,95-1,2)*0,8 20,496
VV Mezisoučet 111,331
VV schodiště
VV 7,495*1*(1,7-1,1)*2*0,8 7,195
VV Mezisoučet 7,195
VV B
VV ((4,05+8,7)*1,5+8,29*1,6)*(2,95-2,2)*0,8 19,433
VV (8,7*2,4+5,675*1,6)*(2,45-1,7)*0,8 17,976
VV (14,625+11,7+3,042)*1,4*(2,2-1,45)*0,8 24,668
VV (8,75*2,3+11,583*1,55)*(1,7-0,95)*0,8 22,847
VV Mezisoučet 84,924
VV R_200_tr4 Součet 203,450

15 K 132301209 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 m3 203,450 0,97 197,35 CS ÚRS 2019 02

VV R_200_tr4 203,450
VV Součet 203,450

16 K 132401201R Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství m3 50,862 1 315,03 66 885,06

VV D.1.1. Technická zpráva
VV Výkopy
VV tr. 5 - 20 %
VV D.1.2. C.1 Spodní stavba - tvar
VV odměřeno z projektové dokumentace
VV budova A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (11,75+2,35+9,175)*1,5*(3,2-2,45)*0,2 5,237
VV ((14,952*1,6)+(8,7+8,7)*2,4)*(2,45-1,7)*0,2 9,852
VV 8,125*1,55*(2,7-1,95)*0,2 1,889
VV (11,298*1,6+8,75*2,3)*(1,7-0,95)*0,2 5,730
VV (11,7+12,7)*1,4*(1,95-1,2)*0,2 5,124
VV Mezisoučet 27,832
VV schodiště
VV 7,495*1*(1,7-1,1)*2*0,2 1,799
VV Mezisoučet 1,799
VV B
VV ((4,05+8,7)*1,5+8,29*1,6)*(2,95-2,2)*0,2 4,858
VV (8,7*2,4+5,675*1,6)*(2,45-1,7)*0,2 4,494
VV (14,625+11,7+3,042)*1,4*(2,2-1,45)*0,2 6,167
VV (8,75*2,3+11,583*1,55)*(1,7-0,95)*0,2 5,712
VV Mezisoučet 21,231
VV R_200_tr5 Součet 50,862

17 K 162201102 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m m3 2 047,526 33,95 69 513,51 CS ÚRS 2019 02

VV or 236,530
VV odk_tr3 318,331
VV odk_tr4 318,331
VV R_60_tr4 11,907
VV R_200_tr4 203,450
VV R_200_tr5 50,862
VV J_tr4 6,245
VV Mezisoučet 1 145,656
VV z 481,340
VV or 236,530
VV z_2 184,000
VV Mezisoučet 901,870
VV Součet 2 047,526

18 K 162701105 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 243,786 242,50 59 118,11 CS ÚRS 2019 02

VV odk_tr3 318,331
VV odk_tr4 318,331
VV R_60_tr4 11,907
VV R_200_tr4 203,450
VV R_200_tr5 50,862
VV J_tr4 6,245
VV -z -481,340
VV -z_2 -184,000
VV Součet 243,786

19 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 487,572 19,40 9 458,90 CS ÚRS 2019 02

VV odk_tr3*2 636,662
VV odk_tr4*2 636,662
VV R_60_tr4*2 23,814
VV R_200_tr4*2 406,900
VV R_200_tr5*2 101,724
VV J_tr4*2 12,490
VV -z*2 -962,680
VV -z_2*2 -368,000
VV Součet 487,572

20 K 167101101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 
tř. 1 až 4 m3 901,870 57,46 51 821,45 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV or 236,530
VV z 481,340
VV z_2 184,000
VV Součet 901,870

21 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 145,656 19,40 22 225,73 CS ÚRS 2020 01
VV or 236,530
VV odk_tr3 318,331
VV odk_tr4 318,331
VV R_60_tr4 11,907
VV R_200_tr4 203,450
VV R_200_tr5 50,862
VV J_tr4 6,245
VV Součet 1 145,656

22 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504 t 438,815 43,65 19 154,27 CS ÚRS 2019 02

VV odk_tr3 318,331
VV odk_tr4 318,331
VV R_60_tr4 11,907
VV R_200_tr4 203,450
VV R_200_tr5 50,862
VV J_tr4 6,245
VV -z -481,340
VV -z_2 -184,000
VV Součet 243,786
VV 243,786*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 438,815

23 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 184,000 77,60 14 278,40 CS ÚRS 2020 01

VV 184 184,000
VV z_2 Součet 184,000

24 K 174101102 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s 
urovnáním povrchu zásypu m3 481,340 333,36 160 459,50 CS ÚRS 2020 01

VV odměřeno z projektové dokumentace
VV 75*1,5 112,500
VV 8,12*10+6,38*10+2,99*10+1,56*10 190,500
VV 5,84*10+3,1*10+2,15*10+6,8*6 151,700
VV 1,26*3,5+1,71*13 26,640
VV z Součet 481,340

25 K 181301113 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy 
přes 150 do 200 mm m2 680,000 13,29 9 037,20 CS ÚRS 2020 01

VV 680 680,000
VV Součet 680,000

26 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5 m2 680,000 22,21 15 102,80 CS ÚRS 2020 01

27 M 00572410 osivo směs travní parková kg 10,200 105,81 1 079,26 CS ÚRS 2020 01
VV 680*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 10,200

28 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 565,650 12,79 7 234,66 CS ÚRS 2019 02
VV C.3 Koordinační situace
VV ZP01
VV Skladba_ZP01 503,2 503,200
VV ZP02
VV Skladba_ZP02 62,45 62,450
VV Součet 565,650
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29 K 184102212 Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m 
do nádob nebo zvýšených záhonů kus 46,000 54,81 2 521,26 CS ÚRS 2020 01

VV C.2 Koordinanční situace
VV gabionová treláž
VV (1,6+7,6+2,3)*4 46,000
VV Součet 46,000

30 M 02650442 Habr obecný /Carpinus betulus/ 80-125cm kus 46,000 158,30 7 281,80 CS ÚRS 2020 01

D 2 Zakládání 3 063 441,73
31 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 117,000 48,90 5 721,30 CS ÚRS 2019 02

VV D.1.1. Technická zpráva
VV Výkopy
VV C.3 Situace zemní pláň parkoviště
VV 3*39 117,000
VV Součet 117,000

32 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině 
nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m m2 100,748 18,03 1 816,49 CS ÚRS 2020 01

VV C.2 Koordinanční situace
VV Detail D05
VV budova A
VV (31,95+22,4)*0,95 51,633
VV budova B
VV 51,7*0,95 49,115
VV Součet 100,748

33 M 69311199 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní  PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 m2 115,860 18,24 2 113,29 CS ÚRS 2020 01
VV 100,748*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 115,860

34 K 270352111R Zřízení prostupu základovým pasem kus 48,000 355,32 17 055,36
VV D.1.1. Technická zpráva
VV Základové konstrukce
VV D.1.1.B.1 Koordinační výkres prostupů spodní stavby
VV 48 48,000
VV Součet 48,000

35 K 270352112R Zřízení prostupu základovou deskou kus 65,000 637,38 41 429,70
VV D.1.1. Technická zpráva
VV Základové konstrukce
VV D.1.1.B.1 Koordinační výkrest prostupů spodní stavby
VV 65 65,000
VV Součet 65,000

36 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 
mm m3 129,463 1 339,93 173 471,36 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV Základové konstrukce
VV D.1.1.C.11 Sdružený pilíř ELE+HUP
VV 1,5*0,5*0,1 0,075
VV Mezisoučet 0,075
VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV F01a, F01b; F01c; F04; F06
VV D.1.2. C.1 Spodní stavba - tvar
VV D.1.1.B.6 Řezy podélné
VV budova A
VV 10*7,475*0,2 14,950
VV (66,65+66,65)*0,2 26,660
VV 10*7,475*0,2 14,950
VV Mezisoučet 56,560
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VV budova B
VV 10*7,475*0,2 14,950
VV 67,47*0,2 13,494
VV 10*7,475*0,2 14,950
VV Skladba_F04*0,2 5,692
VV Skladba_F06*0,2 23,742
VV Mezisoučet 72,828
VV Součet 129,463

37 K 272313511 Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 18,109 2 164,52 39 197,29 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1. Technická zpráva
VV Základové konstrukce
VV D.1.1.C.2 Přístřešek  na popelnice
VV 0,65*0,65*0,05*10 0,211
VV Mezisoučet 0,211
VV D.1.2. C.1 Spodní stavba - tvar
VV D.1.1.B.6 Řezy podélné
VV podkladní beton
VV D.1.2. C.1 Spodní stavba - tvar
VV odměřeno z projektové dokumentace
VV budova A
VV (11,75+2,35+9,175)*1,5*0,05 1,746
VV ((14,952*1,6)+(8,7+8,7)*2,4)*0,05 3,284
VV 8,125*1,55*0,05 0,630
VV (11,298*1,6+8,75*2,3)*0,05 1,910
VV (11,7+12,7)*1,4*0,05 1,708
VV (1,1+13,77+1,1)*0,4*0,05 0,319
VV Mezisoučet 9,597
VV schodiště
VV (0,61+9,75+1,55+5,05)*0,4*0,05 0,339
VV 7,495*1*0,05*2 0,750
VV 6,76*0,4*0,05 0,135
VV Mezisoučet 1,224
VV B
VV ((4,05+8,7)*1,5+8,29*1,6)*0,05 1,619
VV (8,7*2,4+5,675*1,6)*0,05 1,498
VV (14,625+11,7+3,042)*1,4*0,05 2,056
VV (8,75*2,3+11,583*1,55)*0,05 1,904
VV Mezisoučet 7,077
VV Součet 18,109

38 K 273321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 142,234 2 647,06 376 501,93 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1. Technická zpráva
VV Základové konstrukce
VV D.1.1.C.11 Sdružený pilíř ELE+HUP
VV 1,5*0,5*0,1 0,075
VV D.1.2. C.1 Spodní stavba - tvar
VV odměřeno z projektové dokumentace
VV "ZD1" 1,45*3,37*0,1 0,489
VV "ZD2" 243,3*0,2 48,660
VV "ZD3" 131,7*0,2 26,340
VV "ZD4" 316,44*0,2 63,288
VV "ZD5" 24,3*0,1 2,430
VV "ZD6" 3,4*0,14 0,476
VV "ZD7" 3,4*0,14 0,476
VV Součet 142,234

39 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 81,816 379,38 31 039,35 CS ÚRS 2020 01
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VV D.1.1. Technická zpráva
VV Základové konstrukce
VV D.1.1.C.11 Sdružený pilíř ELE+HUP
VV (1,5+0,5)*2*0,2 0,800
VV Mezisoučet 0,800
VV D.1.2. C.1 Spodní stavba - tvar
VV odměřeno z projektové dokumentace
VV "ZD1" 9,65*0,2 1,930
VV "ZD2" 69*0,3 20,700
VV "ZD3" (67,2+13,3)*0,3 24,150
VV "ZD4" 85*0,3 25,500
VV "ZD5" 33,2*0,2 6,640
VV "ZD6" (1,425+2,39+1,425)*0,2 1,048
VV "ZD7" (1,425+2,39+1,425)*0,2 1,048
VV Mezisoučet 81,016
VV Bed_žbD Součet 81,816

40 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 81,816 104,54 8 553,04 CS ÚRS 2020 01
VV Bed_žbD 81,816
VV Součet 81,816

41 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 13,648 33 950,00 463 349,60 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1. Technická zpráva
VV Základové konstrukce
VV D.1.2. C.1 Spodní stavba - tvar
VV D.1.2. C.2 Spodní stavba - výztuž
VV podíl výztuže prutové - 80%
VV 120 kg/m3
VV odměřeno z projektové dokumentace
VV "ZD1" 1,45*3,37*0,1*120*0,001*0,8 0,047
VV "ZD2" 243,3*0,2*120*0,001*0,8 4,671
VV "ZD3" 131,7*0,2*120*0,001*0,8 2,529
VV "ZD4" 316,44*0,2*120*0,001*0,8 6,076
VV "ZD5" 24,3*0,1*120*0,001*0,8 0,233
VV "ZD6" 3,4*0,14*120*0,001*0,8 0,046
VV "ZD7" 3,4*0,14*120*0,001*0,8 0,046
VV Součet 13,648

42 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 3,415 33 950,00 115 939,25 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1.C.11 Sdružený pilíř ELE+HUP
VV kari síť 100/100/6 - 4,44 kg/m2
VV 1,5*0,5*4,44*1,25*0,001 0,004
VV Mezisoučet 0,004
VV D.1.1. Technická zpráva
VV Základové konstrukce
VV D.1.2. C.1 Spodní stavba - tvar
VV D.1.2. C.2 Spodní stavba - výztuž
VV podíl výztuže svařovanými sítěmi - 20%
VV 120 kg/m3
VV odměřeno z projektové dokumentace
VV "ZD1" 1,45*3,37*0,1*120*0,001*0,2 0,012
VV "ZD2" 243,3*0,2*120*0,001*0,2 1,168
VV "ZD3" 131,7*0,2*120*0,001*0,2 0,632
VV "ZD4" 316,44*0,2*120*0,001*0,2 1,519
VV "ZD5" 24,3*0,1*120*0,001*0,2 0,058
VV "ZD6" 3,4*0,14*120*0,001*0,2 0,011
VV "ZD7" 3,4*0,14*120*0,001*0,2 0,011
VV Mezisoučet 3,411
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VV Součet 3,415

43 K 274321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 266,219 2 509,90 668 183,07 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1. Technická zpráva
VV Základové konstrukce
VV D.1.2. C.1 Spodní stavba - tvar
VV odměřeno z projektové dokumentace
VV budova A
VV (11,75+2,35+9,175)*1,5*(3,2-2,45) 26,184
VV ((14,952*1,6)+(8,7+8,7)*2,4)*(2,45-1,7) 49,262
VV 8,125*1,55*(2,7-1,95) 9,445
VV (11,298*1,6+8,75*2,3)*(1,7-0,95) 28,651
VV (11,7+12,7)*1,4*(1,95-1,2) 25,620
VV (1,1+13,77+1,1)*0,4*0,75 4,791
VV Mezisoučet 143,953
VV schodiště
VV (0,61+9,75+1,55+5,05)*0,4*(2,95-2,2) 5,088
VV 7,495*1*(1,7-1,1)*2 8,994
VV 6,76*0,4*(1,95-1,2) 2,028
VV Mezisoučet 16,110
VV B
VV ((4,05+8,7)*1,5+8,29*1,6)*(2,95-2,2) 24,292
VV (8,7*2,4+5,675*1,6)*(2,45-1,7) 22,470
VV (14,625+11,7+3,042)*1,4*(2,2-1,45) 30,835
VV (8,75*2,3+11,583*1,55)*(1,7-0,95) 28,559
VV Mezisoučet 106,156
VV ŽB_základ Součet 266,219

44 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 19,966 24 250,00 484 175,50 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.2. C.1 Spodní stavba - tvar
VV ŽB_základ*75*0,001 19,966
VV Součet 19,966

45 K 275313811 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 m3 3,494 2 634,77 9 205,89 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1.C.2 Přístřešek  na popelnice
VV 0,65*0,65*0,8*10 3,380
VV D.1.1.C.11 Sdružený pilíř ELE+HUP
VV 0,5*0,3*0,38*2 0,114
VV Součet 3,494

46 K 279113141 Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 20/25, tloušťky zdiva 150 mm m2 1,250 591,78 739,73 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1.C.11 Sdružený pilíř ELE+HUP
VV 0,5*1,25*2 1,250
VV Součet 1,250

47 K 279113142 Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm m2 145,884 750,42 109 474,27 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV Základové konstrukce
VV D.1.2. C.1 Spodní stavba - tvar
VV odměřeno z projektové dokumentace
VV budova A
VV (1,785+1,7+1,785)*2,25 11,858
VV (1,425+0,7+6,7+8,2)*1,75 29,794
VV (3,86+1,7+3,41+0,7+0,65)*1 10,320
VV Mezisoučet 51,972
VV schodiště
VV (0,1+5,3+9,35+1+1,65)*1,85 32,190
VV (14,95+5,675)*1,35 27,844
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VV (11,45+0,35+11,3)*0,6 13,860
VV (6,21+0,1)*0,85 5,364
VV Mezisoučet 79,258
VV budova B
VV (1,45+0,635*2)*1,9 5,168
VV (2,535*2+1,05)*1,55 9,486
VV Mezisoučet 14,654
VV ZZ_200 Součet 145,884

48 K 279113144 Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm m2 245,618 1 081,17 265 554,81 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV Základové konstrukce
VV D.1.1.C.2 Přístřešek  na popelnice
VV 0,5*0,75*10 3,750
VV Mezisoučet 3,750
VV D.1.2. C.1 Spodní stavba - tvar
VV odměřeno z projektové dokumentace
VV budova A
VV (3,25+10+8,1+0,7+2)*2 48,100
VV (2,075+0,7+6,05)*1,5 13,238
VV (14,95+9,3+10)*1,25 42,813
VV (11,25+9,3)*0,5 10,275
VV (0,9+10+8,075+0,7+3,775+0,7+0,65)*0,75 18,600
VV Mezisoučet 133,026
VV schodiště
VV 7,495*0,75*2 11,243
VV Mezisoučet 11,243
VV budova B
VV (1,25+0,7+7,475+10,6+3,12)*1,75 40,504
VV (9,3+5,7)*1,25 18,750
VV (3,025+0,7+0,55+10,75+10,6+2,195)*1 27,820
VV (9,45+11,6)*0,5 10,525
VV Mezisoučet 97,599
VV ZZ_300 Součet 245,618

49 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 
nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 10,306 24 250,00 249 920,50 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1.C.11 Sdružený pilíř ELE+HUP
VV 100 kg/m3
VV 0,5*1,25*0,15*2*100*0,001 0,019
VV D.1.2. C.1 Spodní stavba - tvar
VV základové stěny tl. 200 a 300 mm - 100 kg/m3
VV ZZ_200*0,2*100*0,001 2,918
VV ZZ_300*0,3*100*0,001 7,369
VV Součet 10,306

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 732 653,39

50 K 311235161 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 
do P15, tl. zdiva 300 mm m2 768,966 1 156,61 889 393,77 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV Svislé nosné konstrukce
VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV W01, W02, W03a, W03b
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV A
VV (10,6+7,5+0,7+4,35+0,7+6,05+0,7+4,35+0,7+7,5+10,6+29,75)*3,02 252,170
VV -(1,875*0,65+3,625*0,65+3,46*2,35+1*2,35*2+3,46*2,35+3,625*1,5+1,875*1,5+1*2,27+1*1,5*2+1*2,35*2+1,1*2,35*3) -50,512
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VV B
VV (10,6+22,6+10,6+7,5+0,7+4,35+0,7+10,75)*3,02 204,756
VV -(1*1,5+1*2,35*3+1,1*2,35+1*2,35*2+1,875*1,5+3,625*1,5+3,46*2,35+1,875*2,27+3,625*1,5+1,875*1,5+1*1,5) -46,222
VV Mezisoučet 360,192
VV D.1.1.B.3Půdorys 2NP
VV A
VV (10,6+7,5+0,7+4,35+0,4+6,05+0,7+4,35+0,7+7,5+29,75)*2,95 214,170
VV -(1,875*1,5+3,625*1,5+3,46*2,35+1*2,35*2+3,46*2,35+3,625*1,5+1,875*1,5+1*2,35+1*1,5*2+1*2,35*4+1*2,35*2) -56,912
VV B
VV (10,6+22,6+10,6+7,5+0,7+4,35+0,7+10,75)*2,95 200,010
VV -(1*2,35*3+1*1,5+1*2,35*2+1,875*1,5+3,625*1,5+3,46*2,35+1,875*1,5+3,625*1,5+1,875*1,5+1*2,35*2+1*2,35*2) -50,094
VV Mezisoučet 307,174
VV W04; W05
VV štíty - odměřeno z projektové dokumentace
VV A
VV 23,5*2 47,000
VV B
VV 27,3*2 54,600
VV Mezisoučet 101,600
VV Součet 768,966

51 K 311235161R Zdivo jednovrstvé z impregnovaných cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tl. 20 mm, pevnost cihel 
přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm m2 37,825 1 214,44 45 936,19

VV D.1.1. Technická zpráva
VV Svislé nosné konstrukce
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV A
VV (10,6+7,5+0,7+4,35+0,7+6,05+0,7+4,35+0,7+7,5+10,6+29,75)*0,25 20,875
VV B
VV (10,6+22,6+10,6+7,5+0,7+4,35+0,7+10,75)*0,25 16,950
VV Mezisoučet 37,825
VV Součet 37,825

52 K 311236121 Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, 
pevnost cihel do P15, tl. zdiva 250 mm m2 285,963 1 717,98 491 278,71 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV Svislé nosné konstrukce
VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV W06
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV A
VV (9,3*2+10)*3,02 86,372
VV B
VV (9,3+10)*3,02 58,286
VV Mezisoučet 144,658
VV D.1.1.B.3Půdorys 2NP
VV A
VV (9,3*2+10)*2,95 84,370
VV B
VV (9,3+10)*2,95 56,935
VV Mezisoučet 141,305
VV Součet 285,963

53 K 317168052 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm kus 56,000 388,92 21 779,52 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1. Technická zpráva
VV Svislé nosné konstrukce
VV D.1.1.C.9 Tabulka překladů
VV A
VV "P04" 4 4,000
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VV "P05" 4 4,000
VV "P09" 4 4,000
VV "P10" 4 4,000
VV "P11" 4 4,000
VV "P12" 4 4,000
VV "P13" 4 4,000
VV Mezisoučet 28,000
VV B
VV "P17" 4 4,000
VV "P18" 4 4,000
VV "P19" 4 4,000
VV "P21" 4 4,000
VV "P22" 4 4,000
VV "P23" 4 4,000
VV "P24" 4 4,000
VV Mezisoučet 28,000
VV Součet 56,000

54 K 317168053 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm kus 16,000 446,94 7 151,04 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1. Technická zpráva
VV Svislé nosné konstrukce
VV D.1.1.C.9 Tabulka překladů
VV A
VV "P14" 4 4,000
VV "P15" 4 4,000
VV "P16" 4 4,000
VV Mezisoučet 12,000
VV B
VV "P20" 4 4,000
VV Mezisoučet 4,000
VV Součet 16,000

55 K 317168056 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm kus 20,000 803,86 16 077,20 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1. Technická zpráva
VV Svislé nosné konstrukce
VV D.1.1.C.9 Tabulka překladů
VV A
VV "P01" 4 4,000
VV "P08" 4 4,000
VV Mezisoučet 8,000
VV B
VV "P25" 4 4,000
VV "P28" 4 4,000
VV "P30" 4 4,000
VV Mezisoučet 12,000
VV Součet 20,000

56 K 317321411 Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 3,976 2 996,34 11 913,45 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1. Technická zpráva
VV Svislé nosné konstrukce
VV D.1.1.C.9 Tabulka překladů
VV A
VV "P02" 0,3*0,42*4,625 0,583
VV "P07" 0,3*0,42*4,625 0,583
VV "P03" 0,3*0,42*4,35 0,548
VV "P06" 0,3*0,42*4,35 0,548
VV Mezisoučet 2,262
VV B
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VV "P26" 0,3*0,42*4,625 0,583
VV "P29" 0,3*0,42*4,625 0,583
VV "P27" 0,3*0,42*4,35 0,548
VV Mezisoučet 1,714
VV Součet 3,976

57 K 317351101 Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do 
výše 4 m zřízení m2 41,017 589,43 24 176,65 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV Svislé nosné konstrukce
VV D.1.1.C.9 Tabulka překladů
VV A
VV "P02" (0,3+0,5*2)*4,625 6,013
VV "P07" (0,3+0,5*2)*4,625 6,013
VV "P03" (0,3+0,5*2)*4,35 5,655
VV "P06" (0,3+0,5*2)*4,35 5,655
VV Mezisoučet 23,336
VV B
VV "P26" (0,3+0,5*2)*4,625 6,013
VV "P29" (0,3+0,5*2)*4,625 6,013
VV "P27" (0,3+0,5*2)*4,35 5,655
VV Mezisoučet 17,681
VV Součet 41,017

58 K 317351102 Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do 
výše 4 m odstranění m2 41,017 205,42 8 425,71 CS ÚRS 2020 01

59 K 317361821 Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,477 39 362,60 18 775,96 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1. Technická zpráva
VV Svislé nosné konstrukce
VV D.1.1.C.9 Tabulka překladů
VV A
VV "P02" 0,3*0,42*4,625 0,583
VV "P07" 0,3*0,42*4,625 0,583
VV "P03" 0,3*0,42*4,35 0,548
VV "P06" 0,3*0,42*4,35 0,548
VV Mezisoučet 2,262
VV B
VV "P26" 0,3*0,42*4,625 0,583
VV "P29" 0,3*0,42*4,625 0,583
VV "P27" 0,3*0,42*4,35 0,548
VV Mezisoučet 1,714
VV Součet 3,976
VV D.1.2.C.3 1.NP a schodiště - tvar
VV výztuž 120 kg/m3
VV 3,976*120*0,001 0,477
VV Součet 0,477

60 K 341321410R Stěny nosné ze ŽB pohledového tř. C 25/30 - XC4, XF2, tř. pohledového betonu PB3 m3 10,505 2 964,56 31 142,70
VV D.1.1. Technická zpráva
VV Svislé nosné konstrukce
VV D.1.2.C.3 1.NP a schodiště - tvar
VV ST.1, ST.2
VV 7,495*0,24*2,92*2 10,505
VV Součet 10,505

61 K 341351111 Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 90,345 383,90 34 683,45 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1. Technická zpráva
VV Svislé nosné konstrukce
VV D.1.2.C.3 1.NP a schodiště - tvar
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VV ST.1, ST.2
VV (7,495+0,24)*2*2,92*2 90,345
VV Součet 90,345

62 K 341351112 Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 90,345 103,25 9 328,12 CS ÚRS 2020 01

63 K 341351911 Bednění stěn a příček nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton m2 90,345 144,11 13 019,62 CS ÚRS 2020 01

64 K 341361821 Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500 t 1,576 40 900,16 64 458,65 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV Svislé nosné konstrukce
VV D.1.2.C.3 1.NP a schodiště - tvar
VV ST.1, ST.2
VV 7,495*0,24*2,92*2 10,505
VV Součet 10,505
VV výztuž 150 kg/m3
VV 10,505*150*0,001 1,576
VV Součet 1,576

65 K 342244101 Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do 
P15, tl. příčky 80 mm m2 5,048 691,79 3 492,16 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1.C.11 Sdružený pilíř ELE+HUP
VV (1,52+0,36)*2*1,4-0,6*0,6*2 4,544
VV 0,36*1,4 0,504
VV Součet 5,048

66 K 346244352 Obezdívka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 50 
mm m2 33,924 557,16 18 901,10 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV "§05" (0,75+1,82)*2*0,6*4 12,336
VV D.1.1.B.3 Půdorys 2NP
VV "§04" (0,75+1,82)*2*0,6*7 21,588
VV Součet 33,924

67 K 348215212 Sestavení plotu z drátokamenných košů (gabionů) montáž svařovaných košů z ocelových sítí (materiál ve 
specifikaci) šířky do 0,5 m výšky přes 1,5 m m3 9,775 704,78 6 889,22 CS ÚRS 2020 01

VV C.2 Koordinanční situace
VV gabionová treláž
VV (1,6+7,6+2,3)*0,5*1,7 9,775
VV Součet 9,775

68 M 31319016 koš gabionový z panelů svařovaných z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan pro plot přes v 1,5m m3 10,264 1 542,30 15 830,17 CS ÚRS 2020 01
VV C.2 Koordinanční situace
VV gabionová treláž
VV (1,6+7,6+2,3)*0,5*1,7 9,775
VV Součet 9,775
VV 9,775*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,264

D 4 Vodorovné konstrukce 1 889 146,19

69 K 411321414 Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 m3 134,970 2 852,43 384 992,48 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV Vodorovné nosné konstrukce
VV D.1.1.C.11 Sdružený pilíř ELE+HUP
VV 1,5*0,5*0,1 0,075
VV Mezisoučet 0,075
VV D.1.2.C.3 1.NP a schodiště - tvar
VV "D1.01"243,3*0,2 48,660
VV "D1.02" (103,8-9,2)*0,2 18,920
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VV "D1.03" 316,4*0,2 63,280
VV "D1.04" 2,39*1,335*0,14 0,447
VV "D1.05"1,545*3,37*0,14 0,729
VV "D1.06" 2,39*1,335*0,14 0,447
VV "D1.07" 2,39*1,425*0,14 0,477
VV "D1.08" 1,545*3,37*0,14 0,729
VV "D1.09" 1,545*3,37*0,14 0,729
VV "D1.10" 2,39*1,425*0,14 0,477
VV Mezisoučet 134,895
VV Součet 134,970

70 K 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 736,658 328,86 242 257,35 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1. Technická zpráva
VV Vodorovné nosné konstrukce
VV D.1.1.C.11 Sdružený pilíř ELE+HUP
VV 1,5*0,5+(1,5+0,5)*2*0,2 1,550
VV D.1.2.C.3 1.NP a schodiště - tvar
VV "D1.01"243,3 + 69*0,3 264,000
VV "D1.02" (103,8-9,2)+79,5*0,3+15,56*0,3 123,118
VV "D1.03" 316,4+85*0,3 341,900
VV bednění prostupů stropem
VV (1,05+0,4)*2*0,3*7 6,090
VV Součet 736,658

71 K 411351012 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 
odstranění m2 736,658 97,34 71 706,29 CS ÚRS 2020 01

72 K 411354311 Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 
cm zřízení m2 0,750 128,82 96,62 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1.C.11 Sdružený pilíř ELE+HUP
VV 1,5*0,5 0,750
VV Součet 0,750

73 K 411354312 Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 
cm odstranění m2 0,750 37,19 27,89 CS ÚRS 2020 01

74 K 411354313 Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm zřízení m2 654,300 147,47 96 489,62 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV Vodorovné nosné konstrukce
VV D.1.2.C.3 1.NP a schodiště - tvar
VV "D1.01"243,3 243,300
VV "D1.02" (103,8-9,2) 94,600
VV "D1.03" 316,4 316,400
VV Součet 654,300

75 K 411354314 Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm odstranění m2 654,300 45,11 29 515,47 CS ÚRS 2020 01

76 K 411354711 Bednění balkonových desek včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení m2 28,815 615,86 17 746,01 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1. Technická zpráva
VV Vodorovné nosné konstrukce
VV D.1.2.C.3 1.NP a schodiště - tvar
VV "D1.04" 2,39*1,335 3,191
VV "D1.05"1,545*3,37 5,207
VV "D1.06" 2,39*1,335 3,191
VV "D1.07" 2,39*1,425 3,406
VV "D1.08" 1,545*3,37 5,207
VV "D1.09" 1,545*3,37 5,207
VV "D1.10" 2,39*1,425 3,406
VV Součet 28,815
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77 K 411354712 Bednění balkonových desek včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění m2 28,815 108,83 3 135,94 CS ÚRS 2020 01

78 K 411359111 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton m2 94,600 181,90 17 207,74 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1. Technická zpráva
VV Vodorovné nosné konstrukce
VV D.1.2.C.3 1.NP a schodiště - tvar
VV "D1.02" (103,8-9,2) 94,600
VV Součet 94,600

79 K 411361821
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 12,950 33 950,00 439 652,50 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV Vodorovné nosné konstrukce
VV D.1.2.C.3 1.NP a schodiště - tvar
VV C.1.2. C.4 Horní stavba - výztuž
VV podíl výztuže prutové - 80%
VV "D1.01"243,3*0,2 48,660
VV "D1.02" (103,8-9,2)*0,2 18,920
VV "D1.03" 316,4*0,2 63,280
VV "D1.04" 2,39*1,335*0,14 0,447
VV "D1.05"1,545*3,37*0,14 0,729
VV "D1.06" 2,39*1,335*0,14 0,447
VV "D1.07" 2,39*1,425*0,14 0,477
VV "D1.08" 1,545*3,37*0,14 0,729
VV "D1.09" 1,545*3,37*0,14 0,729
VV "D1.10" 2,39*1,425*0,14 0,477
VV Součet 134,895
VV 120 kg/m3
VV 134,895*120*0,001*0,8 12,950
VV Součet 12,950

80 K 411362021
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 3,240 33 950,00 109 998,00 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV Vodorovné nosné konstrukce
VV D.1.2.C.3 1.NP a schodiště - tvar
VV C.1.2. C.4 Horní stavba - výztuž
VV podíl výztuže svařovanými sítěmi - 20%
VV "D1.01"243,3*0,2 48,660
VV "D1.02" (103,8-9,2)*0,2 18,920
VV "D1.03" 316,4*0,2 63,280
VV "D1.04" 2,39*1,335*0,14 0,447
VV "D1.05"1,545*3,37*0,14 0,729
VV "D1.06" 2,39*1,335*0,14 0,447
VV "D1.07" 2,39*1,425*0,14 0,477
VV "D1.08" 1,545*3,37*0,14 0,729
VV "D1.09" 1,545*3,37*0,14 0,729
VV "D1.10" 2,39*1,425*0,14 0,477
VV Mezisoučet 134,895
VV Součet 134,895
VV 120 kg/m3
VV 134,895*120*0,001*0,2 3,237
VV Mezisoučet 3,237
VV D.1.1.C.11 Sdružený pilíř ELE+HUP
VV kari síť 100/100/6 - 4,44 kg/m2
VV 0,5*1,25*4,44*1,25*0,001 0,003
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VV Mezisoučet 0,003
VV Součet 3,240

81 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 26,538 2 896,41 76 864,93 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1. Technická zpráva
VV Vodorovné nosné konstrukce
VV D.1.2.C.5 Věnce 2.NP, krov
VV A
VV "V.01" (30,35+10,6+10,6+1+1+30,35)*0,3*0,45 11,327
VV "V.02" (9,3+10+9,3)*0,25*0,2 1,430
VV "V.03" (6,45+6,45+0,3+0,3+6,45+6,45+0,3+0,3)*0,3*0,2 1,620
VV Mezisoučet 14,377
VV B
VV "V.01" (10,6+23,2+1+1+10,6+23,2)*0,3*0,45 9,396
VV "V.02" (10+9,3)*0,25*0,2 0,965
VV "V.03" (7,2+7,2+0,3+0,3+7,2+7,2+0,3+0,3)*0,3*0,2 1,800
VV Mezisoučet 12,161
VV Součet 26,538

82 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 216,440 485,00 104 973,40 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1. Technická zpráva
VV Vodorovné nosné konstrukce
VV D.1.2.C.5 Věnce 2.NP, krov
VV A
VV "V.01" (30,35+10,6+10,6+1+1+30,35)*0,5*2 83,900
VV "V.02" (9,3+10+9,3)*0,3*2 17,160
VV "V.03" (6,45+6,45+0,3+0,3+6,45+6,45+0,3+0,3)*0,3*2 16,200
VV Mezisoučet 117,260
VV B
VV "V.01" (10,6+23,2+1+1+10,6+23,2)*0,5*2 69,600
VV "V.02" (10+9,3)*0,3*2 11,580
VV "V.03" (7,2+7,2+0,3+0,3+7,2+7,2+0,3+0,3)*0,3*2 18,000
VV Mezisoučet 99,180
VV Součet 216,440

83 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 216,440 97,00 20 994,68 CS ÚRS 2020 01

84 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 5,308 33 950,00 180 206,60 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1. Technická zpráva
VV Vodorovné nosné konstrukce
VV D.1.2.C.5 Věnce 2.NP, krov
VV A
VV "V.01" (30,35+10,6+10,6+1+1+30,35)*0,3*0,45 11,327
VV "V.02" (9,3+10+9,3)*0,25*0,2 1,430
VV "V.03" (6,45+6,45+0,3+0,3+6,45+6,45+0,3+0,3)*0,3*0,2 1,620
VV Mezisoučet 14,377
VV B
VV "V.01" (10,6+23,2+1+1+10,6+23,2)*0,3*0,45 9,396
VV "V.02" (10+9,3)*0,25*0,2 0,965
VV "V.03" (7,2+7,2+0,3+0,3+7,2+7,2+0,3+0,3)*0,3*0,2 1,800
VV Mezisoučet 12,161
VV Součet 26,538
VV 200 kg/m3
VV 26,538*200*0,001 5,308
VV Součet 5,308

85 K 430321414R Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) pohledového, stupně, schodnice, ramena, 
podesty s nosníky tř. C 25/30 - XC4, XF2, tř. pohledového betonu PB3 m3 3,564 4 180,99 14 901,05

VV D.1.1. Technická zpráva
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VV Schodiště
VV D.1.2.C.3 1.NP a schodiště - tvar
VV SCH.1
VV 0,76*1,65 1,254
VV SCH.2
VV 1,65*1,4 2,310
VV Součet 3,564

86 K 430361821 Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500 t 0,535 56 021,56 29 971,53 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV Schodiště
VV D.1.2.C.3 1.NP a schodiště - tvar
VV SCH.1
VV 0,76*1,65 1,254
VV SCH.2
VV 1,65*1,4 2,310
VV Součet 3,564
VV pohledové monolitické schodiště - 150 kg/m3
VV 3,564*150*0,001 0,535
VV Součet 0,535

87 K 431351121 Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých zřízení m2 45,405 705,40 32 028,69 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV Schodiště
VV D.1.2.C.3 1.NP a schodiště - tvar
VV SCH.1
VV 3,2*(1,65+0,5+0,5) 8,480
VV 9*(0,2+0,3)*1,65 7,425
VV Mezisoučet 15,905
VV SCH.2
VV (3,07+0,63+3,05)*(1,4+0,5+0,5) 16,200
VV 9*(0,2+0,3)*1,4 6,300
VV 10*(0,2+0,3)*1,4 7,000
VV Mezisoučet 29,500
VV Součet 45,405

88 K 431351122 Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých odstranění m2 45,405 129,53 5 881,31 CS ÚRS 2020 01

89 K 431351123R Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých - příplatek za pohledový beton m2 45,405 231,21 10 498,09

D 5 Komunikace pozemní 603 149,72
90 K 564651110R Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 503,200 86,46 43 506,67

VV Skladba_ZP01 503,200
VV Součet 503,200

91 K 564730111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm m2 62,450 83,60 5 220,82 CS ÚRS 2020 01

VV Skladba_ZP02 62,450
VV Součet 62,450

92 K 564731111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm m2 503,200 76,74 38 615,57 CS ÚRS 2020 01

VV Skladba_ZP01 503,200
VV Součet 503,200

93 K 564751111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm m2 62,450 107,98 6 743,35 CS ÚRS 2020 01
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VV Skladba_ZP02 62,450
VV Součet 62,450

94 K 564760011 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm m2 503,200 172,83 86 968,06 CS ÚRS 2020 01

VV Skladba_ZP01 503,200
VV Součet 503,200

95 K 564760111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm m2 503,200 155,74 78 368,37 CS ÚRS 2020 01

VV Skladba_ZP01 503,200
VV Součet 503,200

96 K 564871114 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 280 mm m2 503,200 161,92 81 478,14 CS ÚRS 2020 01
VV Skladba_ZP01 503,200
VV Součet 503,200

97 K 596411114
Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy 
přes 300 m2

m2 503,200 155,83 78 413,66 CS ÚRS 2020 01

VV Skladba_ZP01 503,200
VV Součet 503,200

98 M 59245031R dlažba plošná betonová vegetační 200x200 mm, výška 80 mm m2 553,520 270,65 149 810,19
VV 503,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 553,520

99 K 596811121
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 62,450 247,35 15 447,01 CS ÚRS 2020 01

VV Skladba_ZP02 62,450
VV Součet 62,450

100 M 59245030 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní m2 68,695 270,44 18 577,88 CS ÚRS 2020 01
VV 62,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 68,695

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 153 964,52

101 K 613311121 Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí 
pilířů nebo sloupů m2 2,620 261,82 685,97 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1.C.11 Sdružený pilíř ELE+HUP
VV (0,35+0,61+0,35)*1*2 2,620
VV Součet 2,620

102 K 619991011 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 
přelepením páskou m2 195,720 29,10 5 695,45 CS ÚRS 2020 01

103 K 621131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů m2 137,900 47,88 6 602,65 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1 Technická  zpráva
VV Vnější povrchy
VV skladba_R02 54,860
VV skladba_R03 37,620
VV skladba_F03 34,170
VV podhled_lodžie 11,250
VV Součet 137,900

104 K 621211011 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm m2 34,170 581,59 19 872,93 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1 Technická  zpráva
VV Vnější povrchy
VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV F03a, F03b
VV Skladba_F03 34,170
VV Součet 34,170
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105 M 28376036 deska EPS grafitová fasadní λ=0,032 tl 80mm m2 34,170 93,67 3 200,70 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1 Technická  zpráva
VV Vnější povrchy
VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV F03a, F03b
VV Skladba_F03 34,170
VV Součet 34,170

106 K 621211031 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 120 do 160 mm m2 11,250 590,24 6 640,20 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1 Technická  zpráva
VV Vnější povrchy
VV D.1.1.B.3 Půdorys 2.NP
VV podhled lodžie
VV A
VV 3,75*1*2 7,500
VV B
VV 3,75*1 3,750
VV podhled_lodžie Součet 11,250

107 M 28376042 deska EPS grafitová fasadní λ=0,032 tl 140mm m2 11,813 163,93 1 936,51 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1 Technická  zpráva
VV Vnější povrchy
VV D.1.1.B.3 Půdorys 2.NP
VV podhled lodžie
VV A
VV 3,75*1*2 7,500
VV B
VV 3,75*1 3,750
VV Součet 11,250
VV 11,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,813

108 K 621221101 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací 
vláken na vnější podhledy, tloušťky desek do 40 mm m2 92,480 597,83 55 287,32 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1 Technická  zpráva
VV Vnější povrchy
VV skladba_R02 54,860
VV skladba_R03 37,620
VV Součet 92,480

109 M 63151505 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,041 tl 20mm m2 97,104 38,30 3 719,08 CS ÚRS 2020 01
VV 92,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 97,104

110 K 621531011 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 
podhledů m2 103,730 261,90 27 166,89 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1 Technická  zpráva
VV Vnější povrchy
VV skladba_R02 54,860
VV skladba_R03 37,620
VV podhled_lodžie 11,250
VV Součet 103,730

111 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 1 508,488 24,25 36 580,83 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1 Technická  zpráva
VV Vnější povrchy
VV Skladba_WS1 49,660
VV Skladba_W08 38,125
VV KZS_EPS_180 435,541
VV KZS_EPS_140 13,370
VV KZS_MW_180*2 971,792
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VV Součet 1 508,488

112 K 622142001 Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn m2 49,660 227,62 11 303,61 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1 Technická  zpráva
VV Vnější povrchy
VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV WS1
VV D.1.1.B.8 Pohledy - Dům A
VV pohled východní
VV (8,5+8,6)*0,4 6,840
VV pohled západní
VV 3,45*0,4 1,380
VV Mezisoučet 8,220
VV D1.1.B. 9 Pohledy - Průčelí
VV odměřeno z PD
VV jižní pohled
VV dům A
VV 11,1*0,4 4,440
VV dům B
VV 11,1*0,5 5,550
VV severní pohled
VV dům A
VV 11,1*0,4 4,440
VV dům B
VV 11,1*0,5 5,550
VV Mezisoučet 19,980
VV D.1.1.B.10 Pohledy - Dům B
VV odměřeno z PD
VV východní pohled
VV 24,8*0,5 12,400
VV západní pohled
VV 5,41+3,65 9,060
VV Mezisoučet 21,460
VV Skladba_Ws1 Součet 49,660

113 K 622211001 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm m2 38,125 504,63 19 239,02 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1 Technická  zpráva
VV Vnější povrchy
VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV W08
VV D.1.1.B.8 Pohledy - Dům A
VV východní pohled
VV 13,8*1,2 16,560
VV západní pohled
VV 9,05*1,3 11,765
VV Mezisoučet 28,325
VV D1.1.B.9 Pohledy - Průčelí
VV pohled severní
VV 0,8*0,7 0,560
VV 1,5*1,6 2,400
VV 1,5*1,6 2,400
VV Mezisoučet 5,360
VV pohled jižní
VV 1,5*0,8 1,200
VV 1,5*0,8 1,200
VV Mezisoučet 2,400
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VV D.1.1.B.10 Pohledy - Dům B
VV pohled západní
VV 3,4*0,6 2,040
VV Mezisoučet 2,040
VV Skladba_W08 Součet 38,125

114 M 28376012 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 40mm m2 40,031 27,35 1 094,85 CS ÚRS 2020 01
VV 38,125*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 40,031

115 K 622211011 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm m2 20,233 504,63 10 210,18 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1 Technická  zpráva
VV Vnější povrchy
VV A - balkony
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV (1,475+2,5+1,475)*0,415 2,262
VV D.1.1.B.3Půdorys 2NP
VV (1,475+2,5+1,475)*0,415*2 4,524
VV (0,8+3,75+0,8)*0,415*2 4,441
VV balkony_A Mezisoučet 11,227
VV B - balkony
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV (1,475+2,5+1,475)*0,415 2,262
VV D.1.1.B.3Půdorys 2NP
VV (1,475+2,5+1,475)*0,415*2 4,524
VV (0,8+3,75+0,8)*0,415 2,220
VV balkony_B Mezisoučet 9,006
VV Součet 20,233

116 M 28376034 deska EPS grafitová fasadní λ=0,032 tl 60mm m2 21,245 70,25 1 492,46 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1 Technická  zpráva
VV Vnější povrchy
VV A - balkony
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV (1,475+2,5+1,475)*0,415 2,262
VV D.1.1.B.3Půdorys 2NP
VV (1,475+2,5+1,475)*0,415*2 4,524
VV (0,8+3,75+0,8)*0,415*2 4,441
VV Mezisoučet 11,227
VV B - balkony
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV (1,475+2,5+1,475)*0,415 2,262
VV D.1.1.B.3Půdorys 2NP
VV (1,475+2,5+1,475)*0,415*2 4,524
VV (0,8+3,75+0,8)*0,415 2,220
VV Mezisoučet 9,006
VV Součet 20,233
VV 20,233*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,245

117 K 622211031 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm m2 13,370 555,31 7 424,49 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1 Technická  zpráva
VV Vnější povrchy
VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV  W03b
VV D.1.1.B.10 Pohledy - Dům B
VV odměřeno z PD
VV západní pohled
VV 1*1,5*4+3,46*0,8+3,46*0,88+3,46*0,45 13,370
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VV KZS_EPS_140 Součet 13,370

118 M 28376042 deska EPS grafitová fasadní λ=0,032 tl 140mm m2 14,039 163,93 2 301,41 CS ÚRS 2020 01
VV KZS_EPS_140 13,370
VV Součet 13,370
VV 13,37*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,039

119 K 622211041 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm m2 435,541 558,65 243 314,98 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1 Technická  zpráva
VV Vnější povrchy
VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV W01; W03a; W03b; W04
VV D1.1.B. 9 Pohledy - Průčelí
VV odměřeno z PD
VV jižní pohled
VV 93,33-1*2,35*2-1*1,15 87,480
VV severní pohled
VV 105,7-1*2,35*4 96,300
VV Mezisoučet 183,780
VV D.1.1.B.10 Pohledy - Dům B
VV odměřeno z PD
VV východní pohled
VV 142,73-1*2,35*6-1*1,5*3 124,130
VV západní pohled
VV 151,82-1,875*1,5*5-3,625*1,5*4-3,46*2,35*2-1,875*2,27 95,489
VV lodžie
VV A
VV 1*2*2,87*4 22,960
VV B
VV 1*2*2,87*2 11,480
VV D.1.1.B.8 Pohledy - Dům A
VV východní pohled
VV 3,46*6,3*2-3,46*2,35*4 11,072
VV Mezisoučet 265,131
VV -KZS_EPS_140 -13,370
VV Mezisoučet -13,370
VV KZS_EPS_180 Součet 435,541

120 M 28376046 deska EPS grafitová fasadní λ=0,032 tl 180mm m2 457,318 210,75 96 379,77 CS ÚRS 2020 01
VV KZS_EPS_180 435,541
VV Součet 435,541
VV 435,541*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 457,318

121 K 622212001 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo 
z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm m 153,165 662,58 101 484,07 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1 Technická  zpráva
VV Vnější povrchy
VV ostění
VV 1.NP
VV (1+1,5*2)*2 8,000
VV (1+2,35*2)*3 17,100
VV (1+2,35*2)*2 11,400
VV (1,875+1,5*2)*2 9,750
VV (3,625+1,5*2)*2 13,250
VV (1,875+2,27*2) 6,415
VV 2.NP
VV (1+2,35*2)*3 17,100
VV (1+1,5*2) 4,000
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VV (1+2,35*2)*2 11,400
VV (1,875+1,5*2)*2 9,750
VV (3,625+1,5*2)*2 13,250
VV (1,875+1,5*2) 4,875
VV KZS_EPS_osteni Mezisoučet 126,290
VV parapet
VV 1.NP
VV 1*2 2,000
VV 1,875*2 3,750
VV 3,625*2 7,250
VV 2.NP
VV 1 1,000
VV 1,875*3 5,625
VV 3,625*2 7,250
VV KZS_EPS_parapet Mezisoučet 26,875
VV Součet 153,165

122 M 28376361 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ=0,034 tl 30mm m2 5,375 77,00 413,88 CS ÚRS 2019 02
VV KZS_EPS_parapet*0,2 5,375
VV Součet 5,375

123 K 622221141 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm m2 485,896 679,75 330 287,81 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1 Technická  zpráva
VV Vnější povrchy
VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV W02
VV D1.1.B.9 Pohledy - Průčelí
VV pohled severní
VV 99,4-1,5*1*2-1*2,35*2 91,700
VV pohled jižní
VV 99,4-1*2,35*2 94,700
VV Mezisoučet 186,400
VV D.1.1.B.10 Pohledy - Dům B
VV pohled západní
VV 197,8-1,5*1*2-1*2,35*8 176,000
VV pohled východní
VV 55,1+43+63,03-1,875*1,5*3-3,625*1,5*3-1*2,35*4-1,875*0,65-3,625*0,625 123,496
VV Mezisoučet 299,496
VV KZS_MW_180 Součet 485,896

124 M 63151534 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,041 tl 180mm m2 510,191 421,73 215 162,85 CS ÚRS 2020 01
VV 485,896*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 510,191

125 K 622251101 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu m2 435,541 11,70 5 095,83 CS ÚRS 2020 01

VV KZS_EPS_180 435,541
VV Součet 435,541

126 K 622251105 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny m2 485,896 21,01 10 208,67 CS ÚRS 2020 01

VV KZS_MW_180 485,896
VV Součet 485,896

127 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami m 153,700 48,50 7 454,45 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1 Technická  zpráva
VV Vnější povrchy
VV odměřeno z projektové dokumentace
VV budova A
VV 84,7 84,700
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VV budova B
VV 69 69,000
VV Součet 153,700

128 M 59051655R AL zakládací profil pod ETICS tl 0,7mm pro izolant tl 180mm m 161,385 75,52 12 187,80
VV D.1.1.C.10.6 D05 - Sokl
VV D.1.1 Technická  zpráva
VV Vnější povrchy
VV odměřeno z projektové dokumentace
VV budova A
VV 84,7 84,700
VV budova B
VV 69 69,000
VV Součet 153,700
VV 153,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 161,385

129 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 1 070,980 9,70 10 388,51 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1 Technická  zpráva
VV Vnější povrchy
VV KZS_LR 326,460
VV KZS_APU 445,640
VV KZS_LO 208,390
VV KZS_LP 90,490
VV Součet 1 070,980

130 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 342,783 9,51 3 259,87 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1 Technická  zpráva
VV Vnější povrchy
VV A
VV 108,56+6,6*2+7,7*2+3,4*2*2 150,760
VV B
VV 126,3+7,7*2+7*2+20 175,700
VV KZS_LR Součet 326,460
VV 326,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 342,783

131 M 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m m 467,922 21,14 9 891,87 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1 Technická  zpráva
VV Vnější povrchy
VV A
VV 206,06 206,060
VV B
VV 239,58 239,580
VV KZS_APU Součet 445,640
VV 445,64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 467,922

132 M 59051510 profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0m s tkaninou m 218,810 16,17 3 538,16 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1 Technická  zpráva
VV Vnější povrchy
VV 103 103,000
VV A
VV 48,75 48,750
VV B
VV 56,64 56,640
VV KZS_LO Součet 208,390
VV 208,39*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 218,810

133 M 59051512 profil parapetní napojovací se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2m m 95,015 21,16 2 010,52 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1 Technická  zpráva
VV Vnější povrchy
VV A
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VV 42,65 42,650
VV B
VV 47,84 47,840
VV KZS_LP Součet 90,490
VV 90,49*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 95,015

134 K 622531011 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 
stěn m2 460,799 261,90 120 683,26 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1 Technická  zpráva
VV Vnější povrchy
VV KZS_EPS_180 435,541
VV KZS_EPS_osteni*0,2 25,258
VV Součet 460,799

135 K 622541031 Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočistícím účinkem probarvená, včetně 
penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn m2 84,000 358,28 30 095,52 CS ÚRS 2020 01

VV Skladba_F05 84,000
VV Součet 84,000

136 K 623311141 Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky 
štuku do 3 mm štuková pilířů nebo sloupů m2 4,796 329,82 1 581,82 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1.C.11 Sdružený pilíř ELE+HUP
VV (1,52+0,45)*2*1,4-0,6*0,6*2 4,796
VV Součet 4,796

137 K 623541027R Cementová stěrka imitující povrch pohledového betonu včetně penetrace podhledů m2 34,170 505,87 17 285,58
VV Skladba_F03 34,170
VV Součet 34,170

138 K 623541028R Cementová stěrka imitující povrch pohledového betonu včetně penetrace stěn m2 121,388 470,95 57 167,68
VV Skladba_WS1 49,660
VV Skladba_W08 38,125
VV KZS_EPS_140 13,370
VV balkony_B 9,006
VV balkony_A 11,227
VV Součet 121,388

139 K 623541029R Cementová stěrka imitující povrch pohledového betonu včetně penetrace pilířů a sloupů m2 4,796 470,95 2 258,68
VV D.1.1.C.11 Sdružený pilíř ELE+HUP
VV (1,52+0,45)*2*1,4-0,6*0,6*2 4,796
VV Součet 4,796

140 K 629991011 Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou m2 195,720 38,24 7 484,33 CS ÚRS 2020 01

VV A
VV 89,88 89,880
VV B
VV 105,84 105,840
VV Součet 195,720

141 K 631311115 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 m3 0,325 3 308,75 1 075,34 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV 3,94*(0,06+0,105)/2 0,325
VV Součet 0,325

142 K 631311127 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37 m3 21,284 3 332,31 70 924,89 CS ÚRS 2020 01
VV odměřeno z projektové dokumentace
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1.NP
VV "pavlač na terénu 1.NP" (129,4-3,96*2,7)*(0,13+0,08)/2 12,464
VV D.1.1.B.3 Půdorys 2.NP
VV "S2.01" 84*(0,13+0,08)/2 8,820
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VV Součet 21,284

143 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 0,325 827,78 269,03 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV 3,94*(0,06+0,105)/2 0,325
VV Součet 0,325

144 K 631319012 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm m3 21,284 413,89 8 809,23 CS ÚRS 2020 01

145 K 631319171 Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm m3 0,325 251,40 81,71 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV 3,94*(0,06+0,105)/2 0,325
VV Součet 0,325

146 K 631319173 Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm m3 21,284 125,70 2 675,40 CS ÚRS 2020 01

147 K 631319181 Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 0,325 103,63 33,68 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV 3,94*(0,06+0,105)/2 0,325
VV Součet 0,325

148 K 631319183 Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 80 do 120 mm m3 21,284 71,43 1 520,32 CS ÚRS 2020 01

149 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,132 30 753,16 34 812,58 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV Kari 4/150/150 - 1,35 kg/m2
VV 3,94*1,35*1,25*0,001 0,007
VV Kari síť 6/100/100 - 4,44 kg/m2
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1.NP
VV "pavlač na terénu 1.NP" (129,4-3,96*2,7)*4,44*1,25*0,001 0,659
VV D.1.1.B.3 Půdorys 2.NP
VV "S2.01" 84*4,44*1,25*0,001 0,466
VV Součet 1,132

150 K 632451034 Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm m2 62,630 214,13 13 410,96 CS ÚRS 2020 01
VV Skladba_F03 34,170
VV Skladba_F04 28,460
VV Součet 62,630

151 K 632451234 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm m2 928,830 342,31 317 947,80 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV Skladba_F01a 348,940
VV Skladba_F01b 113,510
VV Skladba_F02a 413,720
VV Skladba_F02b 52,660
VV Součet 928,830

152 K 632451292 Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 
mm tř. C 25 m2 1 991,700 30,09 59 930,25 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV Skladba_F01a*2 697,880
VV Skladba_F02a*3 1 241,160
VV Skladba_F02b*1 52,660
VV Součet 1 991,700

153 K 632459115 Příplatky k cenám potěrů za polymercementovou přísadu pro tl. potěru 10 mm m2 313,150 30,24 9 469,66 CS ÚRS 2020 01
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VV Skladba_F03*5 170,850
VV Skladba_F04*5 142,300
VV Součet 313,150

154 K 632459125 Příplatky k cenám potěrů za sklon od vodorovné roviny přes 15 do 30°, tl. potěru přes 40 do 50 mm m2 28,460 16,25 462,48 CS ÚRS 2020 01
VV Skladba_F04 28,460
VV Součet 28,460

155 K 632459175 Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 40 do 50 mm m2 928,830 17,78 16 514,60 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV Skladba_F01a 348,940
VV Skladba_F01b 113,510
VV Skladba_F02a 413,720
VV Skladba_F02b 52,660
VV Součet 928,830

156 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 932,770 12,23 11 407,78 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV Skladba_F01a 348,940
VV Skladba_F01b 113,510
VV 3,94 3,940
VV Skladba_F02a 413,720
VV Skladba_F02b 52,660
VV Součet 932,770

157 K 632481213R Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z PE fólie tl. 0,2 mm s přelepenými spoji m2 1 454,853 12,23 17 792,85
VV Technická zpráva - statika
VV D.1.2. C.1 Spodní stavba - tvar
VV odměřeno z projektové dokumentace
VV 2 x vrstva PE folie
VV "ZD1" 1,45*3,37*2 9,773
VV "ZD2" 243,3*2 486,600
VV "ZD3" 131,7*2 263,400
VV "ZD4" 316,44*2 632,880
VV "ZD5" 24,3*2 48,600
VV "ZD6" 3,4*2 6,800
VV "ZD7" 3,4*2 6,800
VV Součet 1 454,853

158 K 634112126 Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 
10 mm, výšky 100 mm m 1 093,152 32,74 35 789,80 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV A
VV "S1.01" (10+2,725)*2 25,450
VV "S1.02" (4,625+10)*2 29,250
VV "S1.03" (3+1,325)*2 8,650
VV "A1.01" (2,955+1,78)*2 9,470
VV "A1.02" (2,855+2,54)*2 10,790
VV "A1.03" (9,3+3,925)*2 26,450
VV "A1.04" (6,92+2,8)*2 19,440
VV "A2.01" (4,675+2,8)*2 14,950
VV "A2.02" (2,01+0,95)*2 5,920
VV "A2.03" (1,82+2,4)*2 8,440
VV "A2.04" (9,3+3,925)*2 26,450
VV "A2.05" (5,2+2,8)*2 16,000
VV "A3.01" (1,35+3,785)*2 10,270
VV "A3.02" (1,75+1,04)*2 5,580
VV "A3.03" (3,185+2,985)*2 12,340
VV "A3.04" (6,69+4,485)*2 22,350
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VV "A3.05" (4,4+2,815)*2 14,430
VV "A3.06" (1,635+2,815)*2 8,900
VV "A3.07" (3,175+2,815)*2 11,980
VV Mezisoučet 287,110
VV B
VV "B1.01" (3,785+1,35)*2 10,270
VV "B1.02" (1,6+1,04)*2 5,280
VV "B1.03" (3,185+3,05)*2 12,470
VV "B1.04" (6,69+4,485)*2 22,350
VV "B1.05" (2,815+4,4)*2 14,430
VV "B1.06" (1,635+2,815)*2 8,900
VV "B1.07" (3,715+2,815)*2 13,060
VV "B2.01" (2,955+1,78)*2 9,470
VV "B2.02" (2,855+2,54)*2 10,790
VV "B2.03" (9,3+3,9)*2 26,400
VV "B2.04" (6,92+2,9)*2 19,640
VV "B3.01" (3,785+1,35)*2 10,270
VV "B3.02" (1,75+1,04)*2 5,580
VV "B3.03" (3,185+3,05)*2 12,470
VV "B3.04" (6,69+4,485)*2 22,350
VV "B3.05" (2,815+4,4)*2 14,430
VV "B3.06" (1,635+2,815)*2 8,900
VV "B3.07" (3,715+2,815)*2 13,060
VV Mezisoučet 240,120
VV D.1.1.B.32 Půdorys 2NP
VV A
VV "A4.01" (1,35+3,785)*2 10,270
VV "A4.02" (1,75+1,04)*2 5,580
VV "A4.03" (3,05+3,185)*2 12,470
VV "A4.04" (4,485+6,69)*2 22,350
VV "A4.05" (2,815+4,4)*2 14,430
VV "A4.06" (1,635+2,815)*2 8,900
VV "A4.07" (3,715+2,815)*2 13,060
VV "A5.01" (1,705+2,895)*2 9,200
VV "A5.02" (2,795+2,42)*2 10,430
VV "A5.03" (1,68+2,8)*2 8,960
VV "A5.04" (2,8+5,175)*2 15,950
VV "A5.05" (9,275+3,925)*2 26,400
VV "A6.01" (2,8+4,676)*2 14,952
VV "A6.02" (1,86+0,95)*2 5,620
VV "A6.03" (1,82+2,4)*2 8,440
VV "A6.04" (9,275+3,925)*2 26,400
VV "A6.05" (5,2+2,8)*2 16,000
VV "A7.01" (3,785+1,35)*2 10,270
VV "A7.02" (1,75+1,04)*2 5,580
VV "A7.03" (3,185+3,05)*2 12,470
VV "A7.04" (6,69+4,485)*2 22,350
VV "A7.05" (4,4+2,815)*2 14,430
VV "A7.06" (1,635+2,815)*2 8,900
VV "A7.07" (3,715+2,815)*2 13,060
VV Mezisoučet 316,472
VV B
VV "B4.01" (3,785+1,35)*2 10,270
VV "B4.02" (1,75+1,04)*2 5,580
VV "B4.03" (3,185+3,05)*2 12,470
VV "B4.04" (6,69+4,485)*2 22,350
VV "B4.05" (2,815+4,4)*2 14,430
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VV "B4.06" (1,635+2,815)*2 8,900
VV "B4.07" (3,715+2,815)*2 13,060
VV "B5.01" (1,75+2,895)*2 9,290
VV "B5.02" (1,975+0,95)*2 5,850
VV "B5.03" (1,82+2,4)*2 8,440
VV "B5.04" (1,62+2,9)*2 9,040
VV "B5.05" (2,92+5,235)*2 16,310
VV "B5.06" (9,3+3,9)*2 26,400
VV "B6.01" (3,785+1,35)*2 10,270
VV "B6.02" (1,75+1,04)*2 5,580
VV "B6.03" (3,185+3,05)*2 12,470
VV "B6.04" (4,485+6,69)*2 22,350
VV "B6.05" (2,815+4,4)*2 14,430
VV "B6.06" (2,815+1,635)*2 8,900
VV "B6.07" (3,715+2,815)*2 13,060
VV Mezisoučet 249,450
VV Součet 1 093,152

159 K 634663111R Výplň dilatačních spar tl. min. 5 mm, pružná výplň, těsnění proti průniku vody shora m 5,600 115,27 645,51
VV C.1.2.C.4 Horní stavba - výztuž
VV "ZN.01" 1,4*4 5,600
VV Součet 5,600

160 K 637121113 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm m2 47,723 381,36 18 199,64 CS ÚRS 2020 01
VV C.2 Koordinanční situace
VV Detail D05
VV budova A
VV (31,95+22,4)*0,45 24,458
VV budova B
VV 51,7*0,45 23,265
VV Součet 47,723

161 K 637311131 Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu 
prostého m 108,050 223,05 24 100,55 CS ÚRS 2020 01

VV C.2 Koordinanční situace
VV Detail D05
VV budova A
VV (31,95+22,4+0,5*2) 55,350
VV budova B
VV 51,7+0,5*2 52,700
VV Součet 108,050

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 958 126,73
162 K 915351112 Vodorovné značení předformovaným termoplastem písmena nebo číslice velikosti do 2,5 m kus 2,000 1 402,50 2 805,00 CS ÚRS 2020 01

163 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 166,050 197,88 32 857,97 CS ÚRS 2020 01

VV C.2 Koordinanční situace
VV 117,4+33,95+8,4+6,3 166,050
VV Součet 166,050

164 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 182,655 154,18 28 161,75 CS ÚRS 2020 01
VV 166,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 182,655

165 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 38,900 197,88 7 697,53 CS ÚRS 2020 01

VV C.2 Koordinanční situace
VV 1,6+2,2+6,2+28,9 38,900
VV Součet 38,900
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166 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 42,790 107,19 4 586,66 CS ÚRS 2020 01
VV 38,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 42,790

167 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 127,260 41,74 5 311,83 CS ÚRS 2020 01
VV C.2 Koordinanční situace
VV D.1.1.C.10.6 D05- Sokl
VV budova A
VV (31,95+22,4)*1,2 65,220
VV budova B
VV 51,7*1,2 62,040
VV Součet 127,260

168 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 503,200 55,43 27 892,38 CS ÚRS 2020 01
VV Skladba_ZP01 503,200
VV Součet 503,200

169 K 935113111 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm m 30,400 326,82 9 935,33 CS ÚRS 2020 01
VV C.2 Koordinanční situace
VV 15,7+14,7 30,400
VV Součet 30,400

170 M 56241028 žlab PE vyztužený skelnými vlákny zátěž B125-E 600kN světlá š 200mm m 30,400 1 723,21 52 385,58 CS ÚRS 2020 01

171 M 56241471 čelní stěna plná PP začátek/konec žlabu PE š 200 mm kus 4,000 148,41 593,64 CS ÚRS 2020 01

172 M 56241475 svislé odtokové hrdlo DN 150 pro žlab z PE š 200mm kus 2,000 131,92 263,84 CS ÚRS 2020 01

173 M 56241035 rošt mřížkový D400 litina dl 0,5m pro žlab PE š 200mm m 30,400 2 069,50 62 912,80 CS ÚRS 2020 01
VV C.2 Koordinanční situace
VV 15,7+14,7 30,400
VV Součet 30,400

174 K 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m m2 1 055,600 38,80 40 957,28 CS ÚRS 2020 01

VV (32+11)*2*6,2+20*2 573,200
VV (25+11)*2*6,2+18*2 482,400
VV lešení Součet 1 055,600

175 K 941111211 Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 m2 ######### 1,16 220 409,28 CS ÚRS 2020 01

VV lešení*180 190 008,000
VV Součet 190 008,000

176 K 941111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m m2 1 055,600 24,25 25 598,30 CS ÚRS 2020 01

VV lešení 1 055,600
VV Součet 1 055,600

177 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 1 055,600 4,85 5 119,66 CS ÚRS 2020 01
VV lešení 1 055,600
VV Součet 1 055,600

178 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 ######### 0,01 1 900,08 CS ÚRS 2020 01
VV lešení*180 190 008,000
VV Součet 190 008,000

179 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 1 055,600 1,94 2 047,86 CS ÚRS 2020 01
VV lešení 1 055,600
VV Součet 1 055,600

180 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m m2 600,000 58,20 34 920,00 CS ÚRS 2020 01
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181 K 952901111 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m m2 1 207,600 77,60 93 709,76 CS ÚRS 2020 01

182 K 953241211 Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované 
oceli s pouzdrem z nerezové oceli nebo plastu, průměr 20 mm kus 5,000 44,46 222,30 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV Vodorovné nosné konstrukce
VV D.1.2.C.3 1.NP a schodiště - tvar
VV "ZN.01" 5 5,000
VV Součet 5,000

183 M 54879272 trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrem 
D 20mm kus 5,000 894,34 4 471,70 CS ÚRS 2020 01

184 K 953511115 Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 160, 180 
nebo 200 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 14 x D8 kus 23,040 5 805,28 133 753,65 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV Vodorovné nosné konstrukce
VV D.1.2.C.3 1.NP a schodiště - tvar
VV "ZN.02" 23,04 23,040
VV Součet 23,040

185 K 953511117 Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 160, 180 
nebo 200 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 8 x D12 kus 4,200 6 999,52 29 397,98 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV Vodorovné nosné konstrukce
VV D.1.2.C.3 1.NP a schodiště - tvar
VV "ZN.04" 4,2 4,200
VV Součet 4,200

186 K 953511215 Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 160, 180 
nebo 200 mm, délka 1 m podepřené nebo lodžie, počet smykových trnů 6 x D12 kus 14,990 6 559,18 98 322,11 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV Vodorovné nosné konstrukce
VV D.1.2.C.3 1.NP a schodiště - tvar
VV "ZN.03" 14,99 14,990
VV Součet 14,990

187 K 953611119R Dodávka a osazení vylamovací lišta H 55 mm s výztuží 10/150 m 6,000 291,00 1 746,00
VV D.1.1. Technická zpráva
VV Vodorovné nosné konstrukce
VV D.1.2.C.3 1.NP a schodiště - tvar
VV "ST.1" 6 6,000
VV Součet 6,000

188 K 953731114R Odvětrání podloží - svislé odváděcí potrubí (plastové plynotěsné trubky DN 125, vyvedeno nad střechu) m 14,000 443,32 6 206,48
VV D.1.1.B.1 Koordinační výkrest prostupů spodní stavby
VV 7+7 14,000
VV Součet 14,000

189 K 953735112R Odvětrání podloží - horizontální odsávací potrubí (flex. plastové peforované trubky DN 80 mm) m 112,000 148,57 16 639,84
VV D.1.1.B.1 Koordinační výkrest prostupů spodní stavby
VV 8*8+6*8 112,000
VV Součet 112,000

190 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 4,000 148,41 593,64 CS ÚRS 2020 01

191 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 4,000 800,25 3 201,00 CS ÚRS 2020 01

192 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m m 57,000 61,50 3 505,50 CS ÚRS 2020 01
VV C.2 Koordinační situace
VV 57 57,000
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VV Součet 57,000

D 998 Přesun hmot 709 300,11

193 K 998011002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m t 2 845,966 249,23 709 300,11 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 12 733 888,20

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 352 039,23

194 K 711 Součástí dodávky hydroizolačního souvrství jsou veškeré systémové a pomocné prvky (kotvící prvky, 
přechodové lišty, dilatační provazce a tmely) 0,000 0,00 0,00

195 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním m2 560,650 8,73 4 894,47 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV Hydroizolace spodní stavby
VV D.1.1.C.11 Sdružený pilíř ELE+HUP
VV 1,5*0,5 0,750
VV Mezisoučet 0,750
VV D.1.2. C.1 Spodní stavba - tvar
VV odměřeno z projektové dokumentace
VV "ZD2" 243,45 243,450
VV "ZD4" 316,45 316,450
VV Mezisoučet 559,900
VV HI_v Součet 560,650

196 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,196 49 819,20 9 764,56 CS ÚRS 2020 01
VV HI_v 560,650
VV Součet 560,650
VV 560,65*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,196

197 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 186,040 19,63 3 651,97 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1. Technická zpráva
VV Hydroizolace spodní stavby
VV D.1.1.C.11 Sdružený pilíř ELE+HUP
VV (1,5+0,5)*2*0,4 1,600
VV Mezisoučet 1,600
VV D.1.2. C.1 Spodní stavba - tvar
VV odměřeno z projektové dokumentace
VV budova A
VV 84,7*1,2 101,640
VV budova B
VV 69*1,2 82,800
VV Mezisoučet 184,440
VV HI_s Součet 186,040

198 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,065 49 819,20 3 238,25 CS ÚRS 2020 01
VV 186,04*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,065

199 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 560,650 88,05 49 365,23 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1. Technická zpráva
VV Hydroizolace spodní stavby
VV HI_v 560,650
VV Součet 560,650

200 M 62833150R SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny 200 g/m2 m2 644,748 137,35 88 556,14
VV 560,65*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 644,748
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201 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 186,040 101,86 18 950,03 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1. Technická zpráva
VV Hydroizolace spodní stavby
VV HI_s 186,040
VV Součet 186,040

202 M 62833150R SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny 200 g/m2 m2 223,248 137,35 30 663,11
VV 186,04*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 223,248

203 K 711161215 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm m2 107,590 229,00 24 638,11 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV Hydroizolace spodní stavby
VV D.1.2. C.1 Spodní stavba - tvar
VV Detail D05
VV odměřeno z projektové dokumentace
VV budova A
VV 84,7*0,7 59,290
VV budova B
VV 69*0,7 48,300
VV Součet 107,590

204 K 711191001 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V m2 62,630 8,73 546,76 CS ÚRS 2020 01
VV Skladba_F03 34,170
VV Skladba_F04 28,460
VV Součet 62,630

205 M 58581220 můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty kg 7,390 97,45 720,16 CS ÚRS 2020 01
VV 62,63*0,118 'Přepočtené koeficientem množství 7,390

206 K 711191201 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V dvouvrstvá na betonu m2 62,630 181,79 11 385,51 CS ÚRS 2020 01
VV Skladba_F03 34,170
VV Skladba_F04 28,460
VV Součet 62,630

207 M 24551274R stěrka hydroizolační cementová jednosložková kg 187,890 92,61 17 400,49 CS ÚRS 2020 01
VV Skladba_F03 34,170
VV Skladba_F04 28,460
VV Součet 62,630
VV 62,63*3 'Přepočtené koeficientem množství 187,890

208 K 711199101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro dilatační a 
styčné spáry m 117,770 45,09 5 310,25 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV F03
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV A
VV "A3.08" (2,5+1,2)*2 7,400
VV B
VV "B3.08" (2,5+1,2)*2 7,400
VV D.1.1.B.3 Půdorys 2NP
VV A
VV "A4.08" (2,5+1,2)*2 7,400
VV "A5.06" (3,37+1,6)*2 9,940
VV "A6.06" (3,37+1,6)*2 9,940
VV "A7.08" (2,5+1,2)*2 7,400
VV B
VV "B4.08" (2,5+1,2)*2 7,400
VV "B5.07" 5,39 5,390
VV "B6.08" (2,5+1,2)*2 7,400
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VV Mezisoučet 69,670
VV F04
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV A
VV "A1.05" (2,3+7)*2 18,600
VV "A2.05" (2,3+7)*2 18,600
VV B
VV "B2.05" (1,7+3,75)*2 10,900
VV Mezisoučet 48,100
VV Součet 117,770

209 M 28355021 páska pružná těsnící hydroizolační š do 100mm m 129,547 51,05 6 613,37 CS ÚRS 2020 01
VV 117,77*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 129,547

210 K 711199102 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro vnější a 
vnitřní roh kus 48,000 25,81 1 238,88 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV F03
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV A
VV "A3.08" 4 4,000
VV B
VV "B3.08" 4 4,000
VV D.1.1.B.3 Půdorys 2NP
VV A
VV "A4.08" 4 4,000
VV "A5.06"4 4,000
VV "A6.06"4 4,000
VV "A7.08" 4 4,000
VV B
VV "B4.08" 4 4,000
VV "B5.07" 4 4,000
VV "B6.08"4 4,000
VV Mezisoučet 36,000
VV F04
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV A
VV "A1.05" 4 4,000
VV "A2.05" 4 4,000
VV B
VV "B2.05" 4 4,000
VV Mezisoučet 12,000
VV Součet 48,000

211 M 59054004 páska pružná těsnící hydroizolační-roh kus 48,000 131,46 6 310,08 CS ÚRS 2020 01

212 K 711491172 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva 
ochranná m2 560,650 39,99 22 420,39 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV Hydroizolace spodní stavby
VV HI_V 560,650
VV Součet 560,650

213 M 69311202 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní  PES(70%)+PP(30%) 500g/m2 m2 644,748 54,94 35 422,46 CS ÚRS 2020 01
VV 560,65*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 644,748

214 K 998711202 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 3 516,400 3,11 10 949,01 CS ÚRS 2020 01

D 712 Povlakové krytiny 225 808,36
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215 K 712
Součástí střešního pláště z PVC folie jsou veškeré potřebné systémové prvky, které jsou součástí 
systémového řešení výrobce. Prvky, které ze své podstaty nejsou popsány v klempířských výrobcích, ale jsou 
nutné pro funkci dodávaného systému zahrne zhotovitel do své jednotkové ceny střešní folie

0,000 0,00 0,00

VV 0*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

216 K 712363356 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 200 mm m 23,200 170,72 3 960,70 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1. Technická zpráva
VV Konstrukce střechy
VV D.1.1.C.5 Tabulka klempířských výrobků
VV "K19" 23,2 23,200
VV Součet 23,200

217 K 712363356R Ukončovací plech (napojení PVC folie pod plech krytinu) z poplastovaných lišt pro mPVC rš 200 mm m 42,200 170,72 7 204,38
VV D.1.1. Technická zpráva
VV Konstrukce střechy
VV D.1.1.C.5 Tabulka klempířských výrobků
VV "K22" 42,2 42,200
VV Součet 42,200

218 K 712363384 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba profilů o 
větší rš m2 9,504 485,00 4 609,44 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV Konstrukce střechy
VV D.1.1.C.5 Tabulka klempířských výrobků
VV "K17" 13,2*0,72 9,504
VV Součet 9,504

219 K 712363452
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 100 do 140 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do 
trapézového plechu nebo do dřeva krajní pole

m2 92,480 329,80 30 499,90 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV Konstrukce střechy
VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV R02; R03
VV D.1.1.B4 Výkres střechy
VV D.1.1.B5 Řezy příčné
VV R02
VV 1,3*17,5+1,3*24,7 54,860
VV Skladba_R02 Mezisoučet 54,860
VV R03
VV 3,96*9,5 37,620
VV Skladba_R03 Mezisoučet 37,620
VV Součet 92,480

220 M 28322013R fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm bílá m2 106,352 155,20 16 505,83
VV D.1.1. Technická zpráva
VV Konstrukce střechy
VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV R02; R03
VV D.1.1.B4 Výkres střechy
VV D.1.1.B5 Řezy příčné
VV R02
VV 1,3*17,5+1,3*24,7 54,860
VV Mezisoučet 54,860
VV R03
VV 3,96*9,5 37,620
VV Mezisoučet 37,620
VV Součet 92,480
VV 92,48*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 106,352
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221 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné m2 92,480 19,40 1 794,11 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1. Technická zpráva
VV Konstrukce střechy
VV Skladba_R02 54,860
VV Skladba_R03 37,620
VV Součet 92,480

222 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 106,352 24,25 2 579,04 CS ÚRS 2020 01
VV 92,48*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 106,352

223 K 712431111 Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový 
pás m2 772,856 44,72 34 562,12 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV Konstrukce střechy
VV střecha 772,856
VV Součet 772,856

224 M 62856006 pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 1,5mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií s  
spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu m2 888,784 126,88 112 768,91 CS ÚRS 2020 01

VV 772,856*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 888,784

225 K 712998005 Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chrliče z PVC na 
dešťovou vodu DN 125 kus 4,000 456,87 1 827,48 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV Konstrukce střechy
VV D.1.1.C.5 Tabulka klempířských výrobků
VV "K18" 4 4,000
VV Součet 4,000

226 M 28342471R atypický přechod z PVC žlabu na hliníkový žlab (chrlič), poplastovaný plech, atyp rozměr dle PVC žlabu kus 4,000 582,00 2 328,00
VV D.1.1.C.5 Tabulka klempířských výrobků
VV "K18" 4 4,000
VV Součet 4,000

227 K 998712202 Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 2 346,080 3,06 7 168,45 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 670 675,99

228 K 713111111 Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem 
bez překrytí lepenkou kladenými volně m2 2,520 32,72 82,45 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV Instalační šachty
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV "§03" 1,05*0,4*6 2,520
VV Součet 2,520

229 M 63153764R deska izolační z minerální vlny pro technickou izolaci 150 kg/m3 tl.40mm m2 2,646 225,68 597,15
VV 2,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,646

230 K 713114126 Tepelná foukaná izolace vodorovných konstrukcí z celulózových vláken do dutiny, tloušťky vrstvy přes 350 do 
500 mm (48 kg/m3) m3 272,463 1 067,00 290 718,02 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Izolace tepelné, akustické
VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV R01
VV D.1.1.B4 Výkres střechy
VV D.1.1.B5 Řezy příčné
VV A
VV 10,6*30,35*0,48 154,421
VV B
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VV 10,6*23,2*0,48 118,042
VV Součet 272,463

231 K 713121121 Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá m2 932,770 50,91 47 487,32 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Izolace tepelné, akustické
VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV Skladba_F01a 348,940
VV Skladba_F01b 113,510
VV 3,94 3,940
VV Skladba_F02a 413,720
VV Skladba_F02b 52,660
VV Součet 932,770

232 M 28375030 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 90mm m2 971,145 139,58 135 552,42 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1 Technická zpráva
VV Izolace tepelné, akustické
VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV Skladba_F01a*2 697,880
VV Skladba_F01b*2 227,020
VV Součet 924,900
VV 924,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 971,145

233 M 28375911 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 70mm m2 8,274 107,74 891,44 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1 Technická zpráva
VV Izolace tepelné, akustické
VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV 3,94*2 7,880
VV Součet 7,880
VV 7,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,274

234 M 28375909 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 50mm m2 489,699 76,96 37 687,24 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1 Technická zpráva
VV Izolace tepelné, akustické
VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV Skladba_F02a 413,720
VV Skladba_F02b 52,660
VV Součet 466,380
VV 466,38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 489,699

235 M 28375673 deska pro kročejový útlum tl 30mm m2 489,699 31,40 15 376,55 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1 Technická zpráva
VV Izolace tepelné, akustické
VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV Skladba_F02a 413,720
VV Skladba_F02b 52,660
VV Součet 466,380
VV 466,38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 489,699

236 K 713131143 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně s mechanickým kotvením m2 223,646 160,02 35 787,83 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Izolace tepelné, akustické
VV D.1.2. C.1 Spodní stavba - tvar
VV D.1.1.B.5 Řezy příčné
VV D.1.1.B.6 Řezy podélné
VV budova A
VV 30,94*1,6 49,504
VV 11*0,9*2 19,800
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VV 33,2*1,7 56,440
VV budova B
VV 30,94*1,3 40,222
VV 11*1,2 13,200
VV 11,*0,9 9,900
VV 24,7*1,4 34,580
VV Součet 223,646

237 M 28376019 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 140mm m2 234,828 277,49 65 162,42 CS ÚRS 2020 01
VV 223,646*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 234,828

238 K 713141331 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna m2 34,170 43,65 1 491,52 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1 Technická zpráva
VV Izolace tepelné, akustické
VV Skladba_F03 34,170
VV Součet 34,170

239 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 4,917 1 649,00 8 108,13 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1 Technická zpráva
VV Izolace tepelné, akustické
VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV F03b
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV A
VV "A3.08" 3*0,17 0,510
VV B
VV "B3.08" 3*0,17 0,510
VV Mezisoučet 1,020
VV D.1.1.B.3 Půdorys 2NP
VV F03a
VV A
VV "A4.08" 3*0,13 0,390
VV "A5.06" 5,39*0,13 0,701
VV "A6.06" 5,39*0,13 0,701
VV "A7.08" 3*0,13 0,390
VV B
VV "B4.08" 3*0,13 0,390
VV "B5.07" 5,39*0,13 0,701
VV "B6.08" 3*0,13 0,390
VV Mezisoučet 3,663
VV Součet 4,683
VV 4,683*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,917

240 K 713141336 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) 
pěnou m2 92,480 43,65 4 036,75 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Izolace tepelné, akustické
VV skladba_R02 54,860
VV skladba_R03 37,620
VV Součet 92,480

241 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 9,017 1 649,00 14 869,03 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1 Technická zpráva
VV Izolace tepelné, akustické
VV skladba_R02*(0,12+0,075)/2 5,349
VV skladba_R03*(0,12+0,075)/2 3,668
VV Součet 9,017

242 K 998713202 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 6 781,770 1,89 12 827,72 CS ÚRS 2020 01
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D 751 Vzduchotechnika 3 951,85

243 K 751398051 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 
m2 kus 3,000 194,00 582,00 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1.C.8 Tabulka ostatních výrobků
VV "OS04" 3 3,000
VV Součet 3,000

244 M 75139805 Protidešťová žaluzie 150x150 mm, pozinkovaný plech, lakovaný kus 3,000 1 116,47 3 349,41

245 K 998751201 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 12 m % 40,530 0,50 20,44 CS ÚRS 2020 01

D 762 Konstrukce tesařské 576 605,25

246 K 762083122 Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 
plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) m3 24,583 630,50 15 499,58 CS ÚRS 2020 01

VV prkna 21,727
VV krov 1,595
VV KVH 1,261
VV Součet 24,583

247 K 762332131 Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2 m 128,000 126,10 16 140,80 CS ÚRS 2020 01

VV Technická zpráva - statika
VV D.1.2. C.5 Věnce 2.NP, krov
VV "N.01" 100 100,000
VV "N.02" 28 28,000
VV Součet 128,000

248 M 60512126 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m m3 1,595 6 305,00 10 056,48 CS ÚRS 2020 01
VV Technická zpráva - statika
VV D.1.2. C.5 Věnce 2.NP, krov
VV "N.01" 100*0,06*0,195*1,1 1,287
VV "N.02" 28*0,1*0,1*1,1 0,308
VV krov Součet 1,595

249 K 762332532 Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 m 50,000 174,60 8 730,00 CS ÚRS 2020 01

VV Technická zpráva - statika
VV D.1.2. C.5 Věnce 2.NP, krov
VV "N.03" 50 50,000
VV Součet 50,000

250 K 762332533 Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 m 14,800 271,60 4 019,68 CS ÚRS 2020 01

VV Technická zpráva - statika
VV D.1.2. C.5 Věnce 2.NP, krov
VV "N.04" 14,8 14,800
VV Součet 14,800

251 M 61223260 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový m3 1,261 11 155,00 14 066,46 CS ÚRS 2020 01
VV Technická zpráva - statika
VV D.1.2. C.5 Věnce 2.NP, krov
VV "N.03" 50*0,06*0,24*1,1 0,792
VV "N.04" 14,8*0,12*0,24*1,1 0,469
VV KVH Součet 1,261

252 K 762341023R Záklop stropů z OSB odolné proti vodě, tloušťky desky 15 mm, spáry prolepovat PUR lepidlem a přelepit 
parotěsnou páskou m2 567,630 305,55 173 439,35

VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
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VV R01
VV D.1.1.B4 Výkres střechy
VV D.1.1.B5 Řezy příčné
VV A
VV 10,6*30,35 321,710
VV B
VV 10,6*23,2 245,920
VV OSB Součet 567,630

253 K 762341210 Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken 
hrubých na sraz tl. do 32 mm m2 772,856 97,00 74 967,03 CS ÚRS 2020 01

VV střecha 772,856
VV Součet 772,856

254 K 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí m 64,400 11,64 749,62 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1.C.10.5 D03, D04 - Větrání střechy
VV Detail D03, D04
VV (20+26)*2*0,7 64,400
VV Součet 64,400

255 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,170 6 208,00 1 055,36 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1.C.10.5 D03, D04 - Větrání střechy
VV Detail D03, D04
VV (20+26)*2*0,7*0,04*0,06*1,1 0,170
VV latě Součet 0,170

256 K 762810013 Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na trámy na sraz, tloušťky desky 15 mm m2 64,400 271,60 17 491,04 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1.C.10.5 D03, D04 - Větrání střechy
VV Detail D03, D04
VV (20+26)*1*1,4 64,400
VV OSB_Tl15 Součet 64,400

257 K 762811410 Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých zapuštěného na sraz spáry nekryté m2 54,860 116,40 6 385,70 CS ÚRS 2020 01
VV skladba_R02 54,860
VV Součet 54,860

258 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 21,727 4 850,00 105 375,95 CS ÚRS 2020 01
VV střecha*0,025*1,05 20,287
VV skladba_R02*0,025*1,05 1,440
VV prkna Součet 21,727

259 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 
vruty m3 35,174 776,00 27 295,02 CS ÚRS 2020 01

VV prkna 21,727
VV OSB*0,015 8,514
VV OSB_25*0,025 0,941
VV krov 1,595
VV KVH 1,261
VV latě 0,170
VV OSB_tl15*0,015 0,966
VV Součet 35,174

260 K 762421225 Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž deskami z dřevovláknitých hmot s tvarováním a úpravou pro 
olištování spár dřevotřískovými nebo dřevoštěpkovými na pero a drážku m2 92,480 116,40 10 764,67 CS ÚRS 2020 01

VV skladba_R02 54,860
VV skladba_R03 37,620
VV Součet 92,480

261 M 60621148 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 18mm m2 101,728 436,50 44 404,27 CS ÚRS 2020 01
VV 92,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 101,728

262 K 762810027 Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na trámy na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm m2 37,620 417,10 15 691,30 CS ÚRS 2020 01
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VV skladba_R03 37,620
VV OSB_25 Součet 37,620

263 K 998762202 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 5 630,000 5,41 30 472,94 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 3 598 795,53

264 K 763111341
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše 
opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2 tl. 12,5 mm, EI 45, příčka tl. 75 mm, profil 50 TI tl. 50 
mm, Rw 46 dB

m2 67,081 698,40 46 849,37 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1 Technická  zpráva
VV Vnitřní dělící konstrukce
VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV W09a
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV A
VV "A1.02" (1+0,4)*3,02 4,228
VV "A2.02" 1,075*3,02 3,247
VV "A3.02" 1,29*3,02 3,896
VV B
VV "B1.02" 1,29*3,02 3,896
VV "B2.02" (1,025+0,375)*3,02 4,228
VV "B3.02" 1,29*3,02 3,896
VV Mezisoučet 23,391
VV A
VV "A4.02" 1,29*3,4 4,386
VV "A5.02" (1+04)*3,4 17,000
VV "A6.02" 1,29*3,4 4,386
VV "A7.2" 1,29*3,4 4,386
VV B
VV "B4.02" 1,29*3,4 4,386
VV "B5.02" (1,025+0,375)*3,4 4,760
VV "B6.02" 1,29*3,4 4,386
VV Mezisoučet 43,690
VV Součet 67,081

265 K 763111345R
Příčka z vysokopevnostních sádrokartonových desek, druh DFRIH2 s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100 TI tl. 60 mm, 
objemové hmotnosti min. 15 kg/m3 

m2 778,472 1 037,90 807 976,09

VV D.1.1 Technická  zpráva
VV Vnitřní dělící konstrukce
VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV W07
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV A
VV (3+1,6+2,95*2+4,67+6,195+3,02+1,945+2,4+2,01+2,8+6,28+1,82+1,6+1,165+3,785+1,5+10+2,815*3)*3,02 205,768
VV -(0,8*2,1+0,9*2,1*3+0,7*2,1*2+0,8*2,1*2+0,7*2,1*2+0,8*2,1*3+1*2,1) -23,730
VV B
VV (10+2,815*2+1,35+3,91+1,6+1,165+1,82+6,22+4,67+2,955*2+1,82+1,6+1,165+2,81+0,6+1,475+10+2,815*2)*3,02 203,473
VV -(0,8*2,1*3-1,1*2,1+0,7*2,1*2+0,9*2,1*3+0,7*2,1*2+0,8*2,1*3+1*2,1) -21,420
VV Mezisoučet 364,091
VV D.1.1.B.3Půdorys 2NP
VV A

VV
(10+2,815*2+1,35+3,91+1,6+1,165+1,82+2,895*2+4,475+0,475+2,8+6,28+2,8+6,28+3,02+2,4+1,945+1,86+1,82+1,6+1,165
+3,785+1,475+10+2,815*2)*2,95 262,771

VV -(0,8*2,1*3+1*2,1+0,7*2,1*2+0,8*2,1*2+1*2,1+0,7*2,1+0,7*2,1*2+0,8*2,1*2+0,7*2,1*2+0,8*2,1*3+1*2,1) -33,390
VV B
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VV (10+2,815*2+1,35+3,91+1,6+1,165+1,82+2,9+6,28+4,5+2,895*2+1,975+10+2,815*2+1,35+0,6+1,82+1,6+1,165+2,81)*2,95 212,090

VV -(0,8*2,1*3+1*2,1+0,7*2,1*2+0,8*2,1*2+1*2,1+0,7*2,1+0,7*2,1*2+0,8*2,1*3+1*2,1) -27,090
VV Mezisoučet 414,381
VV Součet 778,472

266 K 763111348
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše 
opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2 tl. 12,5 mm, EI 45, příčka tl. 125 mm, profil 100 TI tl. 40 
mm 40 kg/m3, Rw 51 dB

m2 41,653 873,00 36 363,07 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1 Technická  zpráva
VV Vnitřní dělící konstrukce
VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV W09b
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV A
VV "A2.02" (1,075+0,315)*3,02 4,198
VV "A3.02" (1,29+0,3*2)*3,02 5,708
VV B
VV "B1.02" (1,29+0,3*2)*3,02 5,708
VV "B3.02" (1,29*+0,3*2)*3,02 2,337
VV Mezisoučet 17,951
VV A
VV "A4.02" (1,29*+0,3*2)*2,95 2,283
VV "A6.02" (1,29+0,3)*2,95 4,691
VV "A7.2" (1,29+0,3*2)*2,95 5,576
VV B
VV "B4.02" (1,29+0,3*2)*2,95 5,576
VV "B6.02" (1,29+0,3*2)*2,95 5,576
VV Mezisoučet 23,702
VV Součet 41,653

267 K 763111426R Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100 m2 29,823 708,10 21 117,67

VV D.1.1 Technická  zpráva
VV Vnitřní dělící konstrukce
VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV W10
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV A
VV (3+6,875)*3,02 29,823
VV Součet 29,823

268 K 763111771 Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 m2 911,249 67,90 61 873,81 CS ÚRS 2020 01

269 K 763121222R Stěna předsazená z vysokopevnostních protipožárních sádrokartonových desek bez nosné konstrukce 
jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm, lepenou na bochánky m2 676,328 659,60 446 105,95

VV D.1.1 Technická  zpráva
VV Vnitřní dělící konstrukce
VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV W01, W02, W03
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV A
VV "S1.01" (10+2,725*2)*3,02-1,1*2,35-1,875*0,65 42,855
VV "S1.02" (4,625+10+3,175)*3,02-1,1*2,35-3,625*0,65 48,815
VV "S1.03" 1,325*3,02 4,002
VV "A1.01" 1,78*3,02-1,1*2,35 2,791
VV "A1.03" (2,255+3,925)*3,02-3,46*2,35 10,533
VV "A1.04" 2,8*3,02-1*2,35 6,106
VV "A2.01" (4,675+1,94)*3,02-1,1*2,35 17,392
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VV "A2.02" 2,01*3,02 6,070
VV "A2.04" (2,335+3,925)*3,02-3,46*2,35 10,774
VV "A2.05" 2,8*3,02-1*2,35 6,106
VV "A3.01" 1,35*3,02-1*2,35 1,727
VV "A3.03" 2,985*3,02 9,015
VV "A3.04" 4,485*3,02-3,625*1,5 8,107
VV "A3.05" (4,4+2,815)*3,02-1,875*1,5-1*2,27 16,707
VV "A3.06" 1,635*3,02 4,938
VV "A3.07" (3,175+2,815)*3,02-1*1,5*2 15,090
VV Mezisoučet 211,028
VV B
VV "B1.01" 1,35*3,02-1,1*2,35 1,492
VV "B1.03" 3,05*3,02 9,211
VV "B1.04" 4,485*3,02-3,625*1,5 8,107
VV "B1.05" (2,815+4,4)*3,02-1,875*1,5 18,977
VV "B1.06" 1,635*3,02 4,938
VV "B1.07" (3,715+2,815)*3,02-1*1,5*2 16,721
VV "B2.01" 1,78*3,02-1,1*2,35 2,791
VV "B2.03" (2,33+3,9)*3,02-3,45*2,35 10,707
VV "B2.04" 2,9*3,02-1,875*2,27 4,502
VV "B3.01" 1,35*3,02-1*2,35 1,727
VV "B3.03" 3,05*3,02 9,211
VV "B3.04" 4,485*3,02-3,625*1,5 8,107
VV "B3.05" (2,815+4,4)*3,02-1,875*1,5-1*2,35 16,627
VV "B3.06" 1,635*3,02 4,938
VV "B3.07" (3,715+2,815)*3,02-1*2,35-1*1,5 15,871
VV Mezisoučet 133,927
VV D.1.1.B.32 Půdorys 2NP
VV A
VV "A4.01" 1,35*2,95-1*2,35 1,633
VV "A4.03" 3,05*2,95 8,998
VV "A4.04" 4,485*2,95-3,625*1,5 7,793
VV "A4.05" (2,815+4,4)*2,95-1,875*1,5-1*2,35 16,122
VV "A4.06" 1,635*2,95 4,823
VV "A4.07" (3,715+2,815)*2,95-1*2,35 16,914
VV "A5.01" 1,705*2,95-1*2,35 2,680
VV "A5.03" 1,68*2,95 4,956
VV "A5.04" (2,8+0,75)*2,95 10,473
VV "A5.05" (2,45+3,925)*2,95-2,36*2,35 13,260
VV "A6.01" (1,94+4,676)*2,95-1*2,35 17,167
VV "A6.02" 1,86*2,95 5,487
VV "A6.04" (2,335+3,925)*2,95-3,45*2,35 10,360
VV "A6.05" 2,8*2,95-1*2,35 5,910
VV "A7.01" 1,35*2,95-1*2,35 1,633
VV "A7.03" 3,05*2,95 8,998
VV "A7.04" 4,485*2,95-3,625*1,5 7,793
VV "A7.05" (4,4+2,815)*2,95-1,85*1,5-1*2,35 16,159
VV "A7.06" 1,635*2,95 4,823
VV "A7.07" (3,715+2,815)*2,95-1*1,5*2 16,264
VV Mezisoučet 182,246
VV B
VV "B4.01" 1,35*2,95-1*2,35 1,633
VV "B4.03" 3,05*2,95 8,998
VV "B4.04" 4,485*2,95-3,625*1,5 7,793
VV "B4.05" (2,815+4,4)*2,95-1,875*1,5-1*2,35 16,122
VV "B4.06" 1,635*2,95 4,823
VV "B4.07" (3,715+2,815)*2,95-1*2,35 16,914
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VV "B5.01" 1,75*2,95-1*2,35 2,813
VV "B5.02" 1,975*2,95 5,826
VV "B5.04" 1,62*2,95 4,779
VV "B5.05" (2,92+5,235)*2,95-1,875*1,5 21,245
VV "B5.06" 3,9*2,95-3,45*2,35 3,398
VV "B6.01" 1,35*2,95-1*2,35 1,633
VV "B6.03" 3,05*2,95 8,998
VV "B6.04" 4,485*2,95-3,625*1,5 7,793
VV "B6.05" (2,815+4,4)*2,95-1,875*1,5-1*2,35 16,122
VV "B6.06" 1,635*2,95 4,823
VV "B6.07" (3,715+2,815)*2,95-1*2,35-1*1,5 15,414
VV Mezisoučet 149,127
VV Součet 676,328

270 K 763121428R
Stěna předsazená z vysokopevnostních sádrokartonových desek - druh DFRIH2 s nosnou konstrukcí 
z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm, akustickou TI tl. 40 mm o min objemové 
hmotnosti 15 kg/m3, stěna tl. 75 mm

m2 527,595 756,60 399 178,38

VV D.1.1 Technická  zpráva
VV Vnitřní dělící konstrukce
VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV W06
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV A
VV "A1.02" (2,3+1,93)*3,02 12,775
VV "A1.03" 9,6*3,02 28,992
VV "A1.04" 6,92*3,02 20,898
VV "A2.04" 9,3*3,02 28,086
VV "A2.05" 5,2*3,02 15,704
VV "A3.03" 3,31*3,02 9,996
VV "A3.04" 7,05*3,02 21,291
VV B
VV "B1.03" 3,31*3,02 9,996
VV "B1.04" 6,69*3,02 20,204
VV "B2.02" (2,3+ 2,055)*3,02 13,152
VV "B2.03" 9,3*3,02 28,086
VV "B2.04" 6,92*3,02 20,898
VV "B3.03" 3,31*3,02 9,996
VV "B3.04" 6,69*3,02 20,204
VV Mezisoučet 260,278
VV D.1.1.B.3Půdorys 2NP
VV A
VV "A4.03" 3,31*2,95 9,765
VV "A4.04" 6,69*2,95 19,736
VV "A5.02" (1,995+1,82)*2,95 11,254
VV "A5.04" 5,175*2,95 15,266
VV "A5.05" 9,275*2,95 27,361
VV "A6.04" 9,3*2,95 27,435
VV "A6.05" 5,2*2,95 15,340
VV "A7.03" 3,185*2,95 9,396
VV "A7.04" 6,69*2,95 19,736
VV Mezisoučet 155,289
VV B
VV "B4.03" 3,185*2,95 9,396
VV "B4.04" 6,69*2,95 19,736
VV "B5.03" 1,82*2,95 5,369
VV "B5.04" 1,62*2,95 4,779
VV "B5.05" 5,36*2,95 15,812
VV "B5.06" 9,3*2,95 27,435
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VV "B6.03" 3,31*2,95 9,765
VV "B6.04" 6,69*2,95 19,736
VV Mezisoučet 112,028
VV Součet 527,595

271 K 763121714 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr m2 2 952,913 4,85 14 321,63 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV W01, W02, W03
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV A
VV "S1.01" (10+2,725)*2*3,02-1,1*2,35-1,875*0,65 73,055
VV "S1.02" (4,625+10)*2*3,02-1,1*2,35-3,625*0,65 83,394
VV "S1.03" (3+1,325)*2*3,02-0,8*2,1 24,443
VV "A1.01" (2,955+1,78)*2*3,02-1,1*2,35-0,9*2,1*2 22,234
VV "A1.02" (2,855+2,54)*2*3,02-0,9*2,1 30,696
VV "A1.03" (9,3+3,925)*2*3,02-3,46*2,35-0,9*2,1*2 67,968
VV "A1.04" (6,92+2,8)*2*3,02-1*2,35-0,9*2,1 54,469
VV "A2.01" (4,675+2,8)*2*3,02-1,1*2,35-0,8*2,1*2-0,7*2,1 37,734
VV "A2.02" (2,01+0,95)*2*3,02-0,7*2,1 16,408
VV "A2.03" (1,82+2,4)*2*3,02-0,7*2,1 24,019
VV "A2.04" (9,3+3,925)*2*3,02-3,46*2,35-0,8*2,1 70,068
VV "A2.05" (5,2+2,8)*2*3,02-1*2,35-0,8*2,1 44,290
VV "A3.01" (1,35+3,785)*2*3,02-1*2,35-0,8*2,1*2-0,7*2,1*2 22,365
VV "A3.02" (1,75+1,04)*2*3,02-0,7*2,1 15,382
VV "A3.03" (3,185+2,985)*2*3,02-0,7*2,1 35,797
VV "A3.04" (6,69+4,485)*2*3,02-3,625*1,5-0,8*2,1*2 58,700
VV "A3.05" (4,4+2,815)*2*3,02-1,875*1,5-1*2,27-0,8*2,1-1*2,1 34,716
VV "A3.06" (1,635+2,815)*2*3,02-1*2,1 24,778
VV "A3.07" (3,175+2,815)*2*3,02-1*1,5*2-0,8*2,1 31,500
VV Mezisoučet 772,016
VV B
VV "B1.01" (3,785+1,35)*2*3,02-1,1*2,35-0,7*2,1*2-0,8*2,1*2 22,130
VV "B1.02" (1,6+1,04)*2*3,02-0,7*2,1 14,476
VV "B1.03" (3,185+3,05)*2*3,02-0,7*2,1 36,189
VV "B1.04" (6,69+4,485)*2*3,02-3,625*1,5-0,8*2,1*2 58,700
VV "B1.05" (2,815+4,4)*2*3,02-1,875*1,5-0,8*2,1-1*2,1 36,986
VV "B1.06" (1,635+2,815)*2*3,02-1*2,1 24,778
VV "B1.07" (3,715+2,815)*2*3,02-1*1,5*2-0,8*2,1 34,761
VV "B2.01" (2,955+1,78)*2*3,02-1,1*2,35-0,9*2,1*2 22,234
VV "B2.02" (2,855+2,54)*2*3,02-0,9*2,1 30,696
VV "B2.03" (9,3+3,9)*2*3,02-3,45*2,35-0,9*2,1*2 67,841
VV "B2.04" (6,92+2,9)*2*3,02-1,875*2,27-0,9*2,1 53,167
VV "B3.01" (3,785+1,35)*2*3,02-1*2,35-0,8*2,1*2-0,7*2,1*2 22,365
VV "B3.02" (1,75+1,04)*2*3,02-0,7*2,1 15,382
VV "B3.03" (3,185+3,05)*2*3,02-0,7*2,1 36,189
VV "B3.04" (6,69+4,485)*2*3,02-3,625*1,5-0,8*2,1*2 58,700
VV "B3.05" (2,815+4,4)*2*3,02-1,875*1,5-1*2,35-0,8*2,1-1*2,1 34,636
VV "B3.06" (1,635+2,815)*2*3,02-1*2,1 24,778
VV "B3.07" (3,715+2,815)*2*3,02-1*2,35-1*1,5-0,8*2,1 33,911
VV Mezisoučet 627,919
VV D.1.1.B.32 Půdorys 2NP
VV A
VV "A4.01" (1,35+3,785)*2*2,95-1*2,35-0,7*2,1-0,8*2,1 24,797
VV "A4.02" (1,75+1,04)*2*2,95-0,7*2,1 14,991
VV "A4.03" (3,05+3,185)*2*2,95-0,7*2,1 35,317
VV "A4.04" (4,485+6,69)*2*2,95-3,625*1,5-0,8*2,1*2 57,135
VV "A4.05" (2,815+4,4)*2*2,95-1,875*1,5-1*2,35-0,8*2,1-1*2,1 33,626
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VV "A4.06" (1,635+2,815)*2*2,95-1*2,1 24,155
VV "A4.07" (3,715+2,815)*2*2,95-1*2,35-0,8*2,1 34,497
VV "A5.01" (1,705+2,895)*2*2,95-1*2,35-0,8*2,1-0,7*2,1 21,640
VV "A5.02" (2,795+2,42)*2*2,95-0,7*2,1 29,299
VV "A5.03" (1,68+2,8)*2*2,95-1*2,1 24,332
VV "A5.04" (2,8+5,175)*2*2,95-1*2,35-0,8*2,1-1*2,1 40,923
VV "A5.05" (9,275+3,925)*2*2,95-2,36*2,35-0,8*2,1*2 68,974
VV "A6.01" (2,8+4,676)*2*2,95-1*2,35-0,8*2,1*2-0,7*2,1*2 35,458
VV "A6.02" (1,86+0,95)*2*2,95-0,7*2,1 15,109
VV "A6.03" (1,82+2,4)*2*2,95-0,7*2,1 23,428
VV "A6.04" (9,275+3,925)*2*2,95-3,45*2,35-0,8*2,1 68,093
VV "A6.05" (5,2+2,8)*2*2,95-1*2,35-0,8*2,1 43,170
VV "A7.01" (3,785+1,35)*2*2,95-1*2,35-0,7*2,1*2-0,8*2,1*2 21,647
VV "A7.02" (1,75+1,04)*2*2,95-0,7*2,1 14,991
VV "A7.03" (3,185+3,05)*2*2,95-0,7*2,1 35,317
VV "A7.04" (6,69+4,485)*2*2,95-3,625*1,5-0,8*2,1*2 57,135
VV "A7.05" (4,4+2,815)*2*2,95-1,85*1,5-1*2,35-0,8*2,1-1*2,1 33,664
VV "A7.06" (1,635+2,815)*2*2,95-1*2,1 24,155
VV "A7.07" (3,715+2,815)*2*2,95-1*1,5*2-0,8*2,1 33,847
VV Mezisoučet 815,700
VV B
VV "B4.01" (3,785+1,35)*2*2,95-1*2,35-0,7*2,1*2-0,8*2,1*2 21,647
VV "B4.02" (1,75+1,04)*2*2,95-0,7*2,1 14,991
VV "B4.03" (3,185+3,05)*2*2,95-0,7*2,1 35,317
VV "B4.04" (6,69+4,485)*2*2,95-3,625*1,5-0,8*2,1 58,815
VV "B4.05" (2,815+4,4)*2*2,95-1,875*1,5-1*2,35-0,8*2,1-1*2,1 33,626
VV "B4.06" (1,635+2,815)*2*2,95-1*2,1 24,155
VV "B4.07" (3,715+2,815)*2*2,95-1*2,35-0,8*2,1 34,497
VV "B5.01" (1,75+2,895)*2*2,95-1*2,35-0,7*2,1*2-0,8*2,1 20,436
VV "B5.02" (1,975+0,95)*2*2,95-0,7*2,1 15,788
VV "B5.03" (1,82+2,4)*2*2,95-0,7*2,1 23,428
VV "B5.04" (1,62+2,9)*2*2,95-1*2,1 24,568
VV "B5.05" (2,92+5,235)*2*2,95-1,875*1,5-0,8*2,1-1*2,1 41,522
VV "B5.06" (9,3+3,9)*2*2,95-3,45*2,35-0,8*2,1*2 66,413
VV "B6.01" (3,785+1,35)*2*2,95-1*2,35-0,8*2,1*2-0,7*2,1*2 21,647
VV "B6.02" (1,75+1,04)*2*2,95-0,7*2,1 14,991
VV "B6.03" (3,185+3,05)*2*2,95-0,7*2,1 35,317
VV "B6.04" (4,485+6,69)*2*2,95-3,625*1,5-0,8*2,1*2 57,135
VV "B6.05" (2,815+4,4)*2*2,95-1,875*1,5-1*2,35-0,8*2,1-1*2,1 33,626
VV "B6.06" (2,815+1,635)*2*2,95-1*2,1 24,155
VV "B6.07" (3,715+2,815)*2*2,95-1*2,35-1*1,5-0,8*2,1 32,997
VV Mezisoučet 635,071
VV osteni*0,3 102,207
VV Mezisoučet 102,207
VV SDK_steny Součet 2 952,913

272 K 763121761 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality 
Q3 m2 2 952,913 67,90 200 502,79 CS ÚRS 2020 01

273 K 763131411R
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI, kotvení bude řešeno s ohledem na 
vzduchotěsnost, vruty podlepeny šroubotěsnou butyl-kaučukovou páskou

m2 394,160 562,60 221 754,42

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Sádrokartonové podhledy
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV A
VV "A1.01" 5,22 5,220
VV "A1.03" 31,21 31,210
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VV "A1.04" 19,3 19,300
VV "A2.01" 10,45 10,450
VV "A2.04" 31,57 31,570
VV "A2.05" 11,21 11,210
VV "A3.01" 5,08 5,080
VV "A3.04" 29,01 29,010
VV "A3.05" 12,21 12,210
VV "A3.06" 4,56 4,560
VV "A3.07" 10,3 10,300
VV Mezisoučet 170,120
VV B
VV "B1.01" 5,08 5,080
VV "B1.04" 29,01 29,010
VV "B1.05" 12,21 12,210
VV "B1.06" 4,56 4,560
VV "B1.07" 10,3 10,300
VV "B2.01" 5,22 5,220
VV "B2.03" 31,28 31,280
VV "B2.04" 20 20,000
VV "B3.01" 5,08 5,080
VV "B3.04" 29,01 29,010
VV "B3.05" 12,21 12,210
VV "B3.06" 4,56 4,560
VV "B3.07" 10,3 10,300
VV Mezisoučet 178,820
VV "S1.02" 41,28 41,280
VV "S1.02" 3,94 3,940
VV Mezisoučet 45,220
VV SDK_pod Součet 394,160

274 K 763131431R
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI, kotvení bude řešeno s ohledem na 
vzduchotěsnost, vruty podlepeny šroubotěsnou butyl-kaučukovou páskou

m2 416,660 582,00 242 496,12

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Sádrokartonové podhledy
VV D1.1.B.3 Půdorys 2NP
VV A
VV "A4.01" 5,08 5,080
VV "A4.04" 29,01 29,010
VV "A4.05" 12,21 12,210
VV "A4.06" 4,56 4,560
VV "A4.07" 10,3 10,300
VV "A5.01" 4,89 4,890
VV "A5.03" 4,79 4,790
VV "A5.04" 14,42 14,420
VV "A5.05" 31,89 31,890
VV "A6.01" 10,45 10,450
VV "A6.04" 31,54 31,540
VV "A6.05" 14,49 14,490
VV "A7.01" 5,08 5,080
VV "A7.04" 29,01 29,010
VV "A7.05" 12,21 12,210
VV "A7.06" 4,56 4,560
VV "A7.07" 10,3 10,300
VV instalční šachty
VV 1,05*0,4*4 1,680
VV Mezisoučet 236,470
VV B
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VV "B4.01" 5,08 5,080
VV "B4.04" 29,01 29,010
VV "B4.05" 12,21 12,210
VV "B4.06" 4,56 4,560
VV "B4.07" 10,3 10,300
VV "B5.01" 5,02 5,020
VV "B5.04" 4,7 4,700
VV "B5.05" 15,11 15,110
VV "B5.06" 31,88 31,880
VV "B6.01" 4,98 4,980
VV "B6.04" 29,01 29,010
VV "B6.05" 12,21 12,210
VV "B6.06" 4,56 4,560
VV "B6.07" 10,3 10,300
VV instalační šachty
VV 1,05*0,4*3 1,260
VV Mezisoučet 180,190
VV SDK_podDF Součet 416,660

275 K 763131451R
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI, kotvení bude řešeno s ohledem na 
vzduchotěsnost, vruty podlepeny šroubotěsnou butyl-kaučukovou páskou

m2 45,370 591,70 26 845,43

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Sádrokartonové podhledy
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV A
VV "A1.02" 6,84 6,840
VV "A2.02" 1,72 1,720
VV "A2.03" 4,37 4,370
VV "A3.02" 1,82 1,820
VV "A3.03" 6,81 6,810
VV Mezisoučet 21,560
VV B
VV "B1.02" 1,66 1,660
VV "B1.03" 6,81 6,810
VV "B2.02" 7 7,000
VV "B3.02" 1,66 1,660
VV "B3.03" 6,68 6,680
VV Mezisoučet 23,810
VV SDK_podH2 Součet 45,370

276 K 763131471R
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez TI, kotvení bude řešeno s 
ohledem na vzduchotěsnost, vruty podlepeny šroubotěsnou butyl-kaučukovou páskou

m2 52,660 611,10 32 180,53

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Sádrokartonové podhledy
VV D1.1.B.3 Půdorys 2NP
VV A
VV "A4.02" 1,82 1,820
VV "A4.03" 6,81 6,810
VV "A5.02" 6,46 6,460
VV "A6.02" 1,72 1,720
VV "A6.03" 4,37 4,370
VV "A7.02" 1,66 1,660
VV "A7.03" 6,81 6,810
VV Mezisoučet 29,650
VV B
VV "B4.02" 1,66 1,660
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VV "B4.03" 6,81 6,810
VV "B5.02" 1,83 1,830
VV "B5.03" 4,37 4,370
VV "B6.02" 1,66 1,660
VV "B6.03" 6,68 6,680
VV Mezisoučet 23,010
VV SDK_podH2DF Součet 52,660

277 K 763131714 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr m2 908,850 4,85 4 407,92 CS ÚRS 2020 01

VV SDK_pod 394,160
VV SDK_podH2 45,370
VV SDK_podDF 416,660
VV SDK_podH2DF 52,660
VV SDK_podhledy Součet 908,850

278 K 763131771 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 m2 905,910 67,90 61 511,29 CS ÚRS 2020 01

279 K 763172315 Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm kus 13,000 582,00 7 566,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV §04
VV D.1.1.B.3 Půdorys 2NP
VV §02
VV D.1.1.C.8 Tabulka ostatních výrobků
VV "OS02" 13 13,000
VV Součet 13,000

280 M 59030714R protpožární revizní dvířka, rám i křídlo z ocelového plechu, výplň křídla z požárně ochranných desek  
600x600mm - požární odolnost EW 15 DP2 kus 13,000 2 231,00 29 003,00

281 K 763181311 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky 
výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové kus 56,000 727,50 40 740,00 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1.C.4 Tabulka interiérových dveří
VV A
VV "A_D01"1 1,000
VV "A_D02; A_D03"2 2,000
VV "A_D04" 1 1,000
VV "A_D05; D19; D20; D22; D25" 5 5,000
VV "A_D06; D09; D10; D26; D29; D30" 6 6,000
VV "A_D07; D08; D11; D13; D15; D21; D23; D27; D28; D31; D33" 11 11,000
VV "A_D12; D17; D18; D32" 4 4,000
VV Mezisoučet 30,000
VV B
VV "B_D42; D43"2 2,000
VV "B_D41" 1 1,000
VV "B_D44; D45; D55; D60; D61" 5 5,000
VV "B_D39; D40; D53; D56" 4 4,000
VV "B_D37; D38; D66; D51; D52; D58; D59; D65" 8 8,000
VV "B_D35; D46; D47; D49; D62; D63" 6 6,000
VV Mezisoučet 26,000
VV Součet 56,000

282 M 55331315R zárubeň ocelová pro sádrokarton pro bezfalcové dveře typu USD,  800x2100 mm, žárově pozinkovaný plech tl. 
1,5 mm, práškový nástřik, tl. stěny 125 mm kus 1,000 2 619,00 2 619,00

VV D.1.1.C.4 Tabulka interiérových dveří
VV A
VV "A_D01"1 1,000
VV Součet 1,000

283 M 55331315R zárubeň ocelová pro sádrokarton pro bezfalcové dveře typu USD,  800x2100 mm, žárově pozinkovaný plech tl. 
1,5 mm, práškový nástřik, tl. stěny 125 mm kus 19,000 2 619,00 49 761,00
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VV D.1.1.C.4 Tabulka interiérových dveří
VV A
VV "A_D07; D08; D11; D13; D15; D21; D23; D27; D28; D31; D33" 11 11,000
VV Mezisoučet 11,000
VV B
VV "B_D37; D38; D66; D51; D52; D58; D59; D65" 8 8,000
VV Mezisoučet 8,000
VV Součet 19,000

284 M 55331315R zárubeň ocelová pro sádrokarton pro bezfalcové dveře typu USD,  800x2100 mm, žárově pozinkovaný plech tl. 
1,5 mm, práškový nástřik, tl. stěny 125 mm kus 10,000 2 619,00 26 190,00

VV D.1.1.C.4 Tabulka interiérových dveří
VV A
VV "A_D12; D17; D18; D32" 4 4,000
VV Mezisoučet 4,000
VV B
VV "B_D35; D46; D47; D49; D62; D63" 6 6,000
VV Mezisoučet 6,000
VV Součet 10,000

285 M 55331314R zárubeň ocelová pro sádrokarton pro bezfalcové dveře typu USD,  700x2100 mm, žárově pozinkovaný plech tl. 
1,5 mm, práškový nástřik, tl. stěny 125 mm kus 10,000 2 619,00 26 190,00

VV D.1.1.C.4 Tabulka interiérových dveří
VV A
VV "A_D05; D19; D20; D22; D25" 5 5,000
VV Mezisoučet 5,000
VV B
VV "B_D44; D45; D55; D60; D61" 5 5,000
VV Mezisoučet 5,000
VV Součet 10,000

286 M 55331314R zárubeň ocelová pro sádrokarton pro bezfalcové dveře typu USD,  700x2100 mm, žárově pozinkovaný plech tl. 
1,5 mm, práškový nástřik, tl. stěny 125 mm kus 10,000 2 619,00 26 190,00

VV D.1.1.C.4 Tabulka interiérových dveří
VV A
VV "A_D06; D09; D10; D26; D29; D30" 6 6,000
VV Mezisoučet 6,000
VV B
VV "B_D39; D40; D53; D56" 4 4,000
VV Mezisoučet 4,000
VV Součet 10,000

287 M 55331316R zárubeň ocelová pro sádrokarton pro bezfalcové dveře typu USD,  900x2100 mm, žárově pozinkovaný plech tl. 
1,5 mm, práškový nástřik, tl. stěny 125 mm kus 4,000 2 619,00 10 476,00

VV D.1.1.C.4 Tabulka interiérových dveří
VV A
VV "A_D02; A_D03"2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV B
VV "B_D42; D43"2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 4,000

288 M 55331316R zárubeň ocelová pro sádrokarton pro bezfalcové dveře typu USD,  900x2100 mm, žárově pozinkovaný plech tl. 
1,5 mm, práškový nástřik, tl. stěny 125 mm kus 2,000 2 619,00 5 238,00

VV D.1.1.C.4 Tabulka interiérových dveří
VV A
VV "A_D04" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV B
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VV "B_D41" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 2,000

289 K 763182314 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ostění oken z desek hloubky přes 0,2 do 0,5 m m 340,690 77,60 26 437,54 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV A
VV 1,875+0,65*2+3,625+0,65*2+(3,46+2,35*2)*2+(1+2,35*2)*2+3,625+1,5*2+1,875+1,5*2 47,320
VV 1+2,27*2+1+1,5*2 9,540
VV 1+1,5*2+1+2,35*2+(1,1+2,35*2)*3 27,100
VV Mezisoučet 83,960
VV B
VV 1+1,5*2+(1+2,35*2)*2+(1,1+2,35*2)+1+1,5*2 25,200
VV (1+2,35*2)*2 11,400
VV 1,875+1,5*2+3,625+1,5*2+3,46+2,35*2+1,875+2,27*2+3,625+1,5*2+1,875+1,5*2 37,575
VV 1+1,5*2 4,000
VV Mezisoučet 78,175
VV D.1.1.B.32 Půdorys 2NP
VV A
VV (1,875+1,5*2)*2+(3,625+1,5*2)*2+(3,46+2,35*2)*2+(1+2,35*2)*2 50,720
VV 1+2,35*2+1+1,5*2 9,700
VV 1+1,5*2+(1+2,35*2)*4 26,800
VV (1+2,35*2)*2 11,400
VV Mezisoučet 98,620
VV B
VV (1+2,35*2)*3+1+1,5*2 21,100
VV (1+2,35*2)*2 11,400
VV (1,875+1,5*2)*3+(3,625+1,5*2)*2+3,46+2,35*2 36,035
VV (1+2,35*2)*2 11,400
VV Mezisoučet 79,935
VV osteni Součet 340,690

290 K 763183112 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do 
sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm kus 9,000 1 455,00 13 095,00 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1.C.4 Tabulka interiérových dveří
VV A
VV "A_D14; D16; D24, D34" 4 4,000
VV Mezisoučet 4,000
VV B
VV "B_D36; D48; D50; D57; D64" 5 5,000
VV Mezisoučet 5,000
VV Součet 9,000

291 M 55331624R bezobložkové stavební pouzdro do SDK příčky tl. 125 mm, průchozí rozměr 1000x2100 mm; pozink kus 9,000 20 855,00 187 695,00
VV D.1.1.C.4 Tabulka interiérových dveří
VV A
VV "A_D14; D16; D24, D34" 4 4,000
VV Mezisoučet 4,000
VV B
VV "B_D36; D48; D50; D57; D64" 5 5,000
VV Mezisoučet 5,000
VV Součet 9,000

292 K 763732113R Dodávka a montáž nosné střešní konstrukce z vazníků, včetně ztužidel a kotevního materiálu m2 635,000 618,86 392 976,10

293 K 763782213 Montáž stropní konstrukce do 10 m výšky římsy z plnostěnných nosníků (např. trámů, průvlaků, překladů) 
konstrukční délky do 15 m, průřezové plochy přes 150 do 500 cm2 m 229,400 164,90 37 828,06 CS ÚRS 2020 01

VV Technická zpráva - statika
VV D.1.2. C.5 Věnce 2.NP, krov
VV I-nosníky, výztuhy stojny VZ.1
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VV 7,4*31 229,400
VV Součet 229,400

294 K 76325021R Kompletní dodávka a motnáž kotevní profil tvaru L 85x80x135x3,0mm, kotveno svislou chemickou kotvou do 
hloubky 100 mm kus 90,000 63,05 5 674,50

VV Technická zpráva - statika
VV D.1.2. C.5 Věnce 2.NP, krov
VV I-nosníky, výztuhy stojny VZ.1
VV DET.01
VV 31*2 62,000
VV DET.02
VV 28 28,000
VV Součet 90,000

295 M 61223303R I-nosník velký 60x100mm výška 240mm imp. m 252,340 339,50 85 669,43 CS ÚRS 2020 01
VV 229,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 252,340

296 K 998763402 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 1 331,000 1,47 1 962,43 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 1 372 104,17

297 K 764121431 Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, 
velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy do 30° m2 0,760 1 164,00 884,64 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1.C.11 Sdružený pilíř ELE+HUP
VV 1,52*0,5 0,760
VV Součet 0,760

298 K 764121433 Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, 
velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy přes 30 do 60° m2 772,856 921,50 712 186,80 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV Konstrukce střechy
VV Klempířské výrobky
VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV R01
VV D.1.1.B4 Výkres střechy
VV D.1.1.B5 Řezy příčné
VV A
VV 7*2*30,94 433,160
VV B
VV 7,2*2*23,59 339,696
VV střecha Součet 772,856

299 K 764202134R Montáž střešních prvků okapu - větrací mřížka proti hmyzu m 68,000 126,10 8 574,80
VV D.1.1.C.5 Tabulka klempířských výrobků
VV "K15" 68 68,000
VV Součet 68,000

300 M 59244033R mřížka větrací proti hmyzu, lakovaný hliník š. 50 mm m 74,800 58,20 4 353,36
VV 68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 74,800

301 K 764221408 Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky z hřebenáčů m 54,530 970,00 52 894,10 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1.B4 Výkres střechy
VV D.1.1.B5 Řezy příčné
VV A
VV 30,94 30,940
VV B
VV 23,59 23,590
VV Součet 54,530

302 K 764222403R Ukončovací plech nad tepelnou izolací ve větrané mezeře z hliníkového plechu rš 250 mm m 22,000 271,60 5 975,20
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VV D.1.1.C.5 Tabulka klempířských výrobků
VV "K23" 22 22,000
VV Součet 22,000

303 K 764222404R Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 270 mm m 56,300 320,10 18 021,63
VV D.1.1.C.5 Tabulka klempířských výrobků
VV "K10" 1*56,3 56,300
VV Součet 56,300

304 K 764222431R Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 130 mm m 68,000 198,85 13 521,80
VV D.1.1.C.5 Tabulka klempířských výrobků
VV "K16" 68 68,000
VV Součet 68,000

305 K 764223456 Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu sněhový zachytávač průbežný dvoutrubkový m 106,800 756,60 80 804,88 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1.C.8 Tabulka ostatních výrobků
VV "OS01" 106,8 106,800
VV Součet 106,800

306 K 764226444R Oplechování parapetů z taženého hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, ukončovací krytky rš 260 
mm m 31,390 339,50 10 656,91

VV D.1.1.C.5 Tabulka klempířských výrobků
VV "K05" 7*0,92 6,440
VV "K06" 6*1,795 10,770
VV "K07" 4*3,545 14,180
VV Součet 31,390

307 K 764226445R Oplechování parapetů z taženého hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, ukončovací krytky rš 360 
mm m 25,960 436,50 11 331,54

VV D.1.1.C.5 Tabulka klempířských výrobků
VV "K01" 4*1,795 7,180
VV "K02" 4*3,545 14,180
VV "K03" 5*0,92 4,600
VV Součet 25,960

308 K 764226446R Oplechování parapetů z taženého hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, ukončovací krytky rš 380 
mm m 1,840 436,50 803,16

VV D.1.1.C.5 Tabulka klempířských výrobků
VV "K04" 2*0,92 1,840
VV Součet 1,840

309 K 764305123 Montáž lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků střech s krytinou skládanou mimo prejzovou 
nebo z plechu, průměr přes 100 do 150 mm kus 51,000 339,50 17 314,50 CS ÚRS 2020 01

VV 9+42 51,000
VV Součet 51,000

310 M 55351087 taška odvětrávací hliníková s barevným povrchem pro skládané krytiny kus 42,000 436,50 18 333,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1.C.5 Tabulka klempířských výrobků
VV "K21" 42 42,000
VV Součet 42,000

311 M 55351070 prostup nalepovací 80-125mm pro falcované Al střechy kus 9,000 1 649,00 14 841,00 CS ÚRS 2020 01

312 M 55351089 nástavec odvětrání Al s barevným povrchem D 100mm kus 9,000 1 164,00 10 476,00 CS ÚRS 2020 01

313 K 764325423 Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z hliníkového plechu střech s krytinou skládanou 
mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 100 do 150 mm kus 9,000 630,50 5 674,50 CS ÚRS 2020 01

VV prostupy pro kanalizaci
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

314 K 764325425 Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z hliníkového plechu střech s krytinou skládanou 
mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 200 do 300 mm kus 14,000 873,00 12 222,00 CS ÚRS 2020 01

VV prostupy pro VZT
VV 14 14,000
VV Součet 14,000
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315 K 764511612R Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý 75 x 75 mm m 4,700 921,50 4 331,05
VV D.1.1.C.11  Přístřešek na popelnice
VV 4,7 4,700
VV Součet 4,700

316 K 764511661R Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík hranatý kus 1,000 1 115,50 1 115,50
VV D.1.1.C.11  Přístřešek na popelnice
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

317 K 764518401R Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 75 
mm m 2,400 582,00 1 396,80

VV D.1.1.C.11  Přístřešek na popelnice
VV 2,4 2,400
VV Součet 2,400

318 K 764521414 Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel hranatý rš 330 mm m 25,100 727,50 18 260,25 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1.C.5 Tabulka klempířských výrobků
VV "K14" 25,1 25,100
VV Součet 25,100

319 K 764521444R Vyústění nástřšního žlabu z Al plechu do svodu dn 110 mm kus 9,000 523,80 4 714,20
VV D.1.1.C.5 Tabulka klempířských výrobků
VV "K09" 9 9,000
VV Součet 9,000

320 K 764523409R Žlab nadokapní (nástřešní) z hliníkového plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 700 mm m 108,400 1 940,00 210 296,00
VV D.1.1.C.5 Tabulka klempířských výrobků
VV "K08" 108,4 108,400
VV Součet 108,400

321 K 764528402 Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 100 mm m 26,800 2 134,00 57 191,20 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1.C.5 Tabulka klempířských výrobků
VV "K13" 26,8 26,800
VV Součet 26,800

322 K 764528422 Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm m 87,000 630,50 54 853,50 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1.C.5 Tabulka klempířských výrobků
VV A
VV "K12" 43,5 43,500
VV B
VV "K11" 
VV 43,5 43,500
VV Součet 87,000

323 K 998764202 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 13 928,000 1,51 21 075,85 CS ÚRS 2020 01

D 765 Krytina skládaná 13 231,94

324 K 765191001 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) 
na bednění nebo tepelnou izolaci m2 73,600 46,56 3 426,82 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1.C.10.5 D03, D04 - Větrání střechy
VV Detail D03, D04
VV (20+26)*1*(0,1+1,4+0,1) 73,600
VV Součet 73,600

325 M 28329036R fólie kontaktní  s integrovanou samolepící páskou m2 80,960 77,60 6 282,50
VV 73,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 80,960

326 K 765191091 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou 
izolaci za sklon přes 30° m2 73,600 38,80 2 855,68 CS ÚRS 2020 01
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VV D.1.1.C.10.5 D03, D04 - Větrání střechy
VV Detail D03, D04
VV (20+26)*1*(0,1+1,4+0,1) 73,600
VV Součet 73,600

327 K 998765202 Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 129,000 5,17 666,94 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 1 133 302,18

328 K 766231113R Kompletní montáž půdního výlezu s vyřezáním otvoru a kompletizací, včetně dřevěných výměn, XPS, 
výztužných profilů, pomocného materiálu dle projektové dokumentace kus 2,000 1 746,00 3 492,00

VV D.1.1.C.10.9 D08 - Půdní výlez
VV D.1.1.C.8 Tabulka ostatních výrobků
VV "OS06" 2 2,000
VV Součet 2,000

329 M 61233174R půdní výlez 70x50 cm protipožární (požární odolnost 60 min) s plechovým víkem s protipožární,protihlukovou a 
zateplovací vložkou kus 2,000 10 185,00 20 370,00

VV D.1.1.C.8 Tabulka ostatních výrobků
VV "OS06" 2 2,000
VV Součet 2,000

330 K 766231122R Kompletní dodávka a montáž lávky na vaznících - šířka 600 mm, tl. 50 mm (dřevěná fošna 50x200 mm) v 
provedení dle projektové dokumentace m 52,350 276,45 14 472,16

VV D.1.1.C.7 Tabulka truhlářských výrobků
VV 52,35 52,350
VV Součet 52,350

331 K 766412222R Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami modřínovými, šířky přes 60 do 80 mm, kotveno nerezovými 
vruty m2 36,618 170,72 6 251,42

VV D.1.1.C.11  Přístřešek na popelnice
VV (4,62+3,42*2+1,45*2)*2,55 36,618
VV Součet 36,618

332 M 61191157R sibiřský modřín profil Rhombus 24x68 mm, kvalita A/B bez povrchové úpravy m2 40,280 555,81 22 388,03
VV 36,618*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 40,280

333 K 766417211 Montáž obložení stěn rošt podkladový m 52,800 38,80 2 048,64 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1.C.11  Přístřešek na popelnice
VV 2,4*2*11 52,800
VV Součet 52,800

334 M 60516112 řezivo modřínové sušené tl 60-70mm m3 0,166 13 095,00 2 173,77 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1.C.11  Přístřešek na popelnice
VV 2,4*2*11*0,045*0,07 0,166
VV Součet 0,166

335 K 766417211R Dodávka a montáž obložení stěn - dvojitý obousměrný rošt: 2x latě 40/60 mm, sibiřský modřín, včetně 
kotevních žiletek a polyamidových desek typu PA6 tl. 10 mm m2 477,736 349,20 166 825,41

VV D.1.1 Technická  zpráva
VV Vnější povrchy
VV D.1.1.C.10.1 D01A - Detail balkonu ve 2.NP
VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV W02; W05
VV D1.1.B.9 Pohledy - Průčelí
VV pohled severní
VV 104,83-1,5*1*2-1*2,35*2 97,130
VV pohled jižní
VV 91,65-1*2,35*2 86,950
VV Mezisoučet 184,080
VV D.1.1.B.10 Pohledy - Dům B
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VV pohled západní
VV 197,8-1,5*1*2-1*2,35*8 176,000
VV pohled východní
VV 55,1+43+63,03-1,875*1,5*3-3,625*1,5*3-1*2,35*4-1,875*0,65-3,625*0,625-1*1,46*4 117,656
VV Mezisoučet 293,656
VV Skladba_W02_W05 Součet 477,736

336 K 766412224R Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami modřínovými, šířky přes 100 mm m2 477,736 145,50 69 510,59
VV D.1.1.C.10.1 D01A - Detail balkonu ve 2.NP
VV D.1.1 Technická  zpráva
VV Vnější povrchy
VV Skladba_W02_W05 477,736
VV Součet 477,736

337 K 766492100 Ostatní práce při obkládání montáž dřevěného obložení ostění m2 50,955 291,00 14 827,91 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1 Technická  zpráva
VV Vnější povrchy
VV D.1.1.C.10.1 D01A - Detail balkonu ve 2.NP
VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV W02; W05
VV D1.1.B.9 Pohledy - Průčelí
VV pohled severní
VV ((1+1,5*2)*2+(1+2,35*2)*2)*0,3 5,820
VV pohled jižní
VV (1+2,35*2)*2*0,3 3,420
VV Mezisoučet 9,240
VV D.1.1.B.10 Pohledy - Dům B
VV pohled západní
VV ((1+1,5*2)*2+(1+2,35*2)*8)*0,3 16,080
VV pohled východní
VV ((6,475+1,5*2)*3+(6,475+0,675*2)+6,6*4+(1+2,35*2)*4)*0,3 25,635
VV Mezisoučet 41,715
VV Obklad_ostění Součet 50,955

338 M 61198126R fasádní obkladová prkna sibiřský modřín AB,  š. 120 mm, tloušťka 20 mm, délka 4 m, zaoblené hrany m2 555,126 572,30 317 698,61
VV D.1.1 Technická  zpráva
VV Vnější povrchy
VV Skladba_W02_W05 477,736
VV Obklad_ostění 50,955
VV Součet 528,691
VV 528,691*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 555,126

339 K 59244119R Dodávka a montáž plastové mřížky proti ptákům/hmyzu m 78,000 77,60 6 052,80
VV D.1.1.C.10.6 D05 - Sokl
VV D.1.1.C.8 Tabulka ostatních výrobků
VV "OS05" 78 78,000
VV Součet 78,000

340 K 766629214 Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, 
připojovací spára tl. do 15 mm, páska m 350,040 87,03 30 463,98 CS ÚRS 2020 01

VV plastové výplně
VV A
VV 165,66 165,660
VV B
VV 184,38 184,380
VV Součet 350,040

341 K 766660001 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm kus 50,000 727,50 36 375,00 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1 Technická zpráva
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VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.4 Tabulka interiérových dveří
VV A
VV "A_D01"1 1,000
VV "A_D05; D19; D20; D22; D25" 5 5,000
VV "A_D06; D09; D10; D26; D29; D30" 6 6,000
VV "A_D07; D08; D11; D13; D15; D21; D23; D27; D28; D31; D33" 11 11,000
VV "A_D12; D17; D18; D32" 4 4,000
VV Mezisoučet 27,000
VV B
VV "B_D44; D45; D55; D60; D61" 5 5,000
VV "B_D39; D40; D53; D56" 4 4,000
VV "B_D37; D38; D66; D51; D52; D58; D59; D65" 8 8,000
VV "B_D35; D46; D47; D49; D62; D63" 6 6,000
VV Mezisoučet 23,000
VV Součet 50,000

342 M 61160052R dveře vnitřní bezfalcové plné, podseknuté o 15 mm, odlehčená DTD deska, HPL laminát,  800x2100mm kus 1,000 5 651,95 5 651,95
VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.4 Tabulka interiérových dveří
VV A
VV "A_D01"1 1,000
VV Součet 1,000

343 M 61160050R dveře vnitřní bezfalcové plné, podseknuté o 15 mm, odlehčená DTD deska, HPL laminát,  700x2100mm , 
kování K2 kus 20,000 5 940,52 118 810,40

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.4 Tabulka interiérových dveří
VV A
VV "A_D05; D19; D20; D22; D25" 5 5,000
VV "A_D06; D09; D10; D26; D29; D30" 6 6,000
VV Mezisoučet 11,000
VV B
VV "B_D44; D45; D55; D60; D61" 5 5,000
VV "B_D39; D40; D53; D56" 4 4,000
VV Mezisoučet 9,000
VV Součet 20,000

344 M 61160053R dveře vnitřní bezfalcové plné, podseknuté o 15 mm, odlehčená DTD deska, HPL laminát,  800x2100mm, 
kování K1 kus 29,000 5 651,95 163 906,55

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.4 Tabulka interiérových dveří
VV A
VV "A_D07; D08; D11; D13; D15; D21; D23; D27; D28; D31; D33" 11 11,000
VV "A_D12; D17; D18; D32" 4 4,000
VV Mezisoučet 15,000
VV B
VV "B_D37; D38; D66; D51; D52; D58; D59; D65" 8 8,000
VV "B_D35; D46; D47; D49; D62; D63" 6 6,000
VV Mezisoučet 14,000
VV Součet 29,000

345 K 766660002 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm kus 6,000 727,50 4 365,00 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.4 Tabulka interiérových dveří
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VV A
VV "A_D02; A_D03"2 2,000
VV "A_D04" 1 1,000
VV Mezisoučet 3,000
VV B
VV "B_D42; D43"2 2,000
VV "B_D41" 1 1,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 6,000

346 M 61160054R dveře vnitřní bezfalcové plné, podseknuté o 15 mm, odlehčená DTD deska, HPL laminát,  900x2100mm, 
vodorovné madlo kus 4,000 7 210,25 28 841,00

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.4 Tabulka interiérových dveří
VV A
VV "A_D02; A_D03"2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV B
VV "B_D42; D43"2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 4,000

347 M 61160055R dveře vnitřní bezfalcové plné, podseknuté o 15 mm, odlehčená DTD deska, HPL laminát,  900x2100mm, 
vodorovné madlo, kování K2 kus 2,000 7 498,83 14 997,66

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.4 Tabulka interiérových dveří
VV A
VV "A_D04" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV B
VV "B_D41" 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 2,000

348 K 766660312 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou 
jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm kus 9,000 1 358,00 12 222,00 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.4 Tabulka interiérových dveří
VV A
VV "A_D14; D16; D24, D34" 4 4,000
VV Mezisoučet 4,000
VV B
VV "B_D36; D48; D50; D57; D64" 5 5,000
VV Mezisoučet 5,000
VV Součet 9,000

349 M 61160057R dveře vnitřní bezfalcové plné, podseknuté o 15 mm, odlehčená DTD deska, HPL laminát,  1000x2100mm,  
kování K3 kus 9,000 4 452,30 40 070,70

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.4 Tabulka interiérových dveří
VV A
VV "A_D14; D16; D24, D34" 4 4,000
VV Mezisoučet 4,000
VV B
VV "B_D36; D48; D50; D57; D64" 5 5,000
VV Mezisoučet 5,000
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VV Součet 9,000

350 K 766694111 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky do 1000 mm kus 8,000 119,68 957,44 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Truhlářské výrobky
VV D.1.1.C.7 Tabulka truhlářských výrobků
VV "T03"8 8,000
VV Součet 8,000

351 M 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový 250x20x1000mm m 53,875 247,84 13 352,38 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1 Technická zpráva
VV Truhlářské výrobky
VV D.1.1.C.7 Tabulka truhlářských výrobků
VV "T01"9*1,875 16,875
VV "T02"8*3,625 29,000
VV "T03"8*1 8,000
VV Součet 53,875

352 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 25,000 49,96 1 249,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1 Technická zpráva
VV Truhlářské výrobky
VV D.1.1.C.7 Tabulka truhlářských výrobků
VV "T01"9 9,000
VV "T02"8 8,000
VV "T03"8 8,000
VV Součet 25,000

353 K 766694113 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1600 do 2600 mm kus 9,000 218,53 1 966,77 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Truhlářské výrobky
VV D.1.1.C.7 Tabulka truhlářských výrobků
VV "T01"9 9,000
VV Součet 9,000

354 K 766694114 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 2600 mm kus 8,000 245,25 1 962,00 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Truhlářské výrobky
VV D.1.1.C.7 Tabulka truhlářských výrobků
VV "T02"8 8,000
VV Součet 8,000

355 K 998766202 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 11 453,810 1,05 11 999,01 CS ÚRS 2020 01

D 766P Plastové výplně otvorů 670 088,14

356 K 766P_A_O01 Dodávka a montáž plastové okno 1875x620 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 30 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 6 410,38 6 410,38

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "A_O01"1 1,000
VV Součet 1,000

357 K 766P_A_O02 Dodávka a montáž plastové okno 3625x620 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 30 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 11 746,78 11 746,78

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
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VV "A_O02"1 1,000
VV Součet 1,000

358 K 766P_A_O03 Dodávka a montáž plastové okno 3460x2350 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 250 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 35 974,12 35 974,12

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "A_O03"1 1,000
VV Součet 1,000

359 K 766P_A_O04 Dodávka a montáž plastové okno 1000x2350 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 250 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 13 328,58 13 328,58

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "A_O04"1 1,000
VV Součet 1,000

360 K 766P_A_O05 Dodávka a montáž plastové okno 1000x2350 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 250 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 12 469,39 12 469,39

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "A_O05"1 1,000
VV Součet 1,000

361 K 766P_A_O06 Dodávka a montáž plastové okno 3460x2350 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 250 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 34 974,63 34 974,63

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "A_O06"1 1,000
VV Součet 1,000

362 K 766P_A_O07 Dodávka a montáž plastové okno 3625x1470 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 30 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 20 125,09 20 125,09

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "A_O07"1 1,000
VV Součet 1,000

363 K 766P_A_O08 Dodávka a montáž plastové okno 1875x1470 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 30 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 10 214,64 10 214,64

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "A_O08"1 1,000
VV Součet 1,000

364 K 766P_A_O09 Dodávka a montáž plastové okno 1000x2350 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 250 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 12 469,39 12 469,39

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "A_O09"1 1,000
VV Součet 1,000

365 K 766P_A_O10 Dodávka a montáž plastové okno 1000x1470 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 30 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 4 986,27 4 986,27

VV D.1.1 Technická zpráva
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VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "A_O10"1 1,000
VV Součet 1,000

366 K 766P_A_O11 Dodávka a montáž plastové okno 1000x1470 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 30 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 4 986,27 4 986,27

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "A_O11"1 1,000
VV Součet 1,000

367 K 766P_A_O12 Dodávka a montáž plastové okno 1000x2350 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 150 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 12 041,04 12 041,04

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "A_O12"1 1,000
VV Součet 1,000

368 K 766P_A_O13 Dodávka a montáž plastové okno 1000x2350 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 150 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 12 041,04 12 041,04

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "A_O12"1 1,000
VV Součet 1,000

369 K 766P_A_O14 Dodávka a montáž plastové okno 1875x1470 mm, Uw<0,75 W/(m2K) - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 9 529,28 9 529,28
VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "A_O14"1 1,000
VV Součet 1,000

370 K 766P_A_O15 Dodávka a montáž plastové okno 3625x1470 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 30 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 20 125,09 20 125,09

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "A_O15"1 1,000
VV Součet 1,000

371 K 766P_A_O16 Dodávka a montáž plastové okno 3460x2350 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 150 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 33 492,16 33 492,16

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "A_O16"1 1,000
VV Součet 1,000

372 K 766P_A_O18 Dodávka a montáž plastové okno 1000x2350 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 150 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 12 041,04 12 041,04

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "A_O18"1 1,000
VV Součet 1,000

373 K 766P_A_O19 Dodávka a montáž plastové okno 1000x2350 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 150 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 12 041,04 12 041,04
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VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "A_O19"1 1,000
VV Součet 1,000

374 K 766P_A_O20 Dodávka a montáž plastové okno 3460x2350 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 150 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 33 492,16 33 492,16

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "A_O20"1 1,000
VV Součet 1,000

375 K 766P_A_O21 Dodávka a montáž plastové okno 3625x1470 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 30 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 20 125,09 20 125,09

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "A_O21"1 1,000
VV Součet 1,000

376 K 766P_A_O22 Dodávka a montáž plastové okno 1875x1470 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 30 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 10 214,64 10 214,64

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "A_O22"1 1,000
VV Součet 1,000

377 K 766P_A_O23 Dodávka a montáž plastové okno 1000x2350 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 150 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 12 041,04 12 041,04

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "A_O23"1 1,000
VV Součet 1,000

378 K 766P_A_O24 Dodávka a montáž plastové okno 1000x1470 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 30 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 4 986,27 4 986,27

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "A_O24"1 1,000
VV Součet 1,000

379 K 766P_A_O25 Dodávka a montáž plastové okno 1000x1470 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 30 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 4 986,27 4 986,27

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "A_O25"1 1,000
VV Součet 1,000

380 K 766P_B_O26 Dodávka a montáž plastové okno 1000x1470 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 30 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 4 986,27 4 986,27

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "B_O26"1 1,000
VV Součet 1,000
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381 K 766P_B_O27 Dodávka a montáž plastové okno 1000x1470 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 30 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 4 986,27 4 986,27

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "B_O27"1 1,000
VV Součet 1,000

382 K 766P_B_O28 Dodávka a montáž plastové okno 1000x1470 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 30 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 4 986,27 4 986,27

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "B_O28"1 1,000
VV Součet 1,000

383 K 766P_B_O29 Dodávka a montáž plastové okno 1000x2350 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 250 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 12 469,39 12 469,39

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "B_O29"1 1,000
VV Součet 1,000

384 K 766P_B_O30 Dodávka a montáž plastové okno 1000x2350 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 250 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 12 469,39 12 469,39

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "B_O30"1 1,000
VV Součet 1,000

385 K 766P_B_O31 Dodávka a montáž plastové okno 1875x1470 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 30 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 9 529,28 9 529,28

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "B_O31"1 1,000
VV Součet 1,000

386 K 766P_B_O32 Dodávka a montáž plastové okno 3625x1470 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 30 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 18 477,49 18 477,49

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "B_O32"1 1,000
VV Součet 1,000

387 K 766P_B_O33 Dodávka a montáž plastové okno 3625x2350 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 250 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 35 974,12 35 974,12

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "B_O33"1 1,000
VV Součet 1,000

388 K 766P_B_O34 Dodávka a montáž plastové okno 1875x2270 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 250 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 20 986,76 20 986,76

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
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VV "B_O34"1 1,000
VV Součet 1,000

389 K 766P_B_O35 Dodávka a montáž plastové okno 3625x1470 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 30 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 18 477,49 18 477,49

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "B_O35"1 1,000
VV Součet 1,000

390 K 766P_B_O36 Dodávka a montáž plastové okno 1875x1470 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 30 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 8 380,80 8 380,80

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "B_O36"1 1,000
VV Součet 1,000

391 K 766P_B_O37 Dodávka a montáž plastové okno 1000x2350 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 150 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 12 041,04 12 041,04

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "B_O37"1 1,000
VV Součet 1,000

392 K 766P_B_O38 Dodávka a montáž plastové okno 1000x2350 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 150 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 12 041,04 12 041,04

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "B_O38"1 1,000
VV Součet 1,000

393 K 766P_B_O39 Dodávka a montáž plastové okno 1000x1470 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 30 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 4 986,27 4 986,27

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "B_O39"1 1,000
VV Součet 1,000

394 K 766P_B_O40 Dodávka a montáž plastové okno 1000x2350 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 150 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 12 041,04 12 041,04

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "B_O40"1 1,000
VV Součet 1,000

395 K 766P_B_O41 Dodávka a montáž plastové okno 1000x2350 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 150 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 12 041,04 12 041,04

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "B_O41"1 1,000
VV Součet 1,000

396 K 766P_B_O42 Dodávka a montáž plastové okno 1875x1470 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 30 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 9 529,28 9 529,28

VV D.1.1 Technická zpráva
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VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "B_O42"1 1,000
VV Součet 1,000

397 K 766P_B_O43 Dodávka a montáž plastové okno 3625x1470 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 30 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 18 477,49 18 477,49

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "B_O43"1 1,000
VV Součet 1,000

398 K 766P_B_O44 Dodávka a montáž plastové okno 3460x2350 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 150 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 33 492,16 33 492,16

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "B_O44"1 1,000
VV Součet 1,000

399 K 766P_B_O45 Dodávka a montáž plastové okno 1875x1470 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 30 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 9 529,28 9 529,28

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "B_O45"1 1,000
VV Součet 1,000

400 K 766P_B_O46 Dodávka a montáž plastové okno 3625x1470 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 30 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 18 477,49 18 477,49

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "B_O46"1 1,000
VV Součet 1,000

401 K 766P_B_O47 Dodávka a montáž plastové okno 1875x1470 mm, Uw<0,75 W/(m2K), včetně tvrdého podkladního izolačního 
profilu PIR výšky 30 mm - provedení dle projektové dokumentace kus 1,000 9 529,28 9 529,28

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV D.1.1.C.2 Tabulka oken
VV "B_O47"1 1,000
VV Součet 1,000

402 K 9987766P Přesun hmot pro konstrukce plastové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 6 894,330 0,19 1 337,50

D 767 Konstrukce zámečnické 2 206 529,76
403 K 767_A_De01 Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 1100x2350 mm s požární odolnosti EW 15 DP-3, Ud<1,1 W/(m2K) kus 1,000 35 635,86 35 635,86

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV C.1.1.C.3 Tabulka exteriérových dveří
VV "A_De01" 1 1,000
VV Součet 1,000

404 K 767_A_De02 Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 1100x2350 mm s požární odolnosti EW 15 DP-3, Ud<1,1 W/(m2K) kus 1,000 35 635,86 35 635,86
VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV C.1.1.C.3 Tabulka exteriérových dveří
VV "A_De02" 1 1,000
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VV Součet 1,000

405 K 767_A_De03 Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 1100x2350 mm s požární odolnosti EW 15 DP-3, Ud<1,1 W/(m2K) kus 1,000 35 635,86 35 635,86
VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV C.1.1.C.3 Tabulka exteriérových dveří
VV "A_De03" 1 1,000
VV Součet 1,000

406 K 767_A_De04 Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 1000x2350 mm s požární odolnosti EW 15 DP-3, Ud<1,1 W/(m2K) kus 1,000 33 905,38 33 905,38
VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV C.1.1.C.3 Tabulka exteriérových dveří
VV "A_De04" 1 1,000
VV Součet 1,000

407 K 767_A_De05 Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 1000x2350 mm s požární odolnosti EW 15 DP-3, Ud<1,1 W/(m2K) kus 1,000 33 905,38 33 905,38
VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV C.1.1.C.3 Tabulka exteriérových dveří
VV "A_De05" 1 1,000
VV Součet 1,000

408 K 767_A_De06 Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 1000x2350 mm s požární odolnosti EW 15 DP-3, Ud<1,1 W/(m2K) kus 1,000 33 905,38 33 905,38
VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV C.1.1.C.3 Tabulka exteriérových dveří
VV "A_De06" 1 1,000
VV Součet 1,000

409 K 767_A_De07 Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 1000x2350 mm s požární odolnosti EW 15 DP-3, Ud<1,1 W/(m2K) kus 1,000 33 905,38 33 905,38
VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV C.1.1.C.3 Tabulka exteriérových dveří
VV "A_De07" 1 1,000
VV Součet 1,000

410 K 767_A_De08 Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 1000x2350 mm s požární odolnosti EW 15 DP-3, Ud<1,1 W/(m2K) kus 1,000 33 905,38 33 905,38
VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV C.1.1.C.3 Tabulka exteriérových dveří
VV "A_De08" 1 1,000
VV Součet 1,000

411 K 767_A_De09 Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 1000x2350 mm s požární odolnosti EW 15 DP-3, Ud<1,1 W/(m2K) kus 1,000 33 905,38 33 905,38
VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV C.1.1.C.3 Tabulka exteriérových dveří
VV "A_De09" 1 1,000
VV Součet 1,000

412 K 767_B_De10 Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 1000x2350 mm s požární odolnosti EW 15 DP-3, Ud<1,1 W/(m2K) kus 1,000 33 905,38 33 905,38
VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV C.1.1.C.3 Tabulka exteriérových dveří
VV "B_De10" 1 1,000
VV Součet 1,000

413 K 767_B_De11 Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 1100x2350 mm s požární odolnosti EW 15 DP-3, Ud<1,1 W/(m2K) kus 1,000 35 635,86 35 635,86
VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
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VV C.1.1.C.3 Tabulka exteriérových dveří
VV "B_De11" 1 1,000
VV Součet 1,000

414 K 767_B_De12 Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 1000x2350 mm s požární odolnosti EW 15 DP-3, Ud<1,1 W/(m2K) kus 1,000 33 905,38 33 905,38
VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV C.1.1.C.3 Tabulka exteriérových dveří
VV "B_De12" 1 1,000
VV Součet 1,000

415 K 767_B_De13 Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 1000x2350 mm s požární odolnosti EW 15 DP-3, Ud<1,1 W/(m2K) kus 1,000 33 457,24 33 457,24
VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV C.1.1.C.3 Tabulka exteriérových dveří
VV "B_De13" 1 1,000
VV Součet 1,000

416 K 767_B_De14 Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 1000x2350 mm s požární odolnosti EW 15 DP-3, Ud<1,1 W/(m2K) kus 1,000 33 457,24 33 457,24
VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV C.1.1.C.3 Tabulka exteriérových dveří
VV "B_De14" 1 1,000
VV Součet 1,000

417 K 767_B_De15 Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 1000x2350 mm s požární odolnosti EW 15 DP-3, Ud<1,1 W/(m2K) kus 1,000 33 457,24 33 457,24
VV D.1.1 Technická zpráva
VV Výplně otvorů
VV C.1.1.C.3 Tabulka exteriérových dveří
VV "B_De15" 1 1,000
VV Součet 1,000

418 K 767135722R Montáž soklové lišty m 91,660 232,25 21 288,04
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV "§11"17,5+3*0,25*2+24,83+4*0,25*2 45,830
VV D.1.1.B.3Půdorys 2NP
VV "§8"17,5+3*0,25*2+24,83+4*0,25*2 45,830
VV Součet 91,660

419 M 59054114R sokl z hliníkové podlahové lišty výška 40 mm a tloušťka 10 mm, barva bílý lak m 100,826 584,91 58 974,14
VV 91,66*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 100,826

420 K 767234400R Ocelový atikový plech tl. 5 mm,ohnutý do tvaru L, mechanicky kotvený, rš 250 mm včetně povrchové úpravy 
dle projektové dokumentace m 16,080 1 421,05 22 850,48

VV D.1.2.3.2 Schéma přístřešku na popelnice
VV (4,62+3,42)*2 16,080
VV Součet 16,080

421 K 767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním m2 15,800 147,44 2 329,55 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.2.3.2 Schéma přístřešku na popelnice
VV 4,62*3,42 15,800
VV Součet 15,800

422 M 15484342 plech trapézový povrchová úprava PES 25µm 60/235 tl 1,00mm m2 17,380 572,30 9 946,57 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.2.3.2 Schéma přístřešku na popelnice
VV 4,62*3,42 15,800
VV Součet 15,800
VV 15,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,380

423 K 767627310 Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem kompletní 
impregnovanou komprimační páskou m 95,600 231,83 22 162,95 CS ÚRS 2020 01

VV hliníkové výplně
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VV A
VV 40,4 40,400
VV B
VV 55,2 55,200
VV Součet 95,600

424 K 767646401 Montáž dveří ocelových revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výšky do 1000 mm kus 2,000 339,50 679,00 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1.C.11 Sdružený pilíř ELE+HUP
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

425 M 55343513R dvířka na hlavní uzávěr plynu plechová bílá HUP 600x600mm kus 1,000 2 056,40 2 056,40

426 M 55343552R dvířka revizní plechová pro elektroměřidla 600x600mm kus 1,000 3 492,00 3 492,00

427 K 767821112 Montáž poštovních schránek samostatných zavěšených kus 13,000 339,50 4 413,50 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1.C.8 Tabulka ostatních výrobků
VV "OS03" 13 13,000
VV Součet 13,000

428 M 55348112 schránka listová se sklapkou Pz 370x330x100mm kus 13,000 743,99 9 671,87 CS ÚRS 2020 01

429 K 767881132 Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením 
na šikmé střechy (přes 15 °) se střešní krytinou drážkovanou kus 22,000 212,65 4 678,30 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1.B.4 Výkres střechy
VV "U1x" 22 22,000
VV Součet 22,000

430 M 767881_U1 nerezový kotvicí bod do dřevěného bednění, včetně roznášecí desky 200x200 mm, délka 300 mm kus 22,000 3 537,59 77 826,98
VV D.1.1.B.4 Výkres střechy
VV "U1, U1x" 22 22,000
VV Součet 22,000

431 M 767881_U1x ztužující trubka kotvícího bodu, délka 300 mm kus 18,000 1 147,51 20 655,18
VV D.1.1.B.4 Výkres střechy
VV "U1x" 18 18,000
VV Součet 18,000

432 K 767881_R Záchytný systém - revize a předání do užívání kus 1,000 3 492,00 3 492,00

433 M 767881_L záchytný systém - permanentní nerezové lano tl. 6 mm m 59,000 108,64 6 409,76

434 M 767881_Š záchytný systém - štítek kus 3,000 400,61 1 201,83

435 M 767881_KL záchytný systém - koncovka nerezového lana kus 3,000 1 106,77 3 320,31

436 M 767881_NKL záchytný systém - napínací koncovka nerezového lana kus 3,000 4 352,39 13 057,17

437 K 767_Z01 Dodávka a montáž zábradlí v oknech délka 880 mm, výška 900 mm, žárově pozinkované, bílý práškový lak, 
včetně kotevního materiálu - provedení dle projektové dokumentace kg 175,362 135,80 23 814,16

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Zámečnické výrobky
VV D.1.1.C.6 Tabulka zámečnických výrobků
VV "Z01" (22,97+3,6)*6*1,1 175,362
VV Součet 175,362

438 K 767_Z02 Dodávka a montáž zábradlí na balkonech a terasách, celková délka 67800 m, výška 1350 mm, žárově 
pozinkované, bílý práškový lak, včetně kotevního materiálu - provedení dle projektové dokumentace kg 3 045,101 135,80 413 524,72

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Zámečnické výrobky
VV D.1.1.C.6 Tabulka zámečnických výrobků
VV "Z02" 40,83*67,8*1,1 3 045,101
VV Součet 3 045,101
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439 K 767_Z03 Dodávka a montáž madlo na schodišti, celková délka 9700 m, žárově pozinkované, bílý práškový lak, včetně 
kotevního materiálu - provedení dle projektové dokumentace kg 49,082 135,80 6 665,34

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Zámečnické výrobky
VV D.1.1.C.6 Tabulka zámečnických výrobků
VV "Z03" 9,7*4,6*1,1 49,082
VV Součet 49,082

440 K 767_Z04 Dodávka a montáž madlo na schodišti, celková délka 9700 m, žárově pozinkované, bílý práškový lak, včetně 
kotevního materiálu - provedení dle projektové dokumentace kg 49,082 135,80 6 665,34

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Zámečnické výrobky
VV D.1.1.C.6 Tabulka zámečnických výrobků
VV "Z04" 9,7*4,6*1,1 49,082
VV Součet 49,082

441 K 767_Z05 Dodávka a montáž madlo na schodišti, celková délka 3100 m, žárově pozinkované, bílý práškový lak, včetně 
kotevního materiálu - provedení dle projektové dokumentace kg 15,686 135,80 2 130,16

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Zámečnické výrobky
VV D.1.1.C.6 Tabulka zámečnických výrobků
VV "Z05" 3,1*4,6*1,1 15,686
VV Součet 15,686

442 K 767_Z07

Kompletní dodávka a montáž dřevěné zástěny (1020x3500mm, 900x3500 mm, 1020x3500 mm) z 
modřínových (sibiřský modřín) kónických hranolů 60/200 mm na ocelovém roštu JEKL 60/40, celková délka 
8820 mm, žárově pozinkované, bílý práškový lak, včetně nerezového kotevního materiálu - provedení dle 
projektové dokumentace 

kus 1,000 70 245,11 70 245,11

VV D.1.1.C.10.7  D06 - Dřevěná stěna
VV D.1.1.C.6 Tabulka zámečnických výrobků
VV "Z07" 1 1,000
VV Součet 1,000

443 K 767_Z08

Kompletní dodávka a montáž dřevěné zástěny (1020x2700mm, 900x2700 mm, 1020x2700 mm) z 
modřínových (sibiřský modřín) kónických hranolů 60/200 mm na ocelovém roštu JEKL 60/40, celková délka 
8820 mm, žárově pozinkované, bílý práškový lak, včetně nerezového kotevního materiálu - provedení dle 
projektové dokumentace 

kus 1,000 60 210,39 60 210,39

VV D.1.1.C.10.7  D06 - Dřevěná stěna
VV D.1.1.C.6 Tabulka zámečnických výrobků
VV "Z08" 1 1,000
VV Součet 1,000

444 K 767_Z09

Kompletní dodávka a montáž dřevěné zástěny (1020x3500mm, 900x3500 mm, 1020x3500 mm) z 
modřínových (sibiřský modřín) kónických hranolů 60/200 mm na ocelovém roštu JEKL 60/40, celková délka 
8820 mm, žárově pozinkované, bílý práškový lak, včetně nerezového kotevního materiálu - provedení dle 
projektové dokumentace 

kus 1,000 70 245,11 70 245,11

VV D.1.1.C.10.7  D06 - Dřevěná stěna
VV D.1.1.C.6 Tabulka zámečnických výrobků
VV "Z09" 1 1,000
VV Součet 1,000

445 K 767_Z10
Kompletní dodávka a montáž dřevěné zástěny ( 900x2700 mm) z modřínových (sibiřský modřín) kónických 
hranolů 60/200 mm na ocelovém roštu JEKL 60/40, celková délka 3060 mm, žárově pozinkované, bílý 
práškový lak, včetně nerezového kotevního materiálu - provedení dle projektové dokumentace 

kus 1,000 22 070,13 22 070,13

VV D.1.1.C.10.7  D06 - Dřevěná stěna
VV D.1.1.C.6 Tabulka zámečnických výrobků
VV "Z10" 1 1,000
VV Součet 1,000
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446 K 767_Z11 Dodávka a montáž ocelové kotevní plotny pro kotvení dřevěných zástěn k objektu, žárově pozinkované, bílý 
práškový lak - provedení dle projektové dokumentace kg 88,704 135,80 12 046,00

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Zámečnické výrobky
VV D.1.1.C.6 Tabulka zámečnických výrobků
VV "Z11" 48*1,68*1,1 88,704
VV Součet 88,704

447 K 767_Z12 Dodávka a montáž ocelové kotevní plotny pro kotvení dřevěných zástěn k objektu, žárově pozinkované, bílý 
práškový lak - provedení dle projektové dokumentace kg 36,960 135,80 5 019,17

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Zámečnické výrobky
VV D.1.1.C.6 Tabulka zámečnických výrobků
VV "Z12" 12*2,8*1,1 36,960
VV Součet 36,960

448 K 767_Z13 Dodávka a montáž ocelové kotevní plotny pro kotvení dřevěných zástěn k objektu, žárově pozinkované, bílý 
práškový lak - provedení dle projektové dokumentace kg 11,616 135,80 1 577,45

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Zámečnické výrobky
VV D.1.1.C.6 Tabulka zámečnických výrobků
VV "Z13" 4*2,64*1,1 11,616
VV Součet 11,616

449 K 767_Z14 Dodávka a montáž ocelové kotevní plotna pro kotvení zábradlí, žárově pozinkované, bílý práškový lak - 
provedení dle projektové dokumentace kg 787,600 135,80 106 956,08

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Zámečnické výrobky
VV D.1.1.C.6 Tabulka zámečnických výrobků
VV k zábradlí Z2, Z17
VV "Z14" (226+132)*2*1,1 787,600
VV Součet 787,600

450 K 767_Z15 Dodávka a montáž zábradlí v okně, délka 1750 mm, výška 900 mm, žárově pozinkované, bílý práškový lak, 
včetně kotevního materiálu - provedení dle projektové dokumentace kg 61,292 135,80 8 323,45

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Zámečnické výrobky
VV D.1.1.C.6 Tabulka zámečnických výrobků
VV "Z15"( 44,2+3,6+2,64*3)*1,1 61,292
VV Součet 61,292

451 K 767_Z16 Dodávka a montáž dělící zábradlí na terase, délka 1350 mm, výška 900 mm, žárově pozinkované, bílý 
práškový lak, včetně kotevního materiálu - provedení dle projektové dokumentace kg 39,842 135,80 5 410,54

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Zámečnické výrobky
VV D.1.1.C.6 Tabulka zámečnických výrobků
VV "Z16" (30,94+2,64*2)*1,1 39,842
VV Součet 39,842

452 K 767_Z17 Dodávka a montáž zábradlí na pavlačích, délka 39 450 mm, výška 1 300 mm, žárově pozinkované, bílý 
práškový lak, včetně kotevního materiálu - provedení dle projektové dokumentace kg 1 706,291 135,80 231 714,32

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Zámečnické výrobky
VV D.1.1.C.6 Tabulka zámečnických výrobků
VV "Z17" 39,45*39,32*1,1 1 706,291
VV Součet 1 706,291

453 K 767_Z18 Dodávka a montáž zábradlí na pavlačích v místě schodiště, délka 21 780 mm, výška 900 mm, žárově 
pozinkované, bílý práškový lak, včetně kotevního materiálu - provedení dle projektové dokumentace kg 816,489 135,80 110 879,21

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Zámečnické výrobky
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VV D.1.1.C.6 Tabulka zámečnických výrobků
VV "Z18" 21,78*(28,8+2,64*2)*1,1 816,489
VV Součet 816,489

454 K 767_Z19 Dodávka a montáž zábradlí na pavlačí v místě schodiště 1.NP, délka 6 330 mm, výška 2 812 mm, žárově 
pozinkované, bílý práškový lak, včetně kotevního materiálu - provedení dle projektové dokumentace kg 461,956 135,80 62 733,62

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Zámečnické výrobky
VV D.1.1.C.6 Tabulka zámečnických výrobků
VV "Z19" (369,8+50,16)*1,1 461,956
VV Součet 461,956

455 K 767_Z20 Dodávka a montáž mříž s dveřmi pod schodištěm, délka 1400 mm, výška 2753 mm, žárově pozinkované, bílý 
práškový lak, včetně kotevního materiálu - provedení dle projektové dokumentace kg 89,980 135,80 12 219,28

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Zámečnické výrobky
VV D.1.1.C.6 Tabulka zámečnických výrobků
VV "Z20" 81,8*1,1 89,980
VV Součet 89,980

456 K 767_ST Dodávka a montáž ocelové prvky - fasádní lamelové panely schodiště, žárově pozinkované, bílý práškový lak - 
provedení dle projektové dokumentace kg 661,800 135,80 89 872,44

VV Technická zpráva - statika
VV D.1.2. C.5 Věnce 2.NP, krov
VV Ocelové prvky - fasádní lamelové panely schodiště
VV 661,8 661,800
VV Součet 661,800

457 K 767995111R Dodávka a montáž ukončovacího ocelového úhelníku L 60x100 m 2,500 339,50 848,75
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV "§12" 2,5 2,500
VV Součet 2,500

458 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 529,387 24,25 12 837,63 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.2.3.2 Schéma přístřešku na popelnice
VV "120x120x3 = 10,474 kg/m" (2,4*4+3,42*2+4,8*2)*10,474 272,743
VV "60x120x3 = 7,772 Kg/m" (2,4*6+4,8)*7,772 149,222
VV "270x270 = 94,2 kg/m2" 0,27*0,27*10*94,2 68,672
VV "L150x50x8 = 8,97 kg/bm" 0,04*3*2*18*8,97 38,750
VV Součet 529,387

459 M 14550256R ocelová konstrukce přístřešku t 0,583 50 440,00 29 406,52
VV D.1.2.3.2 Schéma přístřešku na popelnice
VV "120x120x3 = 10,474 kg/m" (2,4*4+3,42*2+4,8*2)*10,474*0,001 0,273
VV "60x120x3 = 7,772 Kg/m" (2,4*6+4,8)*7,772*0,001 0,149
VV "270x270 = 94,2 kg/m2" 0,27*0,27*10*94,2*0,001 0,069
VV "L150x50x8 = 8,97 kg/bm" 0,04*3*2*18*8,97*0,001 0,039
VV Součet 0,530
VV 0,53*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,583

460 K 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 22 145,140 1,74 38 450,61 CS ÚRS 2020 01

D 771 Podlahy z dlaždic 383 106,90
461 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 228,800 46,66 10 675,81 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Podlahy
VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV F01b
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VV A
VV "A1.02" 6,84 6,840
VV "A2.02" 1,72 1,720
VV "A2.03" 4,37 4,370
VV "A3.02" 1,82 1,820
VV "A3.03" 6,81 6,810
VV B
VV "B1.02" 1,66 1,660
VV "B1.03" 6,81 6,810
VV "B2.02" 7 7,000
VV "B3.02" 1,66 1,660
VV "B3.03" 6,68 6,680
VV Společné prostory
VV "S1.01" 26,86 26,860
VV "S1.02" 41,28 41,280
VV Skladba_F01b Mezisoučet 113,510
VV D1.1.B.3 Půdorys 2NP
VV F02b
VV A
VV "A4.02" 1,82 1,820
VV "A4.03" 6,81 6,810
VV "A5.02" 6,46 6,460
VV "A6.02" 1,72 1,720
VV "A6.03" 4,37 4,370
VV "A7.02" 1,66 1,660
VV "A7.03" 6,81 6,810
VV B
VV "B4.02" 1,66 1,660
VV "B4.03" 6,81 6,810
VV "B5.02" 1,83 1,830
VV "B5.03" 4,37 4,370
VV "B6.02" 1,66 1,660
VV "B6.03" 6,68 6,680
VV Skladba_F02b Mezisoučet 52,660
VV Ker_dlažba Součet 166,170
VV venk_ker_dlazba 62,630
VV ker_dlažba 166,170
VV Součet 228,800

462 K 771161021 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-
koberec apod.) m 22,000 37,93 834,46 CS ÚRS 2020 01

463 M 59054101R nerezova lista tvaru L m 24,200 305,55 7 394,31
VV 22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 24,200

464 K 771161023 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro balkony a terasy m 115,400 60,14 6 940,16 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1.C.5 Tabulka klempířských výrobků
VV "K20" 115,4 115,400
VV Součet 115,400

465 M 59054397R okapnice - ukončovací profil balkonů, lodžií a pavlače v 1.NP  barevný lak Al tl. 0,6 mm m 126,940 695,49 88 285,50
VV 115,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 126,940

466 K 771474111 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm m 52,100 87,30 4 548,33 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1 Technická zpráva
VV Podlahy
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV "S1.01" (10+2,725)*2-0,9 24,550
VV "S1.02" (10+4,625)*2-0,9-0,8 27,550
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VV Ker_sokl Součet 52,100

467 K 771574223 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů 
přes 9 do 12 ks/m2 m2 166,170 436,50 72 533,21 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Podlahy
VV Ker_dlažba 166,170
VV Součet 166,170

468 M 59761433R dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 
,tl. 15mm m2 186,226 485,00 90 319,61

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Podlahy
VV ker_dlažba 166,170
VV ker_sokl*0,04*1,5 3,126
VV Součet 169,296
VV 169,296*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 186,226

469 K 771574263 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické 
zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 m2 62,630 436,50 27 338,00 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Podlahy
VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV F03
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV A
VV "A3.08" 3 3,000
VV B
VV "B3.08" 3 3,000
VV D.1.1.B.3 Půdorys 2NP
VV A
VV "A4.08" 3 3,000
VV "A5.06" 5,39 5,390
VV "A6.06" 5,39 5,390
VV "A7.08" 3 3,000
VV B
VV "B4.08" 3 3,000
VV "B5.07" 5,39 5,390
VV "B6.08" 3 3,000
VV Skladba_F03 Mezisoučet 34,170
VV F04
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV A
VV "A1.05" 11,89 11,890
VV "A2.05" 11,21 11,210
VV B
VV "B2.05" 5,36 5,360
VV Skladba_F04 Mezisoučet 28,460
VV Venk_ker_dlazba Součet 62,630

470 M 59761409R dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 
ks/m2 m2 72,347 261,90 18 947,68

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Podlahy
VV venk_ker_dlazba 62,630
VV ker_sokl_venk*0,08*1,3 3,140
VV Součet 65,770
VV 65,77*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 72,347

471 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 30,190 87,30 2 635,59 CS ÚRS 2020 01
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VV D.1.1 Technická zpráva
VV Podlahy
VV Detaily
VV D01C
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV "§08, §09" 
VV A
VV "A1.05" (1+1+3,52+0,295*2)-1 5,110
VV "A2.05" (1+1+3,52+0,295*2)-1 5,110
VV "A3.08" (2,5+0,295*2)-1 2,090
VV B
VV "B2.05" 1+1 2,000
VV "B3.08" (2,5+0,2*2)-1 1,900
VV Mezisoučet 16,210
VV D.1.1.B.3 Půdorys 2NP
VV "§07"
VV A
VV "A4.08"  (2,5+0,295*2)-1 2,090
VV "A5.06" 1+1 2,000
VV "A6.06" 1+1 2,000
VV "A7.08"  (2,5+0,295*2)-1 2,090
VV B
VV "B4.08" (2,5+0,2*2)-1 1,900
VV "B5.07" 1+1 2,000
VV "B6.08" (2,5+0,2*2)-1 1,900
VV Mezisoučet 13,980
VV Ker_sokl_venk Součet 30,190

472 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 98,030 295,85 29 002,18 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1 Technická zpráva
VV Ostatní hydroizolace, parozábrany
VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV F01b
VV A
VV "A1.02" 6,84 6,840
VV "A2.02" 1,72 1,720
VV "A2.03" 4,37 4,370
VV "A3.02" 1,82 1,820
VV "A3.03" 6,81 6,810
VV B
VV "B1.02" 1,66 1,660
VV "B1.03" 6,81 6,810
VV "B2.02" 7 7,000
VV "B3.02" 1,66 1,660
VV "B3.03" 6,68 6,680
VV Mezisoučet 45,370
VV D1.1.B.3 Půdorys 2NP
VV F02b
VV A
VV "A4.02" 1,82 1,820
VV "A4.03" 6,81 6,810
VV "A5.02" 6,46 6,460
VV "A6.02" 1,72 1,720
VV "A6.03" 4,37 4,370
VV "A7.02" 1,66 1,660
VV "A7.03" 6,81 6,810
VV B
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VV "B4.02" 1,66 1,660
VV "B4.03" 6,81 6,810
VV "B5.02" 1,83 1,830
VV "B5.03" 4,37 4,370
VV "B6.02" 1,66 1,660
VV "B6.03" 6,68 6,680
VV Mezisoučet 52,660
VV Součet 98,030

473 K 998771202 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 3 705,710 6,38 23 652,06 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové 628 681,74
474 K 776121311 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah m2 762,660 32,98 25 152,53 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Podlahy
VV D.1.1.C.1 Tabulka skladeb
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV F01a
VV A
VV "A1.01" 5,22 5,220
VV "A1.03" 31,21 31,210
VV "A1.04" 19,3 19,300
VV "A2.01" 10,45 10,450
VV "A2.04" 31,57 31,570
VV "A2.05" 11,21 11,210
VV "A3.01" 5,08 5,080
VV "A3.04" 29,01 29,010
VV "A3.05" 12,21 12,210
VV "A3.06" 4,56 4,560
VV "A3.07" 10,3 10,300
VV B
VV "B1.01" 5,08 5,080
VV "B1.04" 29,01 29,010
VV "B1.05" 12,21 12,210
VV "B1.06" 4,56 4,560
VV "B1.07" 10,3 10,300
VV "B2.01" 5,22 5,220
VV "B2.03" 31,28 31,280
VV "B2.04" 20 20,000
VV "B3.01" 5,08 5,080
VV "B3.04" 29,01 29,010
VV "B3.05" 12,21 12,210
VV "B3.06" 4,56 4,560
VV "B3.07" 10,3 10,300
VV Skladba_F01a Mezisoučet 348,940
VV D1.1.B.3 Půdorys 2NP
VV F02a
VV A
VV "A4.01" 5,08 5,080
VV "A4.04" 29,01 29,010
VV "A4.05" 12,21 12,210
VV "A4.06" 4,56 4,560
VV "A4.07" 10,3 10,300
VV "A5.01" 4,89 4,890
VV "A5.03" 4,79 4,790
VV "A5.04" 14,42 14,420
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VV "A5.05" 31,89 31,890
VV "A6.01" 10,45 10,450
VV "A6.04" 31,54 31,540
VV "A6.05" 14,49 14,490
VV "A7.01" 5,08 5,080
VV "A7.04" 29,01 29,010
VV "A7.05" 12,21 12,210
VV "A7.06" 4,56 4,560
VV "A7.07" 10,3 10,300
VV B
VV "B4.01" 5,08 5,080
VV "B4.04" 29,01 29,010
VV "B4.05" 12,21 12,210
VV "B4.06" 4,56 4,560
VV "B4.07" 10,3 10,300
VV "B5.01" 5,02 5,020
VV "B5.04" 4,7 4,700
VV "B5.05" 15,11 15,110
VV "B5.06" 31,88 31,880
VV "B6.01" 4,98 4,980
VV "B6.04" 29,01 29,010
VV "B6.05" 12,21 12,210
VV "B6.06" 4,56 4,560
VV "B6.07" 10,3 10,300
VV Skladba_F02a Mezisoučet 413,720
VV vinyl Součet 762,660

475 K 776141111 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm m2 762,660 191,36 145 942,62 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1 Technická zpráva
VV Podlahy
VV vinyl 762,660
VV Součet 762,660

476 K 776241121 Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů vzorovaných m2 762,660 159,08 121 323,95 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1 Technická zpráva
VV Podlahy
VV vinyl 762,660
VV Součet 762,660

477 M 28412100 PVC vinylová vrstvená š 2/3/4m, tl 3,2mm, nášlapná vrstva 0,35mm m2 838,926 322,75 270 763,37 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1 Technická zpráva
VV Podlahy
VV vinyl 762,660
VV Součet 762,660
VV 762,66*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 838,926

478 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 697,812 63,05 43 997,05 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1 Technická zpráva
VV Podlahy
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV A
VV "A1.01" (2,955+1,78)*2-1,1-0,9*2 6,570
VV "A1.03" (9,3+3,925)*2-3,46-0,9*2 21,190
VV "A1.04" (6,92+2,8)*2-1-0,9 17,540
VV "A2.01" (4,675+2,8)*2-1,1-0,82-0,7 12,330
VV "A2.04" (9,3+3,925)*2-3,46-0,8 22,190
VV "A2.05" (5,2+2,8)*2-1-0,8 14,200
VV "A3.01" (1,35+3,785)*2-1-0,8*2-0,7*2 6,270
VV "A3.04" (6,69+4,485)*2-0,8*2 20,750
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VV "A3.05" (4,4+2,815)*2-1-0,8-1 11,630
VV "A3.06" (1,635+2,815)*2-1 7,900
VV "A3.07" (3,175+2,815)*2-0,8 11,180
VV Mezisoučet 151,750
VV B
VV "B1.01" (3,785+1,35)*2-1,1-0,7*2-0,8*2 6,170
VV "B1.04" (6,69+4,485)*2-0,8*2 20,750
VV "B1.05" (2,815+4,4)*2-0,8-1 12,630
VV "B1.06" (1,635+2,815)*2-1 7,900
VV "B1.07" (3,715+2,815)*2-0,8 12,260
VV "B2.01" (2,955+1,78)*2-1,1-0,9*2 6,570
VV "B2.03" (9,3+3,9)*2-3,45-0,9*2 21,150
VV "B2.04" (6,92+2,9)*2-0,9 18,740
VV "B3.01" (3,785+1,35)*2-1-0,8*2-0,7*2 6,270
VV "B3.04" (6,69+4,485)*2-0,8*2 20,750
VV "B3.05" (2,815+4,4)*2-1-0,8-1 11,630
VV "B3.06" (1,635+2,815)*2-1 7,900
VV "B3.07" (3,715+2,815)*2-1-0,8 11,260
VV Mezisoučet 163,980
VV D.1.1.B.32 Půdorys 2NP
VV A
VV "A4.01" (1,35+3,785)*2-1-0,7-0,8 7,770
VV "A4.04" (4,485+6,69)*2-0,8*2 20,750
VV "A4.05" (2,815+4,4)*2-1-0,8-1 11,630
VV "A4.06" (1,635+2,815)*2-1 7,900
VV "A4.07" (3,715+2,815)*2-1-0,8 11,260
VV "A5.01" (1,705+2,895)*2-1-0,8-0,7 6,700
VV "A5.03" (1,68+2,8)*2-1 7,960
VV "A5.04" (2,8+5,175)*2-1-0,8-1 13,150
VV "A5.05" (9,275+3,925)*2-2,36-0,8*2 22,440
VV "A6.01" (2,8+4,676)*2-1-0,8*2-0,7*2 10,952
VV "A6.04" (9,275+3,925)*2-3,45-0,8 22,150
VV "A6.05" (5,2+2,8)*2-1-0,8 14,200
VV "A7.01" (3,785+1,35)*2-1-0,7*2-0,8*2 6,270
VV "A7.04" (6,69+4,485)*2-0,8*2 20,750
VV "A7.05" (4,4+2,815)*2-1-0,8-1 11,630
VV "A7.06" (1,635+2,815)*2-1 7,900
VV "A7.07" (3,715+2,815)*2-0,8 12,260
VV Mezisoučet 215,672
VV B
VV "B4.01" (3,785+1,35)*2-1-0,7*2-0,8*2 6,270
VV "B4.04" (6,69+4,485)*2-0,8 21,550
VV "B4.05" (2,815+4,4)*2-1-0,8-1 11,630
VV "B4.06" (1,635+2,815)*2-1 7,900
VV "B4.07" (3,715+2,815)*2-1-0,8 11,260
VV "B5.01" (1,75+2,895)*2-1-0,7*2-0,8 6,090
VV "B5.04" (1,62+2,9)*2-1 8,040
VV "B5.05" (2,92+5,235)*2-0,8-1 14,510
VV "B5.06" (9,3+3,9)*2-3,45-0,8*2 21,350
VV "B6.01" (3,785+1,35)*2-1-0,8*2-0,7*2 6,270
VV "B6.04" (4,485+6,69)*2-0,8*2 20,750
VV "B6.05" (2,815+4,4)*2-1-0,8-1 11,630
VV "B6.06" (2,815+1,635)*2-1 7,900
VV "B6.07" (3,715+2,815)*2-1-0,8 11,260
VV Mezisoučet 166,410
VV Součet 697,812

479 M 61418200R lišta podlahová soklová MDF lišta 16x40 mm m 732,703 26,19 19 189,49
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VV 697,812*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 732,703

480 K 998776202 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 6 274,370 0,37 2 312,73 CS ÚRS 2020 01

D 777 Podlahy lité 131 426,78
481 K 777131105 Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu m2 246,578 237,65 58 599,26 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Podlahy
VV D.1.1.C1 Tabulka Skladeb
VV F01c; F05, F06
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1.NP
VV "pavlač na terénu 1.NP" (129,4-3,96*2,7) 118,708
VV Skladba_F01c "S1.03" 3,94 3,940
VV D.1.1.B.3 Půdorys 2.NP
VV "S2.01" 84 84,000
VV Schodiště
VV "SCH.1" 8*(0,16+0,31)*1,65 6,204
VV "SCH.2" 10*(0,156+0,3)*1,4+0,93*1,4+10*(1,56+0,3)*1,4 33,726
VV Součet 246,578

482 K 777621123 Krycí nátěr podlahy průmyslový polyuretanový plněný pískem m2 242,638 189,15 45 894,98 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1 Technická zpráva
VV Podlahy
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1.NP
VV Skladba_F06 "pavlač na terénu 1.NP" (129,4-3,96*2,7) 118,708
VV D.1.1.B.3 Půdorys 2.NP
VV Skladba_F05 "S2.01" 84 84,000
VV Schodiště
VV "SCH.1" 8*(0,16+0,31)*1,65 6,204
VV "SCH.2" 10*(0,156+0,3)*1,4+0,93*1,4+10*(1,56+0,3)*1,4 33,726
VV Součet 242,638

483 K 777622101 Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový barevný m2 202,708 106,70 21 628,94 CS ÚRS 2020 01
VV Skladba_F05 84,000
VV Skladba_F06 118,708
VV Součet 202,708

484 K 777622201 Uzavírací nátěr schodišťových stupňů polyuretanový barevný m2 39,930 106,70 4 260,53 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1 Technická zpráva
VV Podlahy
VV Schodiště
VV "SCH.1" 8*(0,16+0,31)*1,65 6,204
VV "SCH.2" 10*(0,156+0,3)*1,4+0,93*1,4+10*(1,56+0,3)*1,4 33,726
VV Součet 39,930

485 K 998777202 Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m % 1 344,160 0,78 1 043,07 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 522 149,41
486 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 499,299 46,66 23 297,29 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1 Technická zpráva
VV Podlahy
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV A
VV "S1.03" ((3+1,325)*2-0,8)*1,2 9,420
VV "A1.02" (2,855+2,54)*2*2,4-0,9*2,1 24,006
VV "A1.03" (0,6+2,255+1,9)*0,6 2,853
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VV "A2.02" (2,01+0,95)*2*2,4-0,7*2,1 12,738
VV "A2.03" (1,82+2,4)*2*2,4-0,7*2,1 18,786
VV "A2.04" (3+2,335+1,8)*0,6 4,281
VV "A3.02" (1,75+1,04)*2*2,4-0,7*2,1 11,922
VV "A3.03" (3,185+2,985)*2*2,4-0,7*2,1 28,146
VV "A3.04" (1,85+2,5)*0,6 2,610
VV B
VV "B1.02" (1,6+1,04)*2*2,4-0,7*2,1 11,202
VV "B1.03" (3,185+3,05)*2*2,4-0,7*2,1 28,458
VV "B1.04" (3,01+2,5)*0,6 3,306
VV "B2.02" (2,855+2,54)*2*2,4-0,9*2,1 24,006
VV "B2.03" (1,85+2,33+0,6)*0,6 2,868
VV "B3.02" (1,75+1,04)*2*2,4-0,7*2,1 11,922
VV "B3.03" (3,185+3,05)*2*2,4-0,7*2,1 28,458
VV "B3.04" (2,5+3,01)*0,6 3,306
VV Mezisoučet 228,288
VV D.1.1.B.32 Půdorys 2NP
VV A
VV "A4.02" (1,75+1,04)*2*2,4-0,7*2,1 11,922
VV "A4.03" (3,05+3,185)*2*2,4-0,7*2,1 28,458
VV "A4.04" (1,85+2,5)*0,6 2,610
VV "A5.02" (2,795+2,42)*2*2,4-0,7*2,1 23,562
VV "A5.05" (3+2,45+1,8)*0,6 4,350
VV "A6.02" (1,86+0,95)*2*2,4-0,7*2,1 12,018
VV "A6.03" (1,82+2,4)*2*2,4-0,7*2,1 18,786
VV "A6.04" (3+2,355+1,8)*0,6 4,293
VV "A7.02" (1,75+1,04)*2*2,4-0,7*2,1 11,922
VV "A7.03" (3,185+3,05)*2*2,4-0,7*2,1 28,458
VV "A7.04" (2,5+1,8)*0,6 2,580
VV B
VV "B4.02" (1,75+1,04)*2*2,4-0,7*2,1 11,922
VV "B4.03" (3,185+3,05)*2*2,4-0,7*2,1 28,458
VV "B4.04" (3,01+2,5)*0,6 3,306
VV "B5.02" (1,975+0,95)*2*2,4-0,7*2,1 12,570
VV "B5.03" (1,82+2,4)*2*2,4-0,7*2,1 18,786
VV "B5.06" (3+2,5+1,25)*0,6 4,050
VV "B6.02" (1,75+1,04)*2*2,4-0,7*2,1 11,922
VV "B6.03" (3,185+3,05)*2*2,4-0,7*2,1 28,458
VV "B6.04" (2,5+1,8)*0,6 2,580
VV Mezisoučet 271,011
VV ker_obklad Součet 499,299

487 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 181,785 343,38 62 421,33 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1 Technická zpráva
VV Ostatní hydroizolace, parozábrany
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV A
VV "S1.03" ((3+1,325)*2-0,8)*0,3+(1,325+1*2)*1,2 6,345
VV "A1.02" (2,855+2,54)*2*0,3+(1,5+1,5)*2,4 10,437
VV "A2.02" (2,01+0,95)*2*0,3 1,776
VV "A2.03" (1,82+2,4)*2*0,3+(1+1,82+1)*2,4 11,700
VV "A3.02" (1,75+1,04)*2*0,3 1,674
VV "A3.03" (3,185+2,985)*2*0,3+(1+1,82+1)*2,4 12,870
VV B
VV "B1.02" (1,6+1,04)*2*0,3 1,584
VV "B1.03" (3,185+3,05)*2*0,3+(1+1,82+1)*2,4 12,909
VV "B2.02" (2,855+2,54)*2*0,3+(1,5+1,5)*2,4 10,437
VV "B3.02" (1,75+1,04)*2*0,3 1,674
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VV "B3.03" (3,185+3,05)*2*0,3+(1+1,82+1)*2,4 12,909
VV Mezisoučet 84,315
VV D.1.1.B.32 Půdorys 2NP
VV A
VV "A4.02" (1,75+1,04)*2*0,3 1,674
VV "A4.03" (3,05+3,185)*2*0,3+(1+1,82+1)*2,4 12,909
VV "A5.02" (2,795+2,42)*2*0,3+(1+1,82+1)*2,4 12,297
VV "A6.02" (1,86+0,95)*2*0,3 1,686
VV "A6.03" (1,82+2,4)*2*0,3+(1+1,82+1)*2,4 11,700
VV "A7.02" (1,75+1,04)*2*0,3 1,674
VV "A7.03" (3,185+3,05)*2*0,3+(1+1,82+1)*2,4 12,909
VV B
VV "B4.02" (1,75+1,04)*2*0,3 1,674
VV "B4.03" (3,185+3,05)*2*0,3+(1+1,82+1)*2,4 12,909
VV "B5.02" (1,975+0,95)*2*0,3 1,755
VV "B5.03" (1,82+2,4)*2*0,3+(1+1,82+1)*2,4 11,700
VV "B6.02" (1,75+1,04)*2*0,3 1,674
VV "B6.03" (3,185+3,05)*2*0,3+(1+1,82+1)*2,4 12,909
VV Mezisoučet 97,470
VV Součet 181,785

488 K 781131241 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout kus 124,000 202,73 25 138,52 CS ÚRS 2020 01

489 K 781131242 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnější roh kus 20,000 205,64 4 112,80 CS ÚRS 2020 01

490 K 781131264 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 271,690 173,63 47 173,53 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1 Technická zpráva
VV Ostatní hydroizolace, parozábrany
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV A
VV "S1.03" (3+1,325)*2+1,2*2 11,050
VV "A1.02" (2,855+2,54)*2+2,4 13,190
VV "A2.02" (2,01+0,95)*2 5,920
VV "A2.03" (1,82+2,4)*2+2,4*2 13,240
VV "A3.02" (1,75+1,04)*2 5,580
VV "A3.03" (3,185+2,985)*2+2,4*2 17,140
VV B
VV "B1.02" (1,6+1,04)*2 5,280
VV "B1.03" (3,185+3,05)*2+2,4*2 17,270
VV "B2.02" (2,855+2,54)*2+2,4*2 15,590
VV "B3.02" (1,75+1,04)*2 5,580
VV "B3.03" (3,185+3,05)*2+2,4*2 17,270
VV Mezisoučet 127,110
VV D.1.1.B.32 Půdorys 2NP
VV A
VV "A4.02" (1,75+1,04)*2 5,580
VV "A4.03" (3,05+3,185)*2+2,4*2 17,270
VV "A5.02" (2,795+2,42)*2+2,4*2 15,230
VV "A6.02" (1,86+0,95)*2 5,620
VV "A6.03" (1,82+2,4)*2+2,4*2 13,240
VV "A7.02" (1,75+1,04)*2 5,580
VV "A7.03" (3,185+3,05)*2+2,4*2 17,270
VV B
VV "B4.02" (1,75+1,04)*2 5,580
VV "B4.03" (3,185+3,05)*2+2,4*2 17,270
VV "B5.02" (1,975+0,95)*2 5,850
VV "B5.03" (1,82+2,4)*2+2,4*2 13,240
VV "B6.02" (1,75+1,04)*2 5,580
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VV "B6.03" (3,185+3,05)*2+2,4*2 17,270
VV Mezisoučet 144,580
VV Součet 271,690

491 K 781474226 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních 
nebo z dekorů přes 22 do 25 ks/m2 m2 499,299 436,50 217 944,01 CS ÚRS 2020 01

VV ker_obklad 499,299
VV Součet 499,299

492 M 59761068R obklad keramický reliéfní pro interiér přes 22 do 25 ks/m2 m2 549,229 213,40 117 205,47
VV 499,299*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 549,229

493 K 781493611 Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem kus 11,000 132,10 1 453,10 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV "§06" 4 4,000
VV D.1.1.B.3 Půdorys 2NP
VV "§05" 7 7,000
VV Součet 11,000

494 M 56245705R dvířka revizní 400x600 kovová bílá kus 11,000 580,06 6 380,66
VV D.1.1.B.2 Půdorys 1NP
VV "§06" 4 4,000
VV D.1.1.B.3 Půdorys 2NP
VV "§05" 7 7,000
VV Součet 11,000

495 K 998781202 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 5 207,470 3,27 17 022,70 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 633,52
496 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 21,292 82,83 1 763,62 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.2.3.2 Schéma přístřešku na popelnice
VV "120x3 = 0,47 m2/m" (2,4*4+3,2*2+4,8*2)*0,47 12,032
VV "60x120x3 = 0,35m2/m" (2,4*6+4,8)*0,35 6,720
VV "270x270 = m2" 0,27*0,27*10*2 1,458
VV "L150x50x8 = 0,41m2/bm" 0,04*3*2*11*0,41 1,082
VV Součet 21,292

497 K 783317105 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 42,585 89,54 3 813,06 CS ÚRS 2020 01
VV D.1.2.3.2 Schéma přístřešku na popelnice
VV "120x3 = 0,47 m2/m" (2,4*4+3,2*2+4,8*2)*0,47*2 24,064
VV "60x120x3 = 0,35m2/m" (2,4*6+4,8)*0,35*2 13,440
VV "270x270 = m2" 0,27*0,27*10*2*2 2,916
VV "L150x50x8 = 0,41m2/bm" 0,04*3*2*11*0,41*2 2,165
VV Součet 42,585

498 K 783826605 Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých betonových povrchů nebo povrchů z 
desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) m2 1,182 48,09 56,84 CS ÚRS 2020 01

VV D.1.1.C.11 Sdružený pilíř ELE+HUP
VV (1,52+0,45)*2*0,3 1,182
VV Součet 1,182

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 197 804,57
499 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 3 861,763 11,64 44 950,92 CS ÚRS 2020 01

VV SDK_steny 2 952,913
VV SDK_podhledy 908,850
VV Součet 3 861,763

500 K 784211101 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 3 843,441 39,77 152 853,65 CS ÚRS 2020 01
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D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 41 952,88
501 K 786624121 Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích 

kovových m2 157,300 80,38 12 643,77 CS ÚRS 2020 01
VV A
VV 75,55 75,550
VV B
VV 81,75 81,750
VV Součet 157,300

502 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 173,030 168,59 29 171,13 CS ÚRS 2020 01
VV 157,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 173,030

503 K 998786202 Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 431,060 0,32 137,98 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostelecká Lhota Datum: 29.09.2020

Zadavatel: IČ: 00274968
Město Kostelec nad Orlicí DIČ: CZ00274968

Uchazeč: IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

Projektant: IČ:
Ing. K. Dovrtěl DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. K. Dovrtěl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 372 297,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 372 297,47 15,00% 205 844,62

Cena s DPH v CZK 1 578 142,09

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

BD Kostelecká Lhota

D1.4. - Technika prostředí staveb

SO 01 - Bytový dům A+B

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

STATING s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostelecká Lhota Datum: 29.09.2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant: Ing. K. Dovrtěl
Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel: Ing. K. Dovrtěl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 372 297,47

HSV - Práce a dodávky HSV 170 203,29

    1 - Zemní práce 115 902,39

    4 - Vodorovné konstrukce 9 154,28

    8 - Trubní vedení 12 409,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 32 737,50

PSV - Práce a dodávky PSV 1 202 094,18

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 267 295,94

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 341 483,42

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 20 688,59

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 394 797,18

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 134 693,15

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 43 135,90

BD Kostelecká Lhota

D1.4. - Technika prostředí staveb

SO 01 - Bytový dům A+B

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostelecká Lhota Datum: 29.09.2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant: Ing. K. Dovrtěl
Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel: Ing. K. Dovrtěl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 372 297,47

D HSV Práce a dodávky HSV 170 203,29

D 1 Zemní práce 115 902,39
1 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 88,200 590,73 52 102,39

VV ((20+37+32+48)*0,6*1,0) "svodná kanalizace 82,200
VV ((10)*0,6*1,0) "propojení vodovodu 6,000
VV Součet 88,200

2 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 44,100 23,28 1 026,65
VV 0,5*88,200 "hloubené vykopávky 44,100
VV Součet 44,100

3 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 44,100 73,24 3 229,88
VV 0,5*88,200 "hloubené vykopávky 44,100
VV Součet 44,100

4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 47,046 166,84 7 849,15
VV 8,820 "lože 8,820
VV 36,055 "obsypy 36,055
VV 0,013*(20+37+32+48+3*10) "potrubí 2,171
VV Součet 47,046

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 47,046 18,33 862,35

6 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 84,683 145,50 12 321,38
VV 1,8*47,046 84,683
VV Součet 84,683

7 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 41,154 102,82 4 231,45
VV 88,200 "hloubené vykopávky 88,200
VV -47,046 "vodorovný přesun -47,046
VV Součet 41,154

8 K 175101201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 36,055 336,59 12 135,75
VV ((20+37+32+48)*0,6*0,43)-0,013*(20+37+32+48) "svodná kanalizace 33,565

BD Kostelecká Lhota

D1.4. - Technika prostředí staveb

SO 01 - Bytový dům A+B

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ((10)*0,6*0,48)-0,013*(3*10) "propojení vodovodu 2,490
VV Součet 36,055

9 M 583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 t 68,144 324,95 22 143,39
VV 1,89*36,055 68,144
VV Součet 68,144

D 4 Vodorovné konstrukce 9 154,28
10 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 8,820 1 037,90 9 154,28

VV ((20+37+32+48)*0,6*0,10) "svodná kanalizace 8,220
VV ((10)*0,6*0,1) "propojení vodovodu 0,600
VV Součet 8,820

D 8 Trubní vedení 12 409,12
11 K 866151003 Montáž potrubí předizolovaného DN 20 vnějšího průměru D 140 mm m 10,000 333,68 3 336,80

VV 10 "propojení vodovodu 10,000
VV Součet 10,000

12 M 28615837 trubka vodovodní předizolovaná PE 100, SDR 11 PN 16 DN 25 m 10,300 33,95 349,69
VV 1,03*10 10,300

13 K 866181005 Montáž potrubí předizolovaného DN 40 vnějšího průměru D 175 mm m 20,000 382,18 7 643,60
VV 10+10 "propojení vodovodu 20,000
VV Součet 20,000

14 M 28615839 trubka vodovodní předizolovaná PE 100, SDR 11 PN 16 DN 40 m 20,600 52,38 1 079,03
VV 1,03*20 20,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 32 737,50
15 K R-9709001 Stavební výpomoce, pomocné zednické práce, montážní práce, demontáže a další nespecifikované práce hod 125,000 261,90 32 737,50

D PSV Práce a dodávky PSV 1 202 094,18

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 267 295,94
16 K 721173401 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 m 20,000 276,45 5 529,00

VV 20 "svodné potrubí 20,000
VV Součet 20,000

17 K 721173402 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 m 37,000 295,85 10 946,45
VV 37 "svodné potrubí 37,000
VV Součet 37,000

18 K 721173403 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 m 80,000 333,68 26 694,40
VV 32+48 "svodné potrubí 80,000
VV Součet 80,000

19 K 721175202 Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 40 m 18,000 244,44 4 399,92
VV 18 "připojovací potrubí 18,000
VV Součet 18,000

20 K 721175203 Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 50 m 102,000 257,05 26 219,10
VV 102 "připojovací potrubí 102,000
VV Součet 102,000

21 K 721175204 Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 75 m 31,000 279,36 8 660,16
VV 31 "připojovací potrubí 31,000
VV Součet 31,000
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22 K 721175205 Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 110 m 15,000 481,12 7 216,80
VV 15 "připojovací potrubí 15,000
VV Součet 15,000

23 K 721175211 Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 75 m 28,000 279,36 7 822,08
VV 28 "odpadní potrubí 28,000
VV Součet 28,000

24 M 28614460 čistící kus PP kanalizační třívrstvý vysoká zvuková izolace DN 75 kus 1,000 421,95 421,95
VV 1 "odpadní potrubí 1,000
VV Součet 1,000

25 K 721175212 Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 110 m 86,000 481,12 41 376,32
VV 86 "odpadní potrubí 86,000
VV Součet 86,000

26 M 28614461 čistící kus PP kanalizační třívrstvý vysoká zvuková izolace DN 110 kus 7,000 516,04 3 612,28
VV 7 "odpadní potrubí 7,000
VV Součet 7,000

27 M 59713300 manžeta těsnící pro KG potrubí s hrdlem, izolačním límcem š.150mm, pryžový těsnící hřeben, délka tvarovky 
500mm, DN70, odolnost 1,5 bar proti tlakové vodě kus 12,000 2 392,02 28 704,24

VV 7+5 "těsnící mažeta 12,000
VV Součet 12,000

28 M 59713302 manžeta těsnící pro KG potrubí s hrdlem, izolačním límcem š.150mm, pryžový těsnící hřeben, délka tvarovky 
500mm, DN110, odolnost 1,5 bar proti tlakové vodě kus 10,000 2 541,40 25 414,00

VV 10 "těsnící mažeta 10,000
VV Součet 10,000

29 M 458100010 kotevní prvky pro potrubí kanalizace ks 61,500 82,45 5 070,68
VV (28+86+9)/2 "závěsy, konzoly, uchýty 61,500
VV Součet 61,500

30 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 67,000 160,05 10 723,35
VV 3+14+26+11+11+2 "zařizovací předměty DN40 67,000
VV Součet 67,000

31 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 26,000 160,05 4 161,30
VV 11+2+13 "zařizovací předměty DN50 26,000
VV Součet 26,000

32 K 721194107 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 kus 3,000 160,05 480,15
VV 1+2 "zařizovací předměty DN70 3,000
VV Součet 3,000

33 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 14,000 184,30 2 580,20
VV 11+2+1 "zařizovací předměty DN100 14,000
VV Součet 14,000

34 K 7212422-R Podomítková zápachová uzávěrka HL 405 s nástěnkou pro ventil 1/2" a zpětnou klapkou kus 26,000 843,90 21 941,40
VV 13+13 "pračka, myčka 26,000
VV Součet 26,000

35 K 721226540 Vtok se zápachovou uzávěrkou HL 21 s přídavným uzávěrem pro suchý stav kus 3,000 436,50 1 309,50
VV 3 "odvod kondenzátu, úkapy pojistných ventilů 3,000
VV Součet 3,000

36 M 551618360 uzávěrka zápachová kondenzátní HL136 N DN 40 s mechanickým pachovým uzávěrem kus 14,000 649,90 9 098,60
VV 14 "odvody kondenzátu VZT potrubí 14,000
VV Součet 14,000

37 K 721211421 Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 se suchou klapkou proti zápachu kus 3,000 737,20 2 211,60
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VV 1+2 "podlahová vpust 3,000
VV Součet 3,000

38 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 9,000 756,60 6 809,40
VV 2+7 "odvětrání kanalizace 9,000
VV Součet 9,000

39 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 280,000 11,64 3 259,20
VV 18+102+31+15 "připojovací potrubí 166,000
VV 28+86 "odpadní potrubí 114,000
VV Součet 280,000

40 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 137,000 13,58 1 860,46
VV 20+37+32+48 "svodné potrubí 137,000
VV Součet 137,000

41 K 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m t 0,643 1 202,80 773,40

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 341 483,42
42 K 722171934 Potrubí plastové napojení na přívod vody D do 63 mm kus 1,000 1 212,50 1 212,50

VV 1 "napojení na přívod vody 1,000
VV Součet 1,000

43 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze D 20 mm m 231,000 162,96 37 643,76
VV 223 "vodovod připojovací ve stěnách 223,000
VV 4+4 "vodovod páteřní pod stropem 8,000
VV Součet 231,000

44 K 722182011 Podpůrný žlab pro potrubí D 20 m 8,000 36,86 294,88
VV 4+4 "vodovod páteřní pod stropem 8,000
VV Součet 8,000

45 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze D 25 mm m 299,000 179,45 53 655,55
VV 266 "vodovod připojovací ve stěnách 266,000
VV 18+15 "vodovod páteřní pod stropem 33,000
VV Součet 299,000

46 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí D 25 m 33,000 38,80 1 280,40
VV 18+15 "vodovod páteřní pod stropem 33,000
VV Součet 33,000

47 K 722174024 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze D 32 mm m 140,000 205,64 28 789,60
VV 130 "vodovod páteřní v podlaze 130,000
VV 5+5 "vodovod páteřní pod stropem 10,000
VV Součet 140,000

48 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí D 32 m 10,000 43,65 436,50
VV 5+5 "vodovod páteřní pod stropem 10,000
VV Součet 10,000

49 K 722174025 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze D 40 mm m 97,000 247,35 23 992,95
VV 66 "vodovod páteřní v podlaze 66,000
VV 10+21 "vodovod páteřní pod stropem 31,000
VV Součet 97,000

50 K 722182014 Podpůrný žlab pro potrubí D 40 m 31,000 46,56 1 443,36
VV 10+21 "vodovod páteřní pod stropem 31,000
VV Součet 31,000

51 K 722174027 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze D 63 mm m 28,000 360,84 10 103,52
VV 16+12 "vodovod páteřní pod stropem 28,000
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VV Součet 28,000

52 K 722182016 Podpůrný žlab pro potrubí D 63 m 28,000 58,20 1 629,60
VV 16+12 "vodovod páteřní pod stropem 28,000
VV Součet 28,000

53 M 45820001R kotevní prvky pro potrubí vodovodu ks 55,000 82,45 4 534,75
VV (4+4+18+15+5+5+10+21+16+12)/2 "vodovod páteřní pod stropem 55,000
VV Součet 55,000

54 K 722181221 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm m 227,000 21,34 4 844,18
VV 223 "připojovací vodovod ve stěnách, v podlaze 223,000
VV 4 "páteřní potrubí studená voda 4,000
VV Součet 227,000

55 K 722181222 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm m 495,000 34,92 17 285,40
VV 266+130+66 "připojovací vodovod ve stěnách, v podlaze 462,000
VV 18+5+10 "páteřní vodovod pod stropem studená voda 33,000
VV Součet 495,000

56 K 722181223 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 63 mm m 16,000 46,56 744,96
VV 16 "páteřní vodovod pod stropem studená voda 1.vrstva 16,000
VV Součet 16,000

57 K 722181241 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm m 4,000 43,65 174,60
VV 4 "páteřní vodovod pod stropem teplá voda 4,000
VV Součet 4,000

58 K 722181252 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm m 41,000 54,32 2 227,12
VV 15+5+21 "páteřní vodovod pod stropem teplá voda 41,000
VV Součet 41,000

59 K 722181253 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 63 mm m 12,000 64,02 768,24
VV 12 "páteřní vodovod pod stropem teplá voda, 1.vrstva 12,000
VV Součet 12,000

60 K 722181255 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 110 mm m 38,000 143,56 5 455,28
VV 5+21+12 "páteřní vodovod pod stropem teplá voda, 2.vrstva 38,000
VV Součet 38,000

61 K 722220152 Nástěnka závitová plastová PP-RCT DN 20 x G 1/2 kus 43,000 93,12 4 004,16
VV 2+1+11+2+13+13+1 " nástěnka výtok 43,000
VV Součet 43,000

62 K 722220161 Nástěnný komplet plastový PP-RCT DN 20 x G 1/2 soubor 51,000 140,65 7 173,15
VV 11+11+2+11+2+13+1 " nástěnka baterie 51,000
VV Součet 51,000

63 K 722229101 Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ soubor 104,000 38,80 4 035,20
VV 75+26+1+2 "výtoky 104,000
VV Součet 104,000

64 M 551119980 ventil rohový kulový s filtrem IVAR 1/2" x 1/2" kus 75,000 139,68 10 476,00
VV 2*(11+11+2+13)+1 "baterie 75,000
VV Součet 75,000

65 M 551119820 ventil pračkový RIO 10794 3/4" kus 26,000 213,40 5 548,40
VV 13+13 "pračka, myčka, zelená stěna 26,000
VV Součet 26,000

66 M 55111421 uzávěr kulový zahradní provedení páčka niklovaná mosaz vnější závit PN 15 T 120°C 1,2"-3/4" kus 1,000 237,65 237,65
VV 1 "ventil na hadici 1,000
VV Součet 1,000
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67 M 55122001R ventil mrazuvzdorný DN 20 mm pro venkovní použití ( pro tl. obvodové zdi 150 - 650 mm ) kus 2,000 2 560,80 5 121,60
VV 2 "ventil zahrada 2,000
VV Součet 2,000

68 K 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem kus 12,000 92,15 1 105,80
VV 12 "vypouštění 12,000
VV Součet 12,000

69 K 722231075 Ventil zpětný mosazný G 5/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,000 376,36 376,36
VV 1 "strojovna 1,000
VV Součet 1,000

70 K 722231077 Ventil zpětný mosazný G 2 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,000 719,74 719,74
VV 1 "strojovna 1,000
VV Součet 1,000

71 K 722231146 Ventil závitový pojistný rohový G 2 kus 1,000 1 513,20 1 513,20
VV 1 "strojovna 1,000
VV Součet 1,000

72 K 722231206 Ventil redukční mosazný G 2 PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závitem bez manometru kus 1,000 4 190,40 4 190,40
VV 1 "strojovna 1,000
VV Součet 1,000

73 K 722232061 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 2,000 259,96 519,92
VV 2 "uzávěr odbočka 2,000
VV Součet 2,000

74 K 722232062 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 29,000 315,25 9 142,25
VV 29 "uzávěr odbočka 29,000
VV Součet 29,000

75 K 722232063 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 14,000 344,35 4 820,90
VV 14 "uzávěr odbočka 14,000
VV Součet 14,000

76 K 722232064 Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 5,000 364,72 1 823,60
VV 5 "uzávěr odbočka 5,000
VV Součet 5,000

77 K 722232066 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 6,000 820,62 4 923,72
VV 4+2 "uzávěr odbočka 6,000
VV Součet 6,000

78 K 722234265 Filtr mosazný G 1 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem kus 1,000 237,65 237,65
VV 1 "strojovna 1,000

79 K 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 kus 7,000 145,50 1 018,50
VV 7 "vyvažovací armatura 7,000
VV Součet 7,000

80 M 551279090 ventil vyvažovací stoupačkový dvouregulační termostatický 1/2" s měřením a vypouštěním kus 7,000 2 564,68 17 952,76
VV 7 "vyvažovací armatura 7,000
VV Součet 7,000

81 K 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 kus 3,000 145,50 436,50
VV 3 "vyvažovací armatura 3,000
VV Součet 3,000

82 M 551279091 ventil vyvažovací stoupačkový dvouregulační termostatický 3/4" s měřením a vypouštěním kus 3,000 2 788,75 8 366,25
VV 3 "vyvažovací armatura 3,000
VV Součet 3,000
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83 K 722262211 Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální kus 15,000 659,60 9 894,00
VV 15 "vodoměr podružný 15,000
VV Součet 15,000

84 K 722262301 Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40°C G 1 x 105 mm Qn 2,5 m3/h vertikální kus 1,000 2 551,10 2 551,10
VV 1 "vodoměr podružný 1,000
VV Součet 1,000

85 K 722263205 Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 100°C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální kus 15,000 659,60 9 894,00
VV 15 "vodoměr podružný 15,000
VV Součet 15,000

86 K 722270105 Sestava vodoměrová závitová G 2 soubor 1,000 4 103,10 4 103,10
VV 1 "vdm sestava 1,000
VV Součet 1,000

87 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 846,000 11,64 9 847,44
VV 223+266+130+66 "vodovod připojovací ve stěnách 685,000
VV 4+4+18+15+5+5+10+21+16+12 "vodovod páteřní pod stropem 110,000
VV 5+32+14 "vodovod požární 51,000
VV Součet 846,000

88 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 846,000 15,52 13 129,92

89 K 998722103 Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m t 1,499 1 202,80 1 803,00

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 20 688,59
90 K 722239106 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2 kus 1,000 339,50 339,50

VV 1 "strojovna 1,000
VV Součet 1,000

91 M 48488045 směšovač trojcestný termostatický přímočinný DN 50 kus 1,000 5 199,20 5 199,20
VV 1 "strojovna 1,000
VV Součet 1,000

92 K 732331715 Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 33 l soubor 1,000 2 774,20 2 774,20
VV 1 "strojovna 1,000
VV Součet 1,000

93 K 732421226 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 32 výtlak do 11,0 m průtok 11,0 m3/h pro TUV soubor 1,000 10 980,40 10 980,40
VV 1 "strojovna 1,000
VV Součet 1,000

94 K 734411104 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 150 mm kus 1,000 514,10 514,10
VV 1 "strojovna 1,000
VV Součet 1,000

95 K 734421101 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení kus 1,000 843,90 843,90
VV 1 "strojovna 1,000
VV Součet 1,000

96 K 998724103 Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 24 m t 0,031 1 202,80 37,29

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 394 797,18
97 K 725119123 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 13,000 582,00 7 566,00

VV 11 "klozet WC1 11,000
VV 2 "klozet WCi1 2,000
VV Součet 13,000

98 M 642360410 klozet keramický závěsný hluboké splachování bílý kus 11,000 2 203,84 24 242,24
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VV 11 "klozet závěsný WC1 11,000
VV Součet 11,000

99 M 642360510 klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap bílý kus 2,000 3 356,20 6 712,40
VV 2 "klozet závěsný invalidní WCi1 2,000
VV Součet 2,000

100 M 55167382R sedátko klozetové duroplastové s poklopem, ocelové úchyty kus 11,000 644,08 7 084,88
VV 11 "klozet závěsný WC1 11,000
VV Součet 11,000

101 M 55167383R sedátko klozetové duroplastové bez poklopu, ocelové úchyty kus 2,000 426,80 853,60
VV 2 "klozet závěsný invalidní WCi1 2,000
VV Součet 2,000

102 K 725291722 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo krakorcové sklopné dl 834 mm soubor 2,000 9 467,20 18 934,40
VV 2 "klozet závěsný invalidní WCi1 2,000
VV Součet 2,000

103 K 725211617 Umyvadlo keramické obdélníkové bílé šířky 700 mm sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 11,000 4 725,84 51 984,24
VV 11 "umyvadlo U1 11,000
VV Součet 11,000

104 K 725211681 Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm soubor 2,000 1 590,80 3 181,60
VV 2 "umyvadlo Ui1 2,000
VV Součet 2,000

105 K 725211701 Umývátko keramické bílé stěnové šířky 360 mm připevněné na stěnu šrouby soubor 11,000 2 697,57 29 673,27
VV 11 "umyvadlo Um1 11,000
VV Součet 11,000

106 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti kus 22,000 1 624,75 35 744,50
VV 11+11 "umyvadlo U1, Um1 22,000
VV Součet 22,000

107 K 725822613 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti, lékařská prodloužená páka kus 2,000 1 778,01 3 556,02
VV 2 "umyvadlo invalidní, lékařské 2,000
VV Součet 2,000

108 K 725851325 Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4 kus 24,000 413,22 9 917,28
VV 11+11+2 "umyvadlo U1, Um1, Ui1 24,000
VV Součet 24,000

109 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40, chrom kus 22,000 550,96 12 121,12
VV 11+11 "umyvadlo U1, Um1 22,000
VV Součet 22,000

110 K 725861312 Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 pro imobilní osoby, plast kus 2,000 552,90 1 105,80
VV 2 "umyvadlo Ui1 2,000
VV Součet 2,000

111 K 725291711 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo krakorcové dl 550 mm soubor 4,000 1 319,20 5 276,80
VV 2*2 "umyvadlo Ui1 4,000
VV Součet 4,000

112 K 725821328 Baterie dřezové stojánkové pákové s vytahovací sprškou soubor 11,000 2 289,20 25 181,20
VV 11 "dřez D1 11,000
VV Součet 11,000

113 K 725851305 Ventil odpadní dřezový bez přepadu G 6/4 kus 11,000 111,55 1 227,05
VV 11 "dřez D1 11,000
VV Součet 11,000
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114 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 11,000 162,96 1 792,56
VV 11 "dřez D1 11,000
VV Součet 11,000

115 K 725841311 Baterie sprchová nástěnná pákové včetně sprchového setu s délkou hadice 120 cm, držák sprchy pohyblivý soubor 2,000 1 922,54 3 845,08
VV 2 "sprcha Si1 2,000
VV Součet 2,000

116 K 725291641 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm soubor 2,000 1 820,69 3 641,38
VV 2 "sprcha Si1 2,000
VV Součet 2,000

117 K 725291642 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy soubor 2,000 10 893,10 21 786,20
VV 2 "sprcha Si1 2,000
VV Součet 2,000

118 K 725222116 Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1700x750 mm soubor 11,000 7 013,10 77 144,10
VV 11 "vana V1 11,000
VV Součet 11,000

119 K 725831313 Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pohyblivým držákem soubor 11,000 2 163,10 23 794,10
VV 11 "vana V1 11,000
VV Součet 11,000

120 K 725865322 Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a přepadovou trubicí kus 11,000 649,90 7 148,90
VV 11 "vana V1 11,000
VV Součet 11,000

121 K 725331111 Výlevka závěsná bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 510 mm soubor 1,000 4 316,50 4 316,50
VV 1 "výlevka VÝ1 1,000
VV Součet 1,000

122 K 725821312 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 1,000 1 513,20 1 513,20
VV 1 "výlevka VÝ1 1,000
VV Součet 1,000

123 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 20,000 213,40 4 268,00
VV 20 "revizní dvířka 20,000
VV Součet 20,000

124 K 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m t 0,985 1 202,80 1 184,76

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 134 693,15
125 K 726111032 Instalační předstěna - výlevka s ovládáním zepředu v 1460 mm závěsný do masivní zděné kce soubor 1,000 5 470,80 5 470,80

VV 1 "výlevka VÝ1 1,000
VV Součet 1,000

126 K 726131041 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 11,000 6 663,90 73 302,90
VV 11 "klozet WC1 11,000
VV Součet 11,000

127 K 726131043 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí soubor 2,000 6 663,90 13 327,80
VV 2 "klozet WCi1 2,000
VV Součet 2,000

128 M 552817900 tlačítko ovládací pro splachování, dvě množství 3/6 l, plast, pochromované, bílé kus 14,000 1 974,92 27 648,88
VV 11 "klozet WC1 11,000
VV 2 "klozet WCi1 2,000
VV 1 "výlevka VÝ1 1,000
VV Součet 14,000
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129 M 552818000 tlačítko pneumatické pro oddálené ovládání WC zepředu , dvě vody, bílé 24,6 x 16,4 cm kus 2,000 1 605,35 3 210,70
VV 2 "klozet WCi1 2,000
VV Součet 2,000

130 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 14,000 271,60 3 802,40
VV 11 "klozet WC1 11,000
VV 2 "klozet WCi1 2,000
VV 1 "výlevka VÝ1 1,000
VV Součet 14,000

131 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž soubor 14,000 533,50 7 469,00
VV 11 "klozet WC1 11,000
VV 2 "klozet WCi1 2,000
VV 1 "výlevka VÝ1 1,000
VV Součet 14,000

132 K 998726113 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m t 0,383 1 202,80 460,67

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 43 135,90
133 K 727111113 Protipožární ucpávky vodovodu do D 63 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 kus 31,000 407,40 12 629,40

VV 17+14 " ucpávky vodovod 31,000
VV Součet 31,000

134 K 727121112 Protipožární ucpávky kanalizace do D 110 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 kus 37,000 824,50 30 506,50
VV 13+15+9 "ucpávky kanalizace 37,000
VV Součet 37,000

Strana 100 z 164



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostelecká Lhota Datum: 29.09.2020

Zadavatel: IČ: 00274968
Město Kostelec nad Orlicí DIČ: CZ00274968

Uchazeč: IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

Projektant: IČ:
Ondřej Zikán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ondřej Zikán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 639 871,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 639 871,08 15,00% 245 980,66

Cena s DPH v CZK 1 885 851,74

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

BD Kostelecká Lhota

D1.4. - Technika prostředí staveb

SO 01 - Bytový dům A+B

D.1.4.2 - Zařízení pro vytápění

STATING s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostelecká Lhota Datum: 29.09.2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant: Ondřej Zikán
Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel: Ondřej Zikán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 639 871,08

HSV - Práce a dodávky HSV 23 252,59

    1 - Zemní práce 18 706,59

    4 - Vodorovné konstrukce 4 546,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 616 618,49

    713 - Izolace tepelné 100 338,55

    731 - Ústřední topení, kotelny 235 394,75

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 122 896,09

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 574 299,36

    734 - Ústřední vytápění - armatury 319 145,52

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 264 544,22

BD Kostelecká Lhota

D1.4. - Technika prostředí staveb

SO 01 - Bytový dům A+B

D.1.4.2 - Zařízení pro vytápění
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostelecká Lhota Datum: 29.09.2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant: Ondřej Zikán
Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel: Ondřej Zikán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 639 871,08

D HSV Práce a dodávky HSV 23 252,59

D 1 Zemní práce 18 706,59
1 K 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 17,520 336,59 5 897,06

VV 146*0,3*0,4 17,520

2 M 583312000 kamenivo těžené zásypový materiál t 39,420 324,95 12 809,53
VV 21,9*1,8 39,420

D 4 Vodorovné konstrukce 4 546,00
3 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 4,380 1 037,90 4 546,00

VV 146*0,3*0,1 4,380

D PSV Práce a dodávky PSV 1 616 618,49

D 713 Izolace tepelné 100 338,55

4 K 713411121 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - potrubí bude kompletně a 
souvisle izolováno vč. všech spojů m 234,000 33,95 7 944,30

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

VV 7,8+78+70,2+78 234,000

5 M 63154012 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 15/30 mm - λD (≤ 0,040W/(mK) dle ČSN 
EN ISO 13787) m 7,800 107,67 839,83

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

VV 6*1,3 "Přepočtené koeficientem množství 7,800

6 M 63154570 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/40 mm - λD (≤ 0,040W/(mK) dle ČSN 
EN ISO 13787) m 78,000 162,96 12 710,88

BD Kostelecká Lhota

D1.4. - Technika prostředí staveb

SO 01 - Bytový dům A+B

D.1.4.2 - Zařízení pro vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

VV 60*1,3 "Přepočtené koeficientem množství 78,000

7 M 63154571 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/40 mm - λD (≤ 0,040W/(mK) dle ČSN 
EN ISO 13787) m 70,200 174,60 12 256,92

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

VV 54*1,3 "Přepočtené koeficientem množství 70,200

8 M 63154018 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm - λD (≤ 0,040W/(mK) dle ČSN 
EN ISO 13787) m 78,000 258,99 20 201,22

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

VV 60*1,3 "Přepočtené koeficientem množství 78,000

9 M 700700191 Al páska šířky 50mm bm 500,000 7,76 3 880,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

10 K 713463131 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm m 967,200 11,64 11 258,21

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

VV 499,2+234+234 967,200

11 M 283770960 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 20 mm m 499,200 27,16 13 558,27

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

VV 384*1,3 "Přepočtené koeficientem množství 499,200

12 M 283771060 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 20 mm m 234,000 29,10 6 809,40

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

VV 180*1,3 "Přepočtené koeficientem množství 234,000

13 M 283770450 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm m 234,000 32,98 7 717,32

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

VV 180*1,3 "Přepočtené koeficientem množství 234,000

14 M 283771300 spona na návlekovou izolaci kus 1 000,000 0,97 970,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

15 M 283771350 páska samolepící na návlekovou izolaci po 20 m kus 10,000 219,22 2 192,20

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

D 731 Ústřední topení, kotelny 235 394,75
16 K 731249212 Montáž rychlovyhřívacích agregátů na plynná paliva s přípravou TUV vč. instalačního materiálu kus 2,000 6 305,00 12 610,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

17 M 731KOX01 Nástěnný plynový kondenzační kotel Q=46.3kW, zemní plyn 0.54m3/h - 4.90m3/h při 2.0kPa, tepelný výkon 
5.1kW - 45.0kW při T 80°C / 60°C kus 2,000 66 445,00 132 890,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

18 M 731KOX02 Stavebnicová regulace topného výkonu pro řízení kaskády dvou kotlů, ekvitermní regulaci jedné topné větve a 
řízení topné větve pro zásobníkový ohřev teplé vody - regulační a výpis prvků je přílohou dokumentace kus 1,000 21 631,00 21 631,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

19 K 731KOX03 Montáž odkouření nástěnného kotle vč. instalačního materiálu kus 1,000 6 305,00 6 305,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

20 K 731KOX04 Tlaková a provozní zkouška odkouření, revize spalinové cesty kus 1,000 2 910,00 2 910,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

21 K 731KOX05 Mobilní plošina pro výškové práce do 20m - montáž odtahu spalin kus 1,000 4 268,00 4 268,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

22 K 731KOX06 Uvedení do provozu plynového kotle a vstupní revize kus 2,000 2 716,00 5 432,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

23 K 731KOX07 Neutralizační sada k nástěnným kotlům do 120kW - neutralizační filtr vč. náplně kus 1,000 6 663,90 6 663,90

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

24 M 731ODX01
Univerzální sada sdružených odvodů spalin pro kaskády dvou kotlů DN125-80 včetně dvou rozbočovacích 
kusů odtahu spalin / přívodu spalovacího vzduchu DN80, zaslepení kaskády s odvodem kondenzátu a dvou 
komínových klapek

kus 1,000 7 022,80 7 022,80

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

25 M 731ODX02 Sada přívodu spalovacího vzduchu s potrubím PP - DN80 délky 2m, kolenem 87°, sacím košem na fasádě kus 2,000 3 831,50 7 663,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

26 M 731ODX03 Sada odtahu spalin kotle DN 80 délky 1m včetně kolena 87° a kontrolního přímého kusu kus 2,000 1 389,04 2 778,08

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

27 M 731ODX04 Stavební sada odtahu spalin a přívodu spalovacího vzduchu DN 125/185 - koleno koncentrické vnitřní 87° kus 1,000 504,40 504,40

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

28 M 731ODX05 Stavební sada odtahu spalin a přívodu spalovacího vzduchu DN 125/185 - trubka koncentrická vnitřní 
1000mm kus 2,000 743,02 1 486,04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

29 M 731ODX06 Stavební sada odtahu spalin DN 125/185 - trubka koncentrická vnější nerezová 500mm kus 1,000 860,39 860,39

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

30 M 731ODX07 Stavební sada odtahu spalin DN 125/185 - trubka koncentrická vnější nerezová 1000mm kus 2,000 1 183,40 2 366,80

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

31 M 731ODX08 Stavební sada odtahu spalin DN 125/185 - trubka koncentrická vnější nerezová 2000mm kus 4,000 2 066,10 8 264,40

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

32 M 731ODX09 Stavební sada odtahu spalin DN 125/185 - fasádní držák nerezový kus 10,000 759,51 7 595,10

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

33 M 731ODX10 Stavební sada odtahu spalin DN 125/185 - patní koleno vnější nerezové včetně kontrolního kusu a stěnové 
konzoly kus 1,000 2 562,74 2 562,74

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

34 M 731ODX11 Stavební sada odtahu spalin DN 125/185 - odtahová hlavice vnější nerezová kus 1,000 1 581,10 1 581,10

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 122 896,09
35 K 732199100 Montáž a dodávka orientačních štítků kus 40,000 48,50 1 940,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

36 K 732211124 Nepřímotopné zásobníkové ohřívače TV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 1,0 MPa, t = 90 
st.C, objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 725 l / 3,7 m2 - dodávka a montáž vč. tepelné izolace s pláštěm kus 1,000 46 116,71 46 116,71

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

37 K 732XS01 Kombinovaný rozdělovač se sběračem modul 100mm pro 2 topné okruhy vč. konzol a tepelné izolace - 
připojení 2", vývody 2" vč. konzol a tepelné izolace kus 1,000 10 893,10 10 893,10

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

38 K 732XS02 Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků 8m3/h - připojení 2 1/2" vč. tepelné izolace kus 1,000 8 516,60 8 516,60

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

39 K 732XS03 Nádoba tlaková expanzní s membránou - 50l - 6bar - 1" - pro topné soustavy kus 1,000 3 534,68 3 534,68

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

40 K 732XS04 Oběhové čerpadlo DN32 - 100kPa s elektronickou regulací otáček - Qel = 10-180W / 230V - PN 10 / 110 °C kus 1,000 14 191,10 14 191,10

Strana 106 z 164



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

41 K 732XS05 Oběhové čerpadlo DN25 - 40kPa s elektronickou regulací otáček - Qel = 10-37W / 230V - PN 10 / 110 °C kus 1,000 7 420,50 7 420,50

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

42 K 732XS06 Kompaktní automatické doplňovací zařízení pro soustavy s membránovou expanzní nádobou a výkonem do 
100kW kus 1,000 21 679,50 21 679,50

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

43 K 732XS07 Změkčovací filtr dopouštění vody včetně připojení pro soustavy s výkonem do 100kW kus 1,000 8 603,90 8 603,90

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 574 299,36
44 K 733222102 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 m 468,000 179,45 83 982,60

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

VV 198+192"součet po podlažích 390,000
VV 390*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 468,000

45 K 733222103 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 m 216,000 192,06 41 484,96

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

VV 84+96"součet po podlažích 180,000
VV 180*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 216,000

46 K 733222104 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 m 288,000 247,35 71 236,80

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

VV 120+120"součet po podlažích 240,000
VV 240*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 288,000

47 K 733222105 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 m 64,800 320,10 20 742,48

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

VV 54*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 64,800

48 K 733223208 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2 m 72,000 1 212,50 87 300,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

VV 60*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 72,000

49 K 733224222 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 kus 150,000 179,45 26 917,50

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

50 K 733224224 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1 kus 30,000 223,10 6 693,00
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P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

51 K 733224225 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 kus 20,000 426,80 8 536,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

52 K 733224226 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 35x1,5 kus 25,000 470,45 11 761,25

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

53 K 733224228 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 54x2 kus 20,000 601,40 12 028,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

54 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 1 036,800 8,73 9 051,26

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

VV 468+216+288+64,8 1 036,800

55 K 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 m 72,000 11,64 838,08

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

56 K 733391103 Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 75x6,8 m 146,000 11,64 1 699,44

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

VV 140+6 146,000

57 K 733PX01 Topná, provozní a dilatační zkouška h 24,000 271,60 6 518,40

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

58 K 733PX02 Stavební přípomoci a ostatní pomocné práce h 48,000 271,60 13 036,80

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

59 K 733PX03 Koordinace stavby, ostatní pomocné a režijní náklady h 32,000 271,60 8 691,20

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

60 K 733PX04 Protipožární pěna těsnění prostupů požárních dělících konstrukcí kus 4,000 533,50 2 134,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

61 K 733PX05 Příslušenství potrubí ostatní - klenutá dna, příplatky ke zhotovení závitových spojů, přechody - ocelové potrubí 
/ plastové potrubí kus 1,000 905,01 905,01

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

62 K 722XV101 Závitová přechodka PE-Xa d32 x 1" se spojkou kus 12,000 834,20 10 010,40
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P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

63 K 722XV102 Závitová přechodka PE-Xa d63 x 2" se spojkou kus 2,000 2 257,19 4 514,38

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

64 K 722XV103 Kompletní dodávka a montáž předizolovaného potrubí - potrubí PE-Xa s PE plášťovou trubkou a tepelnou 
izolací PUR d32/75mm vč. tvarovek m 140,000 853,60 119 504,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

65 K 722XV104 Kompletní dodávka a montáž předizolovaného potrubí - potrubí PE-Xa s PE plášťovou trubkou a tepelnou 
izolací PUR d63/125mm vč. tvarovek m 6,000 1 600,50 9 603,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

66 K 722XV105 Koncové smršťovací víčko PE na plášťovou trubkou 75mm - dodávka a montáž m 12,000 970,00 11 640,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

67 K 722XV106 Koncové smršťovací víčko PE na plášťovou trubkou 125mm - dodávka a montáž kus 2,000 979,70 1 959,40

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

68 K 722XV107 Těsnící smršťovací kroužek pro tlakovou vodu na plášťovou trubkou 75mm - dodávka a montáž m 12,000 242,50 2 910,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

69 K 722XV108 Těsnící smršťovací kroužek pro tlakovou vodu na plášťovou trubkou 125mm - dodávka a montáž m 2,000 300,70 601,40

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 319 145,52
70 K 734173214 Spoj přírubový přechodový PN 6/I do 200°C DN 65 / DN 50 kus 4,000 618,86 2 475,44

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

71 K 734211120 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický kus 19,000 276,45 5 252,55

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

72 K 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 2,000 247,35 494,70

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

73 K 734242417 Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C kus 2,000 917,62 1 835,24

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

74 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový kus 41,000 92,15 3 778,15
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P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

75 K 734291244.1 Filtr magnetický ke kotli - odlučovač G 1 kus 2,000 3 220,40 6 440,80

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

76 K 734291247 Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 2,000 624,68 1 249,36

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

77 K 734292772 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit kus 2,000 221,16 442,32

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

78 K 734292773 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit kus 26,000 277,42 7 212,92

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

79 K 734292774 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit kus 7,000 315,25 2 206,75

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

80 K 734292777 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit kus 8,000 905,01 7 240,08

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

81 K 734295023 Směšovací armatura závitová trojcestná DN 32 - kvs = 10 - Pz = 13,0kPa se servomotorem 230V kus 1,000 4 326,20 4 326,20

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

82 K 734411127 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm - 0°C - 110°C kus 6,000 499,55 2 997,30

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

83 K 734421102.1 Tlakoměr s pevným stonkem, zpětnou klapkou a manometrickým kohoutrm 1/2" tlak 0-16 bar průměr 100 mm 
spodní připojení kus 1,000 1 193,10 1 193,10

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

84 K 734421112.1 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 100 mm zadní připojení kus 6,000 850,69 5 104,14

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

85 M 734ARX101 kombinovaný automatický vyvažovací ventil 1/2" kus 1,000 2 999,24 2 999,24

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

86 M 734ARX102 regulátor tlakového rozdílu 1/2" kus 1,000 1 193,10 1 193,10

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01
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87 M 734ARX103 kombinovaný automatický vyvažovací ventil 3/4" kus 13,000 1 816,81 23 618,53

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

88 M 734ARX104 regulátor tlakového rozdílu 3/4" kus 13,000 3 253,38 42 293,94

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

89 M 734VVX101 vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřící vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty bez 
vypouštění 2" kus 3,000 8 177,10 24 531,30

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

90 M 734OSX01 příslušenství armatur, ostatní a topenářská šroubení kus 1,000 6 305,00 6 305,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

91 K 734EN01 Kulový kohout se zajištěním a vypouštěním pro expanzní nádoby 1" kus 1,000 611,10 611,10

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

92 M 734OTX01 Termostatická hlavice otopných těles se zajištěním proti zcizení pomocí bezpečnostního kroužku s regulačním 
rozsahem 6°C - 28°C kus 68,000 402,55 27 373,40

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

93 M 734OTX02 H šroubení uzavírací s vypouštěním pro otopná tělesa se spodním připojením 1/2" rohové kus 55,000 376,36 20 699,80

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

94 M 734OTX03 Radiátorový ventil termostatický pro koupelnová tělesa s bočním připojením 1/2" rohový s přednastavením kus 13,000 458,81 5 964,53

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

95 M 734OTX04 Radiátorové šroubení uzavírací a regulační pro koupelnová tělesa 1/2" rohové s vypouštěním kus 13,000 143,56 1 866,28

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

96 M 734OTX05 Svěrné šroubení pro měděné trubky Cu 15*1 kus 136,000 65,96 8 970,56

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

VV 68*2 136,000

97 K 734MX01 Ultrazvukový měřič spotřeby tepla Qp = 0,6m3/h L=110mm G 3/4" vč. příslušenství a teplotních čidel kus 13,000 6 221,58 80 880,54

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

98 K 734MX02 Ultrazvukový měřič spotřeby tepla Qp = 2,5m3/h L=130mm G 1" vč. příslušenství a teplotních čidel kus 1,000 6 707,55 6 707,55

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

99 K 734MX03 Ultrazvukový měřič spotřeby tepla Qp = 3,5m3/h L=260mm G 5/4" vč. příslušenství a teplotních čidel kus 1,000 12 881,60 12 881,60
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P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 264 544,22
100 K 735000912.1 Vyregulování ventilu s termostatickým ovládáním a regulačního šroubení smyček podlahového vytápění kus 81,000 63,05 5 107,05

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

VV 13+2+4+24+1+7+2+2+13+13 81,000

101 K 735152473 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm kus 13,000 2 832,40 36 821,20

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

102 K 735152571 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm kus 2,000 2 695,63 5 391,26

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

103 K 735152573 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600mm kus 4,000 3 087,51 12 350,04

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

104 K 735152577 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000mm kus 24,000 3 873,21 92 957,04

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

105 K 735152579 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200mm kus 1,000 4 267,03 4 267,03

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

106 K 735152581 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600mm kus 7,000 5 050,79 35 355,53

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

107 K 735152673 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm kus 2,000 4 325,23 8 650,46

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

108 K 735152691 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/400 mm kus 2,000 4 787,92 9 575,84

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

109 K 735164273.1 Otopné těleso trubkové se zvětšenou výhřevnou plochou a středovým připojením, výška 1820mm, šířka 
750mm kus 13,000 3 508,49 45 610,37

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

110 K 735191905.1 Odvzdušnění otopných těles kus 68,000 38,80 2 638,40

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01

VV 13+2+4+24+1+7+2+2+13 68,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

111 K 735191910.1 Napuštění vody do otopného systému m2 1 000,000 5,82 5 820,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.2.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.2.01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostelecká Lhota Datum: 29.09.2020

Zadavatel: IČ: 00274968
Město Kostelec nad Orlicí DIČ: CZ00274968

Uchazeč: IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

Projektant: IČ: 88275248
Jiří Škop DIČ:

Zpracovatel: IČ: 88275248
Jiří Škop DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 036 954,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 036 954,02 15,00% 305 543,10

Cena s DPH v CZK 2 342 497,12

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

BD Kostelecká Lhota

D1.4. - Technika prostředí staveb

SO 01 - Bytový dům A+B

D.1.4.3 - Zařízení elektrotechniky včetně přípojky NN (IO.05), rozvody elektronických komunikací

STATING s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostelecká Lhota Datum: 29.09.2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant: Jiří Škop
Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel: Jiří Škop

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 036 954,02

C21M - Elektromontáže 624 121,27

C46M - Zemní práce 34 101,89

RP - Recyklační poplatky 3 432,00

Mat - Materiály 1 090 313,83

DZ - Dodávky zařízení (specifikace) 186 583,38

P_HZS - Práce v HZS 49 901,65

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 48 500,00

BD Kostelecká Lhota

D1.4. - Technika prostředí staveb

SO 01 - Bytový dům A+B

D.1.4.3 - Zařízení elektrotechniky včetně přípojky NN (IO.05), rozvody elektronických komunikací
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostelecká Lhota Datum: 29.09.2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant: Jiří Škop
Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel: Jiří Škop

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 036 954,02

D C21M Elektromontáže 624 121,27
1 K 210140620R Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu % 1,000 18 176,47 18 176,47

2 K 210201016 svítidlo A ks 101,000 179,45 18 124,45

3 K 210201016.1 svítidlo B ks 32,000 179,45 5 742,40

4 K 210201016.2 svítidlo C ks 47,000 179,45 8 434,15

5 K 210201016.3 svítidlo A1 ks 26,000 339,50 8 827,00

6 K 210201016.4 svítidlo L ks 26,000 179,45 4 665,70

7 K 210201016.5 svítidlo N ks 14,000 179,45 2 512,30

8 K 210201016.6 svítidlo K ks 1,000 223,10 223,10

9 K 210202014 svítidlo S ks 10,000 436,50 4 365,00

10 K 210202014.1 svítidlo Z ks 3,000 514,10 1 542,30

11 K Pol1 topný kabel včetně čidel m 130,000 65,96 8 574,80

12 K 210110041 spín.zápust.vč.zap.1-pólový - řazení 1 ks 91,000 40,06 3 645,46

13 K 210110043 sériový přep.- řazení 5 zápust.vč.zap. ks 6,000 45,78 274,68

14 K 210110045 střídavý přepínač - řazení 6 zápust.vč.zap. ks 38,000 45,78 1 739,64

15 K 210110044 dvojitý přep.stříd. - řazení 6+6 zápust.vč.zap. ks 32,000 91,62 2 931,84

16 K 210110046 křížový přepínač - řazení 7 zápust.vč.zap. ks 12,000 51,52 618,24

17 K 215112221 ovladač tlač. 1-pólový ks 38,000 45,81 1 740,78

18 K 210111012 zás.jednoduchá polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. ks 323,000 66,93 21 618,39

19 K 210111012 zás.jednoduchá polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. ks 59,000 66,93 3 948,87

BD Kostelecká Lhota

D1.4. - Technika prostředí staveb

SO 01 - Bytový dům A+B

D.1.4.3 - Zařízení elektrotechniky včetně přípojky NN (IO.05), rozvody elektronických komunikací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 210111012 zás.jednoduchá polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. ks 45,000 74,50 3 352,50

21 K 210110006 pohyb. a soumr. spínač ks 5,000 102,82 514,10

22 K Pol2 zapojení vývodu 3 fáze ks 13,000 91,67 1 191,71

23 K Pol3 zapojení vývodu 1 fáze ks 30,000 22,31 669,30

24 K 210010301 krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení ks 733,000 18,92 13 868,36

25 K 210010321 krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap. ks 185,000 105,92 19 595,20

26 K 210010361 přípojnice MET ks 1,000 246,38 246,38

27 K 210190051 mont.rozvád.skříň. panel. za 1 pole do 200kg ks 14,000 1 346,36 18 849,04

28 K 210190053 mont.rozvád.skříň. panel. za 1 pole do 400kg ks 1,000 1 575,28 1 575,28

29 K 210190055 mont.rozvád.skříň. panel. za 1 pole do 600kg ks 1,000 1 665,49 1 665,49

30 K 210140431 tlačítko HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE, červené, v krabici ks 1,000 103,01 103,01

31 K 210100000 Zapojování vodičů, kabelů ve skříních, rozvaděčích, svorkovnicích (ukončování) kpl. 1,000 12 610,00 12 610,00

32 K 210190003 kovová rozvodnice nástěnná, IP20, š=305mm,v=217mm,h=117mm,vč. lišt pro 2x zásuvku 230V ks 13,000 315,06 4 095,78

33 K 210190123 vest. skř. s 1+2. st. PO ks 1,000 2 004,99 2 004,99

34 K 210010351 krab.rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč.zapoj. ks 8,000 183,33 1 466,64

35 K 210120102 nožové patrony do 500V ks 3,000 4,27 12,81

36 K Pol4 doběhové relé ks 23,000 93,12 2 141,76

37 K 210810052 CYKY-CYKYm 5Cx6 mm2 750V (PU) m 615,000 18,92 11 635,80

38 K 210810056 CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU) m 435,000 18,92 8 230,20

39 K 210810055 CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU) m 470,000 18,92 8 892,40

40 K 210810046 CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU) m 4 550,000 18,92 86 086,00

41 K 210810045 CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) m 2 850,000 18,92 53 922,00

42 K 210810045.1 CYKY-CYKYm 3Ax1.5 mm2 750V (PU) m 1 600,000 18,92 30 272,00

43 K 210810041 CYKY-CYKYm 2Ax1.5 mm2 750V (PU) m 750,000 18,92 14 190,00

44 K 210800546 CY 4 mm2 zelenožlutý (PU) m 1 500,000 16,01 24 015,00

45 K 210810041.1 CHKE-V 2Ax1.5 mm2 750V (PU) m 20,000 18,92 378,40

46 K 210810053 CYKY-CYKYm 5Cx10 mm2 750V (PU) m 10,000 28,52 285,20

47 K 210810116 CYKY-CYKYm 3Bx150+70 mm2 1kV (PU) m 15,000 116,40 1 746,00

48 K 210800549 CY 16 mm2 zelenožlutý (PU) m 420,000 18,92 7 946,40

49 K 210800550 CY 25 mm2 zelenožlutý (PU) m 125,000 18,92 2 365,00

50 K Pol5 vypínač vestavný , řazení 1, IP44 ks 6,000 47,53 285,18

51 K 210220021 uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj. m 150,000 23,77 3 565,50

52 K 210220022 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. m 70,000 28,52 1 996,40

53 K 210220101 svodové vodiče FeZn/AlMgSi do R=10mm;Al o10mm;Cu R=8mm vč.podpěr m 320,000 76,05 24 336,00

54 K Pol6 svorka pro svody na okap ks 100,000 38,02 3 802,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

55 K Pol7 izolační tyč 600mm ks 2,000 271,60 543,20

56 K 21001032 ochranný úhelník ks 2,000 235,71 471,42

57 K Pol8 držák do zdiva ks 10,000 21,34 213,40

58 K 210220401 označení svodu štítky smalt.;umělá hmota ks 12,000 40,74 488,88

59 K 210292011 změření zemního odporu s demont.zkušební svorky ks 12,000 28,13 337,56

60 K 214322163 měření zemních odporů sítě do 500m ks 1,000 3 280,54 3 280,54

61 K 210220302 svorka SZ ks 12,000 38,02 456,24

62 K 210220302.1 svorka SR1 ks 1,000 38,02 38,02

63 K 210220301 svorka SR 03, páska-drát ks 14,000 52,38 733,32

64 K 210220302.2 svorka SK ks 16,000 38,02 608,32

65 K 210220301.1 svorka SS ks 88,000 38,02 3 345,76

66 K 210220302.3 svorka SP1 ks 25,000 38,02 950,50

67 K 210220301.2 svorka SO ks 18,000 38,02 684,36

68 K 210220201 jímací tyč do 3m délky vč.upevnění ks 7,000 179,45 1 256,15

69 K 210010005 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=36mm (PO) m 495,000 24,54 12 147,30

70 K 210010003 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) m 1 960,000 22,32 43 747,20

71 K Pol9 trubka KOPOFLEX d=40mm 650,000 24,54 15 951,00

72 K 210800547 koax. kabel m 865,000 12,51 10 821,15

73 K 210800547.1 FTP cat6 m 1 250,000 12,51 15 637,50

74 K 210800547.2 optický kabel m 520,000 27,16 14 123,20

75 K 210110006.1 autonomní hlásič požáru ks 13,000 179,45 2 332,85

76 K 210111042 zásuvka datová RJ45 ks 33,000 121,25 4 001,25

77 K 210111043 zásuvka SAT ks 33,000 121,25 4 001,25

78 K 215142150 domovní zvonek 230V ks 13,000 121,25 1 576,25

79 K 210140462 tlačítkový domovní ovl. ks 13,000 58,25 757,25

D C46M Zemní práce 34 101,89
80 K Pol10 geodetické zaměření kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00

81 K Pol11 vyjádření správců podzemních sítí kpl. 1,000 1,00 1,00

82 K 460010024 vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru km 0,090 1,00 0,09

83 K 460510021 kabel.prostup z PVC roury 70 m 170,000 22,36 3 801,20

84 K 460490012 fólie výstražná z PVC šířky 33cm m 90,000 6,74 606,60

85 K 460200283 kabel.rýha 50cm/šíř. 100cm/hl. zem.tř.3 m 90,000 80,00 7 200,00

86 K 460420022 kabel.lože z kop.písku rýha 35cm tl.20cm vč.písku m 90,000 50,00 4 500,00

87 K 460560283 ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.100cm hl.zem.tř.3 m 90,000 30,00 2 700,00

88 K 460300006 hutnění zeminy m3 50,600 5,00 253,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

89 K 460620013 provizorní úprava terénu zem.tř.3 m2 52,000 20,00 1 040,00

90 K 460600000 odvoz zeminy vč.nakládání do 10km vč.poplatku za skládku m3 15,000 600,00 9 000,00

D RP Recyklační poplatky 3 432,00
91 K 01 Recyklační poplatek - SVÍTIDLA (Náklady na zpětný odběr) ks 260,000 8,15 2 119,00

92 K 02 Recyklační poplatek - ZDROJE (Náklady na zpětný odběr) ks 260,000 5,05 1 313,00

D Mat Materiály 1 090 313,83
93 M Pol12 A - přisaz. LED sv. kulaté bílé,hliník,difuzor plast opál, 1x17W, 3000K, 1900lm, IP30, d=220mm, h=50mm, vč. 

zdroje ks 101,000 1 326,28 133 954,28

94 M Pol13 B - přisaz. LED sv. kulaté bílé,polykarbonát,difuzor plast opál, 1x12W, 4000K,1200lm, IP54, d=250mm, 
h=50mm,vč. zdroje ks 32,000 1 217,45 38 958,40

95 M Pol14 C - stropní LED sv. kulaté, černá,hliník,difuzor polykarbonát mikroprisma, 1x17W, 3000K, 1900lm, IP30, 
d=220mm, h=50mm, vč. zdroje ks 47,000 1 326,28 62 335,16

96 M Pol15 A1 - závěsné LED svítidlo, 1x17W, lakovaný hliník, akrylátové sklo, 4000K, IP20, v=150mm, d=150mm, vč. 
zdroje ks 26,000 4 545,42 118 180,92

97 M Pol16 L - LED svítidlo pod linku, 1x14W, 4000K, 1350lm, plastové, opálový difusor, IP20, 1200x26x42mm, včetně 
zdroje ks 26,000 627,40 16 312,40

98 M Pol17 N - nouzové LED svítidlo, 1W, IP20, polykarbonát, bílé, piktogram, 1h, 225x357x34mm ks 14,000 987,46 13 824,44

99 M Pol18 K - přisazené LED svítidlo, 38,4W, 4000K, 5440lm, šedý polykarbonát, kryt:opálový polykarbonát, IP66/IK09, 
1250x80x75mm, včetně zdroje ks 1,000 766,30 766,30

100 M Pol19 S - sloupkové venkovní LED svítidlo, 17W, 4000K, 1100lm, hliník, antracit, kryt: transparentní polykarbonát, 
IP65, d=170mm, v=1000mm, včetně zdroje ks 10,000 6 212,07 62 120,70

101 M Pol20 Z - vestavné LED svítidlo venkovní, 9,5W, 3000K, 385lm, hliník, černé, kryt.: temperované sklo, IP65, II třída, 
342x73x65mm, včetně zdroje ks 3,000 4 079,14 12 237,42

102 M Pol21 samoregulační topný kabel pro ochranu okapů 230V, 30W/m m 130,000 281,11 36 544,30

103 M Pol22 sada pro ukončení kabelu ks 6,000 259,28 1 555,68

104 M Pol23 vlhkostní a teplotní čidlo sada 1,000 2 425,00 2 425,00

105 M Pol24 spínač jednopólový do omítky, řaz. 1, vč. krytu a rámečku ks 91,000 128,04 11 651,64

106 M Pol25 přepínač seriový do omítky, řaz. 5, vč. krytu a rámečku ks 6,000 163,93 983,58

107 M Pol26 přepínač střídavý do omítky, řaz. 6, vč. krytu a rámečku ks 38,000 132,89 5 049,82

108 M Pol27 přepínač střídavý dvojitý do omítky, řaz.6+6, vč. krytu a rámečku ks 32,000 192,06 6 145,92

109 M Pol28 přepínač křížový do omítky, řaz. 7, vč. krytu a rámečku ks 12,000 171,11 2 053,32

110 M Pol29 ovladač tlačítkový do omítky 1/0, vč. krytu a rámečku ks 38,000 136,77 5 197,26

111 M Pol30 jednonásobná zásuvka 230V/16A/IP20 do omítky,  vč. rámečku ks 314,000 111,55 35 026,70

112 M Pol31 jednonásobná zásuvka 230V/16A/IP20 do omítky,  s integr. 3.st. přep. och., vč. rámečku ks 59,000 686,76 40 518,84

113 M Pol32 jednonásobná zásuvka 230V/16A/IP20 do omítky, s USB nabíječkou, vč. rámečku ks 45,000 945,75 42 558,75

114 M Pol33 dvojnásobná zásuvka 230V/16A/IP20 do omítky, pootočené clonky,  vč. rámečku ks 9,000 142,59 1 283,31

115 M Pol34 venkovní nástěnný pohybový a soumrakový spínač ks 5,000 630,50 3 152,50

116 M Pol35 krabice přístrojová 1901 ks 733,000 4,37 3 203,21

117 M Pol36 krabice instalační se svorkovnicí 1903 ks 185,000 28,13 5 204,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

118 M Pol37 svorkovnice MET ks 1,000 442,32 442,32

119 M Pol38 tlačítko HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE, červené, v krabici  pod sklem ks 1,000 605,28 605,28

120 M Pol39 doběhové relé KEP ks 23,000 220,19 5 064,37

121 M Pol40 kovová rozvodnice nástěnná, IP20, š=305mm,v=217mm,h=117mm,vč. lišt pro 2x zásuvku 230V ks 13,000 1 794,50 23 328,50

122 M Pol41 vestavná skříň s 1. a 2. stupněm PO ks 1,000 14 065,00 14 065,00

123 M Pol42 krabice ACIDUR ks 8,000 34,92 279,36

124 M Pol43 pojistky 200A ks 3,000 123,00 369,00

125 M Pol44 kabel CYKY 5Cx6 bm 615,000 64,89 39 907,35

126 M Pol45 kabel CYKY 5Cx2,5 bm 435,000 27,16 11 814,60

127 M Pol46 kabel CYKY 5Cx1,5 bm 470,000 16,68 7 839,60

128 M Pol47 kabel CYKY 3Cx2,5 bm 4 550,000 16,20 73 710,00

129 M Pol48 kabel CYKY 3Cx1,5 bm 2 850,000 9,89 28 186,50

130 M Pol49 kabel CYKY 3Ax1,5 bm 1 600,000 9,89 15 824,00

131 M Pol50 kabel CYKY 2Ax1,5 bm 750,000 9,89 7 417,50

132 M Pol51 vodič CY 4 žz bm 1 500,000 8,15 12 225,00

133 M Pol52 kabel CHKE-V 2Ax1,5 bm 20,000 18,82 376,40

134 M Pol53 kabel CYKY 5Cx10 bm 10,000 102,72 1 027,20

135 M Pol54 kabel CYKY 3x150+70 bm 15,000 252,20 3 783,00

136 M Pol55 vodič CY 16 žz bm 420,000 42,68 17 925,60

137 M Pol56 vodič CY 25 žz bm 125,000 55,87 6 983,75

138 M Pol57 vypínač vestavný, řazení 1, IP44 ks 6,000 157,14 942,84

139 M Pol58 pasovina FeZn 30x4 mm m 150,000 31,43 4 714,50

140 M Pol59 drát FeZn d=10mm m 70,000 31,43 2 200,10

141 M Pol60 drát AlMgSi d=8mm m 320,000 15,81 5 059,20

142 M Pol61 svorka pro svody na okap ST ks 100,000 28,42 2 842,00

143 M Pol62 izolační tyč 600mm ks 2,000 194,00 388,00

144 M Pol63 ochranný úhelník ks 2,000 183,33 366,66

145 M Pol64 držák do zdiva ks 10,000 66,93 669,30

146 M Pol65 označovací štítek ks 12,000 4,37 52,44

147 M Pol66 svorka zkušební SZ ks 12,000 31,04 372,48

148 M Pol67 svorka pásek-pásek SR01 ks 1,000 17,85 17,85

149 M Pol68 svorka pásek-drát SR03 ks 14,000 17,85 249,90

150 M Pol69 svorka křížová SK ks 16,000 16,49 263,84

151 M Pol70 svorka spojovací SS ks 88,000 8,15 717,20

152 M Pol71 svorka spojovací SP ks 25,000 10,48 262,00
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153 M Pol72 svorka okapová ks 18,000 10,67 192,06

154 M Pol73 strojený jímač JT10, v=1m, včetně držáku ks 7,000 434,56 3 041,92

155 M Pol74 podpěra vedení na ploché střechy PV21 ks 70,000 31,04 2 172,80

156 M Pol75 podpěra vedení do svahu PV22 ks 104,000 49,47 5 144,88

157 M Pol76 podpěra vedení na hřeben PV15 ks 55,000 51,41 2 827,55

158 M Pol77 folie výstražná m 90,000 1,46 131,40

159 M Pol78 kabelová chránička DN 70 m 170,000 26,19 4 452,30

160 M Pol79 trubka toy 36 m 495,000 20,37 10 083,15

161 M Pol80 trubka toy 23 m 1 960,000 10,09 19 776,40

162 M Pol81 trubka KOPOFLEX d=40mm m 650,000 13,58 8 827,00

163 M Pol82 koaxiální kabel m 865,000 9,89 8 554,85

164 M Pol83 kabel FTP cat6 m 1 250,000 9,60 12 000,00

165 M Pol84 optický kabel m 520,000 31,04 16 140,80

166 M Pol85 autonomní optickokouřový hlásič ks 13,000 664,45 8 637,85

167 M Pol86 datová zásuvka do omítky RJ45, 1 x keystone, včetně rámečku ks 33,000 211,46 6 978,18

168 M Pol87 zásuvka SAT do omítky,  včetně rámečku ks 33,000 223,10 7 362,30

169 M Pol88 domovní zvonek 230V ks 13,000 265,78 3 455,14

170 M Pol89 zvonkové tlačítko do omítky, včetně rámečku ks 13,000 183,33 2 383,29

171 M Pol90 upevňovací a podružný materiál kpl. 1,000 5 820,00 5 820,00

172 M pol_92 podružný materiál % 1,000 10 795,42 10 795,42

D DZ Dodávky zařízení (specifikace) 186 583,38
173 M Pol91 Rozvaděč RE ks 1,000 48 015,00 48 015,00

174 M Pol92 Rozvaděč RSP ks 1,000 24 397,44 24 397,44

175 M Pol93 Rozvaděč RB ks 13,000 8 782,38 114 170,94

D P_HZS Práce v HZS 49 901,65
176 K Pol94 Stavební přípomoce hod. 80,000 116,40 9 312,00

177 K Pol95 Výchozí revize elektro a vypracování revizní zprávy hod. 70,000 194,00 13 580,00

178 K Pol96 Práce nespecifikované, nepředvídatelné hod. 21,000 271,60 5 703,60

179 K Pol97 Zabezpečení pracoviště hod. 15,000 116,40 1 746,00

180 K Pol98 Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách hod. 15,000 116,40 1 746,00

181 K Pol99 Pomocné a přípravné práce hod. 30,000 116,40 3 492,00

182 K Pol100 Kontrola obvodů hod. 16,000 135,80 2 172,80

183 K Pol101 Koordinace postupu prací s ostatními profesemi hod. 45,000 111,55 5 019,75

184 K Pol102 Spolupráce s revizním technikem hod. 35,000 145,50 5 092,50
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185 K Pol103 Zkušební provoz hod. 15,000 135,80 2 037,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 48 500,00
186 K VRN_1 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 14 550,00 14 550,00

187 K VRN_2 Doprava/přesun kus 1,000 33 950,00 33 950,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostelecká Lhota Datum: 29.09.2020

Zadavatel: IČ: 00274968
Město Kostelec nad Orlicí DIČ: CZ00274968

Uchazeč: IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

Projektant: IČ:
Ondřej Zikán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Ondřej Zikán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 371 593,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 371 593,42 15,00% 55 739,01

Cena s DPH v CZK 427 332,43

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

BD Kostelecká Lhota

D1.4. - Technika prostředí staveb

SO 01 - Bytový dům A+B

D.1.4.4 - Zařízení vzduchotechniky

STATING s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostelecká Lhota Datum: 29.09.2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant: Ondřej Zikán
Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  Ondřej Zikán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 371 593,42

PSV - PSV 371 593,42

    OST - Ostatní 0,00

    751 - Ostatní 153 285,22

    752 - Zařízení č.1 - Větrání hyg.zázemí 141 403,69

    753 - Zařízení č.2 - Větrání kuchyní 69 202,71

    754 - Větrání technického zázemí 7 701,80

BD Kostelecká Lhota

D1.4. - Technika prostředí staveb

SO 01 - Bytový dům A+B

D.1.4.4 - Zařízení vzduchotechniky
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostelecká Lhota Datum: 29.09.2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant: Ondřej Zikán
Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  Ondřej Zikán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 371 593,42

D PSV PSV 371 593,42

D OST Ostatní 0,00

D 751 Ostatní 153 285,22
1 M 75130010 Přesun hmot vnitrostaveništní h 10,000 291,00 2 910,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.4.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.4.01

2 M 75130011 Příplatek k přesunu hmot  za zvětšený přesun do 500 m h 5,000 291,00 1 455,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.4.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.4.01

3 M 75130012 Zprovoznění zařízení, zaregulování a uvedení do provozu kus 38,000 2 014,69 76 558,22

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.4.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.4.01

4 M 75130013 Dopravní a režijní náklady h 15,000 776,00 11 640,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.4.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.4.01

5 M 75130014 Stavební přípomoce a ostatní pomocné práce hod 32,000 242,50 7 760,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.4.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.4.01

6 M 75130015 Spojovací, těsnící, závěsový a montážní materiál kg 40,000 87,30 3 492,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.4.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.4.01

BD Kostelecká Lhota

D1.4. - Technika prostředí staveb

SO 01 - Bytový dům A+B

D.1.4.4 - Zařízení vzduchotechniky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 M 75130016 Montážní přenosná plošina kus 1,000 11 640,00 11 640,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.4.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.4.01

8 M 75130017 Těsnění prostupů požárními dělícími konstrukcemi - požární ucpávky a tmely pro potrubí Ø 125 kus 6,000 1 067,00 6 402,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.4.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.4.01

VV 6"odbočky z instalačních šachet pro hygienické zázemí v bytových jednotkách 1.NP 6,000

9 M 75130018 Těsnění prostupů požárními dělícími konstrukcemi - požární ucpávky a tmely pro potrubí Ø 160 kus 20,000 1 164,00 23 280,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.4.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.4.01

VV 13"odbočky z instalačních šachet pro kuchyně v bytových jednotkách 13,000
VV 7"prostupy stoupacího potrubí odvětrání hygienického zázemí do půdního prostoru 7,000
VV Součet 20,000

10 M 75130019 Těsnění prostupů požárními dělícími konstrukcemi - požární ucpávky a tmely pro potrubí Ø 160 kus 7,000 1 164,00 8 148,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.4.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.4.01

VV 7"prostupy stoupacího potrubí odvětrání kuchyní do půdního prostoru 7,000

D 752 Zařízení č.1 - Větrání hyg.zázemí 141 403,69

11 M 753200100 Pozice 1.1 - odvodní ventilátor dvouotáčkový se zpětnou klapkou s montáží do podhledu s doběhem ( Δp= 80 
Pa, V=50 m3/h, 26 W, 230V) - dodávka a montáž kus 10,000 2 846,95 28 469,50

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.4.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.4.01

12 M 753200101 Pozice 1.2 - odvodní ventilátor dvouotáčkový se zpětnou klapkou s montáží do podhledu s doběhem ( Δp= 80 
Pa, V=100 m3/h, 26 W, 230V) - dodávka a montáž kus 13,000 3 189,36 41 461,68

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.4.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.4.01

13 M 753200102 Požární kryt radiálního ventilátoru hygienických zázemí v podhledech 2.NP včetně požárního těsnění - 
dodávka a montáž kus 13,000 2 143,70 27 868,10

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.4.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.4.01

14 M 752100103 Protidešťová stříška pr. 160 mm kus 7,000 596,55 4 175,85

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.4.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.4.01

15 M 752100104 Ohebná Al hadice pro vzduchotechniká potrubí Ø 100 m 26,000 57,23 1 487,98

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.4.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.4.01

16 M 752100105 Kruhové potrubí Ø 100 z pozinkovaného plechu vč. tvarovek, vč. montážního, závěsového, spojovacího a 
těsnícího materiálu m 9,000 122,22 1 099,98

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.4.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.4.01

17 M 752100106 Kruhové potrubí Ø 125 z pozinkovaného plechu vč. tvarovek, vč. montážního, závěsového, spojovacího a 
těsnícího materiálu m 33,000 164,90 5 441,70
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P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.4.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.4.01

18 M 752100107 Kruhové potrubí Ø 160 z pozinkovaného plechu vč. tvarovek, vč. montážního, závěsového, spojovacího a 
těsnícího materiálu m 60,000 215,34 12 920,40

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.4.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.4.01

19 M 752100108 Zaslepení dna stoupacího potrubí opatřené nástavcem pro odvod kondenzátu vč. montáže m 7,000 145,50 1 018,50

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.4.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.4.01

20 M 752100109 Izolace požární z minerální vaty o tl. 40 mm s AL polepem m2 30,000 281,30 8 439,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.4.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.4.01

21 M 752100110 Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 60 mm ve venkovním provedení nad střešním pláštěm opatřené 
pozinkovaným plechem m2 15,000 601,40 9 021,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.4.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.4.01

D 753 Zařízení č.2 - Větrání kuchyní 69 202,71
22 M 753100100 Zpětná klapka pr. 160 mm s integrovaným silikonovým těsněním kus 13,000 317,19 4 123,47

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.4.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.4.01

23 M 753100101 Protidešťová stříška pr. 200 mm kus 7,000 676,09 4 732,63

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.4.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.4.01

24 M 753100102 Ohebná Al hadice pro vzduchotechniká potrubí Ø 160 m 13,000 61,11 794,43

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.4.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.4.01

25 M 753100103 Kruhové potrubí Ø 160 z pozinkovaného plechu vč. tvarovek, vč. montážního, závěsového, spojovacího a 
těsnícího materiálu m 72,000 215,34 15 504,48

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.4.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.4.01

26 M 753100104 Kruhové potrubí Ø 200 z pozinkovaného plechu vč. tvarovek, vč. montážního, závěsového, spojovacího a 
těsnícího materiálu m 60,000 282,27 16 936,20

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.4.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.4.01

27 M 753100105 Zaslepení dna stoupacího potrubí opatřené nástavcem pro odvod kondenzátu vč. montáže kus 7,000 145,50 1 018,50

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.4.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.4.01

28 M 753100106 Izolace požární z minerální vaty o tl. 40 mm s AL polepem m2 50,000 281,30 14 065,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.4.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.4.01
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29 M 753100107 Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 60 mm ve venkovním provedení nad střešním pláštěm opatřené 
pozinkovaným plechem m2 20,000 601,40 12 028,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.4.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.4.01

D 754 Větrání technického zázemí 7 701,80

30 M 754200100 Pozice 3.1 - odvodní ventilátor jednotoáčkový se zpětnou klapkou s montáží na stěnu s doběhem ( Δp= 50 Pa, 
V=50 m3/h, 26 W, 230V) - dodávka a montáž kus 1,000 2 909,03 2 909,03

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.4.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.4.01

31 M 754200101 Pozice 3.2 - odvodní ventilátor jednotoáčkový se zpětnou klapkou s montáží na stěnu s doběhem včetně 
prostorového řídícího termostatu ( Δp= 50 Pa, V=100 m3/h, 26 W, 230V) - dodávka a montáž kus 1,000 3 189,36 3 189,36

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.4.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.4.01

32 M 754100102 Ohebná Al hadice pro vzduchotechniká potrubí Ø 100 m 2,000 57,23 114,46

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.4.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.4.01

33 M 754100103 Kruhové potrubí Ø 100 z pozinkovaného plechu vč. tvarovek, vč. montážního, závěsového, spojovacího a 
těsnícího materiálu m 1,000 122,22 122,22

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.4.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.4.01

34 M 754100104 Kruhové potrubí Ø 125 z pozinkovaného plechu vč. tvarovek, vč. montážního, závěsového, spojovacího a 
těsnícího materiálu m 2,000 164,90 329,80

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.4.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.4.01

35 M 754100105 Vnitřní síťka na potrubí Ø 125 pozinkovaná kus 1,000 193,03 193,03

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.4.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.4.01

36 M 754100106 Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 40 mm s AL polepem m2 3,000 281,30 843,90

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.4.02, 03, 04, 05 a technické zprávy D.1.4.4.01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostelecká Lhota Datum: 29.09.2020

Zadavatel: IČ: 00274968
Město Kostelec nad Orlicí DIČ: CZ00274968

Uchazeč: IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

Projektant: IČ:
Ondřej Zikán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ondřej Zikán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 38 581,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 38 581,00 15,00% 5 787,15

Cena s DPH v CZK 44 368,15

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

BD Kostelecká Lhota

D1.4. - Technika prostředí staveb

SO 01 - Bytový dům A+B

D.1.4.5 - Plynová zařízení

STATING s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostelecká Lhota Datum: 29.09.2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant: Ondřej Zikán
Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel: Ondřej Zikán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 38 581,00

HSV - HSV 3 134,29

    1 - Zemní práce 3 009,74

    4 - Vodorovné konstrukce 124,55

PSV - PSV 35 446,71

    723 - Zdravotechnika - plynovod 33 962,61

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 484,10

BD Kostelecká Lhota

D1.4. - Technika prostředí staveb

SO 01 - Bytový dům A+B

D.1.4.5 - Plynová zařízení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostelecká Lhota Datum: 29.09.2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant: Ondřej Zikán
Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel: Ondřej Zikán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 38 581,00

D HSV HSV 3 134,29

D 1 Zemní práce 3 009,74
1 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 3,000 23,18 69,54

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.5.02 a technické zprávy D.1.4.5.01

2 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 3,000 9,15 27,45

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.5.02 a technické zprávy D.1.4.5.01

3 K 119003223 Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 2,000 71,62 143,24

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.5.02 a technické zprávy D.1.4.5.01

4 K 119003224 Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 2,000 39,25 78,50

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.5.02 a technické zprávy D.1.4.5.01

5 K 119004111 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení m 2,000 177,10 354,20

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.5.02 a technické zprávy D.1.4.5.01

6 K 119004112 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění m 2,000 35,17 70,34

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.5.02 a technické zprávy D.1.4.5.01

7 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 0,600 314,72 188,83

BD Kostelecká Lhota

D1.4. - Technika prostředí staveb

SO 01 - Bytový dům A+B

D.1.4.5 - Plynová zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.5.02 a technické zprávy D.1.4.5.01

VV 2*0,3 0,600

8 K 132202102 Hloubení rýh š do 600 mm v nesoudržných horninách tř. 3 m3 1,800 590,73 1 063,31

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.5.02 a technické zprávy D.1.4.5.01

VV 2*0,6*1,5 1,800

9 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 6,000 4,85 29,10

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.5.02 a technické zprávy D.1.4.5.01

VV 2*1,5*2 6,000

10 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 6,000 0,97 5,82

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.5.02 a technické zprávy D.1.4.5.01

11 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 1,800 73,24 131,83

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.5.02 a technické zprávy D.1.4.5.01

VV 2*0,6*1,5 1,800

12 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - spodní vrstvy m3 0,600 166,84 100,10

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.5.02 a technické zprávy D.1.4.5.01

VV 0,48+0,12 0,600

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,600 18,33 11,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.5.02 a technické zprávy D.1.4.5.01

14 K 171201202 Skladné m3 0,600 145,50 87,30

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.5.02 a technické zprávy D.1.4.5.01

15 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - původní zeminou m3 1,200 102,82 123,38

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.5.02 a technické zprávy D.1.4.5.01

VV 1,8-0,6 1,200

16 K 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 0,480 336,59 161,56

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.5.02 a technické zprávy D.1.4.5.01

VV 2*0,6*0,4 0,480

17 M 583312000 kamenivo těžené zásypový materiál t 1,080 324,95 350,95

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.5.02 a technické zprávy D.1.4.5.01

VV 0,6*1,8 1,080

18 K 181101131 Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 3 m3 1,000 13,29 13,29
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.5.02 a technické zprávy D.1.4.5.01

VV 5*0,2 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 124,55
19 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,120 1 037,90 124,55

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.5.02 a technické zprávy D.1.4.5.01

VV 2*0,6*0,1 0,120

D PSV PSV 35 446,71

D 723 Zdravotechnika - plynovod 33 962,61
20 K 723111202 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 m 3,000 179,45 538,35

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.5.02 a technické zprávy D.1.4.5.01

21 K 723111203 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 m 6,000 192,06 1 152,36

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.5.02 a technické zprávy D.1.4.5.01

22 K 723111206 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40 m 9,000 315,25 2 837,25

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.5.02 a technické zprávy D.1.4.5.01

23 K 723150368 Ochranná trubka D 76x3,2 mm m 1,000 514,10 514,10

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.5.02 a technické zprávy D.1.4.5.01

24 K 723190252 Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20 kus 2,000 737,20 1 474,40

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.5.02 a technické zprávy D.1.4.5.01

25 M 723XM101 Manometr komplet vč. smyčky a uzávěru 0-6 kPa průměr 100mm kus 1,000 1 319,20 1 319,20

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.5.02 a technické zprávy D.1.4.5.01

26 K 723221302 Ventil vzorkovací rohový G 1/2 PN 5 s vnějším závitem kus 1,000 339,50 339,50

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.5.02 a technické zprávy D.1.4.5.01

27 K 723230103 Kulový uzávěr přímý PN 5 G 3/4 FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem kus 2,000 954,48 1 908,96

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.5.02 a technické zprávy D.1.4.5.01

28 K 723231162 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit těžká řada kus 1,000 312,34 312,34

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.5.02 a technické zprávy D.1.4.5.01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 723231166 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit těžká řada kus 1,000 550,96 550,96

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.5.02 a technické zprávy D.1.4.5.01

30 K 723261912 Montáž plynoměrů G-6 maximální průtok 10 m3/hod. kus 1,000 485,00 485,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.5.02 a technické zprávy D.1.4.5.01

31 M 388222690 plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením G6, PN 0,05 MPa, rozteč 250 kus 1,000 2 163,10 2 163,10

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.5.02 a technické zprávy D.1.4.5.01

32 K 723PLX101 Regulátor tlaku plynu STL300kPa / NTL2.0kPa - Qp = 12 m3/h - kompletní sada - dodávka a montáž kus 1,000 6 670,69 6 670,69

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.5.02 a technické zprávy D.1.4.5.01

33 K 723POX101 Protipožární pěna těsnění prostupů stavebních konstrukcí kus 2,000 533,50 1 067,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.5.02 a technické zprávy D.1.4.5.01

34 K 723XPL201 Revize vnitřního domovního plynovodu kus 1,000 3 880,00 3 880,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.5.02 a technické zprávy D.1.4.5.01

35 K 723XPL202 Tlaková a provozní zkouška vnitřního domovního plynovodu plynovodu kus 1,000 1 455,00 1 455,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.5.02 a technické zprávy D.1.4.5.01

36 K 723XPL203 Stavební přípomoci a ostatní pomocné práce h 8,000 271,60 2 172,80

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.5.02 a technické zprávy D.1.4.5.01

37 K 723XPL204 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40 izolované potrubí s gumovým povlakem pro 
podzemní vedení plynu - dodváak včetně tvarovek a montáže m 6,000 853,60 5 121,60

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.5.02 a technické zprávy D.1.4.5.01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 484,10
38 K 783425422 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email m 18,000 82,45 1 484,10

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů D.1.4.5.02 a technické zprávy D.1.4.5.01

VV 3+6+9 18,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostelecká Lhota Datum: 29.09.2020

Zadavatel: IČ: 00274968
Město Kostelec nad Orlicí DIČ: CZ00274968

Uchazeč: IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

Projektant: IČ:
Ing. K. Dovrtěl DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. K. Dovrtěl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 144,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 40 144,57 15,00% 6 021,69

Cena s DPH v CZK 46 166,26

BD Kostelecká Lhota

IO.01 - Přípojka vodovodu

STATING s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostelecká Lhota Datum: 29.09.2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant: Ing. K. Dovrtěl 
Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel: Ing. K. Dovrtěl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 40 144,57

HSV - Práce a dodávky HSV 40 144,57

    1 - Zemní práce 17 042,10

    4 - Vodorovné konstrukce 1 063,85

    8 - Trubní vedení 22 012,61

    99 - Přesun hmot 26,01

IO.01 - Přípojka vodovodu

BD Kostelecká Lhota
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostelecká Lhota Datum: 29.09.2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant: Ing. K. Dovrtěl 
Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel: Ing. K. Dovrtěl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 40 144,57

D HSV Práce a dodávky HSV 40 144,57

D 1 Zemní práce 17 042,10
1 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 4,050 349,20 1 414,26

VV (1,5*1,5*1,8) "napojení na řad 4,050
VV Součet 4,050

2 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 4,050 23,28 94,28
VV 4,050 "výkop jam 4,050
VV Součet 4,050

3 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 15,600 349,20 5 447,52
VV (10*0,8*1,3) "vodovodní přípojka 10,400
VV (5*0,8*1,3) "vodovod rušený 5,200
VV Součet 15,600

4 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 15,600 23,28 363,17
VV 15,600 "výkop rýh 15,600
VV Součet 15,600

5 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 49,800 4,85 241,53
VV 2*(10*1,3) "vodovodní přípojka 26,000
VV (2*(1,5+1,5)*1,8) "napojení na řad 10,800
VV 2*(5*1,3) "vodovod rušený 13,000
VV Součet 49,800

6 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 49,800 0,97 48,31

7 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 4,050 4,85 19,64
VV 4,050 "hloubení jam 4,050
VV Součet 4,050

8 K 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 4,050 0,97 3,93

9 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 19,650 73,24 1 439,17
VV 4,050+15,600 "hloubené vykopávky 19,650
VV Součet 19,650

10 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4,835 166,84 806,67
VV 0,800+0,225 "lože 1,025
VV 2,880+0,900 "obsypy 3,780

BD Kostelecká Lhota

IO.01 - Přípojka vodovodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,003*(10) "potrubí 0,030
VV Součet 4,835

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 4,835 18,33 88,63

12 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 8,703 145,50 1 266,29
VV 1,8*4,835 8,703
VV Součet 8,703

13 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 14,815 102,82 1 523,28
VV 4,050+15,600 "hloubené vykopávky 19,650
VV -4,835 "vodorovný přesun -4,835
VV Součet 14,815

14 K 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 2,880 336,59 969,38
VV (10*0,8*0,36) "vodovodní přípojka 2,880
VV Součet 2,880

15 M 583313400 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr. t 5,443 324,95 1 768,70
VV 1,89*2,880 5,443
VV Součet 5,443

16 M 583/01 vyhledávací vodič CYKY 4mm m 12,500 29,10 363,75
VV 1,25*(10) "přiložen k potrubí vodovodu 12,500
VV Součet 12,500

17 M 583/02 ochranná folie m 10,000 24,25 242,50
VV 10 "vodovod 10,000
VV Součet 10,000

18 K 175101201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 0,900 336,59 302,93
VV (1,5*1,5*0,4) "napojení na řad 0,900
VV Součet 0,900

19 M 583336740 kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 t 1,530 417,10 638,16
VV 1,7*0,900 1,530
VV Součet 1,530

D 4 Vodorovné konstrukce 1 063,85
20 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,800 1 037,90 830,32

VV (10*0,8*0,1) "vodovodní přípojka 0,800
VV Součet 0,800

21 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,225 1 037,90 233,53
VV (1,5*1,5*0,1) "napojení na řad 0,225
VV Součet 0,225

D 8 Trubní vedení 22 012,61
22 K 871211211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm m 10,000 144,05 1 440,50

VV 10 "vodovodní přípojky 10,000
VV Součet 10,000

23 M 286131270 potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 100 m, 63 x 3,8 mm m 10,150 175,57 1 782,04
VV 1,015*(10) "vodovodní přípojky 10,150
VV Součet 10,150

24 M 286136620 potrubí vodovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 17, 90 x 5,4 mm m 3,045 348,23 1 060,36
VV 1,015*3 "ochranná trubka 3,045
VV Součet 3,045

25 K 877161118 Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 32 kus 1,000 40,74 40,74
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 "zaslepené rušeného plynovodu 1,000
VV Součet 1,000

26 M 28615020 elektrozáslepka SDR 11 PE 100 PN 16 D 32mm kus 1,000 148,41 148,41

27 K 879221111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 63 kus 1,000 352,11 352,11
VV 1 "napojení na vodovodní řad 1,000
VV Součet 1,000

28 K 891261111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 4,000 567,45 2 269,80
VV 1+1+1+1 "armatury vodovod 4,000
VV Součet 4,000

29 M HWL.280000206
316 ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 63-2" kus 1,000 4 620,11 4 620,11

30 M HWL.337010000
277 PAS NAVRTÁVACÍ HACOM UZAVÍRACÍ 100-2" kus 1,000 1 771,22 1 771,22

31 M 950205010003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 kus 1,000 1 499,62 1 499,62

32 M 175000000001 POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA kus 1,000 669,30 669,30

33 K 892000012 Zaměření trasy potrubí m 10,000 485,00 4 850,00
VV 10 "vodovod 10,000
VV Součet 10,000

34 K 892233111 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 10,000 30,56 305,60
VV 10 "vodovod 10,000
VV Součet 10,000

35 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 10,000 120,28 1 202,80
VV 10 "vodovod 10,000
VV Součet 10,000

D 99 Přesun hmot 26,01
36 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0,031 839,05 26,01

VV 0,031 "přesun hmot 0,031
VV Součet 0,031
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostelecká Lhota Datum: 29.09.2020

Zadavatel: IČ: 00274968
Město Kostelec nad Orlicí DIČ: CZ00274968

Uchazeč: IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

Projektant: IČ:
Ondřej Zikán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ondřej Zikán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 46 516,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 46 516,94 15,00% 6 977,54

Cena s DPH v CZK 53 494,48

BD Kostelecká Lhota

IO.02 - Přeložka plynovodní přípojky

STATING s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostelecká Lhota Datum: 29.09.2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant: Ondřej Zikán
Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel: Ondřej Zikán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 46 516,94

HSV - HSV 18 433,67

    1 - Zemní práce 17 935,48

    4 - Vodorovné konstrukce 498,19

PSV - Práce a dodávky PSV 28 083,27

    99 - Přesun hmot 1 917,23

IO.02 - Přeložka plynovodní přípojky

BD Kostelecká Lhota
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostelecká Lhota Datum: 29.09.2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant: Ondřej Zikán
Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel: Ondřej Zikán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 46 516,94

D HSV HSV 18 433,67

D 1 Zemní práce 17 935,48

1 K 119001423
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotře

m 5,000 407,59 2 037,95

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01

2 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 20,000 23,18 463,60

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01

3 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 20,000 9,15 183,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01

4 K 119003223 Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 20,000 71,62 1 432,40

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01

5 K 119003224 Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 20,000 39,25 785,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01

6 K 119004111 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení m 10,000 177,10 1 771,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01

7 K 119004112 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění m 10,000 35,17 351,70

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01

8 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 1,500 314,72 472,08

BD Kostelecká Lhota

IO.02 - Přeložka plynovodní přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01

VV 5*0,3 1,500

9 K 132202102 Hloubení rýh š do 600 mm v nesoudržných horninách tř. 3 m3 9,000 590,73 5 316,57

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01

VV 10*0,6*1,5 9,000

10 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 60,000 4,85 291,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01

VV 20*1,5*2 60,000

11 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 60,000 0,97 58,20

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01

12 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 9,000 73,24 659,16

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01

VV 10*0,6*1,5 9,000

13 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - spodní vrstvy m3 2,880 166,84 480,50

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01

VV 2,4+0,48 2,880

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2,880 18,33 52,79

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01

15 K 171201202 Skladné m3 2,880 145,50 419,04

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01

16 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - původní zeminou m3 6,120 102,82 629,26

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01

VV 9,0-2,88 6,120

17 K 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 2,400 336,59 807,82

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01

VV 10*0,6*0,4 2,400

18 M 583312000 kamenivo těžené zásypový materiál t 5,184 324,95 1 684,54

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01

VV 2,88*1,8 5,184

19 K 181101131 Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 3 m3 3,000 13,29 39,87
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01

VV 15*0,2 3,000

D 4 Vodorovné konstrukce 498,19
20 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,480 1 037,90 498,19

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01

VV 8*0,6*0,1 0,480

D PSV Práce a dodávky PSV 28 083,27
21 K 722176117 Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 63 mm vč. tvarovek m 8,000 308,64 2 469,12

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01

22 K 723160204 Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1 kus 1,000 1 445,79 1 445,79

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01

23 K 723160334 Rozpěrka přípojek plynoměru G 1 kus 1,000 366,14 366,14

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01

24 K 723170114 Potrubí plynové plastové Pe 100 RC, PN 0,4 MPa, D 32 x 3,0 mm spojované elektrotvarovkami - opláštěné 
potrubí včetně tvarovek m 8,000 393,06 3 144,48

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01

25 K 723231164 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 1,000 533,61 533,61

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01

26 K 723XP101 Revize plynovodu kus 1,000 4 850,00 4 850,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01

27 K 723XP102 Tlaková, pevnostní a provozní zkouška plynovodu kus 1,000 3 395,00 3 395,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01

28 K 723XP103 Stavební přípomoci a ostatní pomocné práce h 8,000 232,80 1 862,40

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01

29 K 723XP104 Vodič signalizační CYY 2,5 m 10,000 9,70 97,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01

30 K 723XP105 Fólie výstražná oranžová šířky 400mm m 10,000 19,40 194,00
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P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01

31 M 723XP106 Propojení na stávající STL plynovodní přípojku PE32 elelktrotvarovkou - koleno PE32 - 90° kus 1,000 679,00 679,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01

32 M 723XP107 Práce spojené s demotnáží a odstraněním nadzemní části řušené části stávající plynovodní přípojky h 16,000 291,00 4 656,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01

33 M 723XP108 Práce spojené s přerušením průtoku plynu na přípojce sltačením potrubí h 8,000 291,00 2 328,00

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01

34 M 723XP109 Tvarovka přechodová závitová PE 100 32*3 / DN25 - dodávka a montáž kus 1,000 145,50 145,50

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01

D 99 Přesun hmot 1 917,23
35 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 2,285 839,05 1 917,23

P
 Poznámka k položce:

Položky v rozpočtu jsou výčtem množství a výčtem pomocí CAD systému z výkresů IO.02.02, IO.02.03 a technické zprávy IO.02.01

VV 0,016+2,269 2,285
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostelecká Lhota Datum: 29.09.2020

Zadavatel: IČ: 00274968
Město Kostelec nad Orlicí DIČ: CZ00274968

Uchazeč: IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

Projektant: IČ:
Ing. K. Dovrtěl DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. K. Dovrtěl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 118 120,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 118 120,36 15,00% 167 718,05

Cena s DPH v CZK 1 285 838,41

BD Kostelecká Lhota

IO.03 - Vnější dešťová a splašková kanalizace včetně ČOV

KD - IO.03 - Vnější dešťová kanalizace (včetně akumulace)

STATING s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostelecká Lhota Datum: 29.09.2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant: Ing. K. Dovrtěl
Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel: Ing. K. Dovrtěl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 118 120,36

HSV - Práce a dodávky HSV 1 102 483,96

    1 - Zemní práce 281 743,29

    4 - Vodorovné konstrukce 19 753,31

    8 - Trubní vedení 596 235,01

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 189 431,30

    99 - Přesun hmot 15 321,05

PSV - Práce a dodávky PSV 15 636,40

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 15 636,40

BD Kostelecká Lhota

IO.03 - Vnější dešťová a splašková kanalizace včetně ČOV

KD - IO.03 - Vnější dešťová kanalizace (včetně akumulace)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostelecká Lhota Datum: 29.09.2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant: Ing. K. Dovrtěl
Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel: Ing. K. Dovrtěl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 118 120,36

D HSV Práce a dodávky HSV 1 102 483,96

D 1 Zemní práce 281 743,29
1 K 131201202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 136,720 349,20 47 742,62

VV (3,2*3,2*2,2) "šachta 22,528
VV (5,2*12,2*1,8) "retence 114,192
VV Součet 136,720

2 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 136,720 23,28 3 182,84
VV 136,720 "výkop jam 136,720
VV Součet 136,720

3 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 149,600 349,20 52 240,32
VV ((20+98+45+24)*0,8*1,0) "kanalizace dešťová 149,600
VV Součet 149,600

4 K 132212209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 149,600 23,28 3 482,69
VV 149,6 "výkop rýh 149,600
VV Součet 149,600

5 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 90,800 38,80 3 523,04
VV 2*((3,2+3,2)*2,2) "šachta 28,160
VV 2*((5,2+12,2)*1,8) "retence 62,640
VV Součet 90,800

6 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 90,800 19,40 1 761,52

7 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 136,720 9,70 1 326,18
VV 136,720 "hloubení jam 136,720
VV Součet 136,720

8 K 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 136,720 4,85 663,09

9 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 286,320 73,24 20 970,08
VV 136,720+149,600 "hloubené vykopávky 286,320
VV Součet 286,320

10 K 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 123,734 166,84 20 643,78

KD - IO.03 - Vnější dešťová kanalizace (včetně akumulace)

BD Kostelecká Lhota

IO.03 - Vnější dešťová a splašková kanalizace včetně ČOV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 14,960+4,072 "lože 19,032
VV 66,506+11,080 "obsypy 77,586
VV 0,020*(98+24)+0,030*(20+45) "potrubí 4,390
VV 1,13*2,2 "šachty 2,486
VV 20,24 "retence 20,240
VV Součet 123,734

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 123,734 18,33 2 268,04

12 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 222,721 145,50 32 405,91
VV 1,8*123,734 222,721

13 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 162,586 102,82 16 717,09
VV 136,720+149,600 "hloubené vykopávky 286,320
VV -123,734 "vodorovný přesun -123,734
VV Součet 162,586

14 K 175101201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 66,506 336,59 22 385,25
VV ((24+98)*0,8*0,46)+((20+45)*0,8*0,50) "kanalizace dešťová 70,896
VV -(24+98)*0,020-(20+45)*0,030 "kanalizace dešťová -4,390
VV Součet 66,506

15 M 583313400 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr. t 125,696 324,95 40 844,92
VV 1,89*66,506 125,696
VV Součet 125,696

16 K 175101201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 11,080 336,59 3 729,42
VV 2*((5,2+12,2)*0,9)-20,24 "retence 11,080
VV Součet 11,080

17 M 583336740 kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 t 18,836 417,10 7 856,50
VV 1,7*11,080 18,836
VV Součet 18,836

D 4 Vodorovné konstrukce 19 753,31
18 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 14,960 1 037,90 15 526,98

VV ((20+98+45+24)*0,8*0,1) "kanalizace dešťová 14,960
VV Součet 14,960

19 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 4,072 1 037,90 4 226,33
VV (1,6*1,6*0,1) "šachta 0,256
VV (3,6*10,6*0,1) "retence 3,816
VV Součet 4,072

D 8 Trubní vedení 596 235,01
20 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150 m 98,000 132,11 12 946,78

VV 98 "kanalizace dešťová 98,000
VV Součet 98,000

21 M 28617011 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000 mm SN 10 m 99,470 489,85 48 725,38
VV 1,015*98 99,470

22 K 871350310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200 m 20,000 146,47 2 929,40
VV 20 "kanalizace dešťová 20,000
VV Součet 20,000

23 M 28617012 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x3000 mm SN 10 m 20,300 908,89 18 450,47
VV 1,015*20 20,300

24 K 871340420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 150 m 24,000 132,11 3 170,64
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VV 24 "kanalizace dešťová 24,000
VV Součet 24,000

25 M 28617266 trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000 mm SN 12 m 24,360 188,18 4 584,06
VV 1,015*24 24,360

26 K 871350420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 200 m 45,000 146,47 6 591,15
VV 45 "kanalizace dešťová 45,000
VV Součet 45,000

27 M 28617267 trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000 mm SN 12 m 45,675 319,13 14 576,26
VV 1,015*45 45,675

28 K 892000012 Zaměření trasy potrubí m 187,000 97,00 18 139,00
VV 20+98+45+24 "kanalizace 187,000
VV Součet 187,000

29 K 892221111 Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí m 187,000 50,44 9 432,28
VV 20+98+45+24 "kanalizace 187,000
VV Součet 187,000

30 K 894411120 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců dno prefabrikované na potrubí nad 200 do 300 kus 1,000 9 506,00 9 506,00
VV 1 "šachty 1,000
VV Součet 1,000

31 M 592243120 konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm kus 1,000 1 823,60 1 823,60

32 M 592243000 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x9 cm kus 3,000 955,45 2 866,35

33 M 592243200 prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm kus 2,000 213,40 426,80

34 M 592243370 dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm kus 1,000 194,00 194,00

35 M 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 kus 5,000 172,66 863,30

36 M 899-R01 Škrtící prvek odtoku z retenční galerie typu T DN200 kus 1,000 22 016,09 22 016,09
VV 1 "řízený odtok 1,000
VV Součet 1,000

37 K 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 1,000 674,15 674,15
VV 1 "šachty 1,000
VV Součet 1,000

38 M 552434420 poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN kus 1,000 3 511,40 3 511,40
VV 0,985221674876847*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 1,000

39 K 894812317 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 500/200 šachtové dno s přítokem tvaru T kus 2,000 7 313,80 14 627,60
VV 2 "revizní šachta 2,000
VV Součet 2,000

40 K 894812332 Revizní a čistící šachta z PP DN 500 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm kus 2,000 5 092,50 10 185,00

41 K 894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 500 za uříznutí šachtové roury kus 2,000 80,03 160,06

42 K 894812358 Revizní a čistící šachta z PP DN 500 poklop litinový do 12,5 t s betonovým prstencem a adaptérem kus 2,000 9 690,30 19 380,60

43 K 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu m3 2,600 2 638,40 6 859,84
VV 20*(0,4*0,4)-20*0,030 "obetonování potrubí 2,600
VV Součet 2,600

44 K 895972213 Zasakovací box z PP s revizí pro retenci s regulací odtoku jednořadová galerie objemu do 20 m3 soubor 1,000 363 594,80 363 594,80
VV 1 "retence 1,000
VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 189 431,30
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45 K 935932422 Odvodňovací polymerbetonový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 200 mm s roštem mřížkovým z litiny m 31,000 5 810,30 180 119,30
VV 15+16 "odvodňovací žlab 31,000
VV Součet 31,000

46 K 935932614 Vpusť s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 150 mm kus 2,000 4 656,00 9 312,00
VV 2 "odvodňovací žlab 2,000
VV Součet 2,000

D 99 Přesun hmot 15 321,05
47 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 18,260 839,05 15 321,05

VV 0,020+18,240 "přesun hmot 18,260
VV Součet 18,260

D PSV Práce a dodávky PSV 15 636,40

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 15 636,40
48 K 721242116 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 kus 13,000 1 202,80 15 636,40

VV 13 "lapač splavenin 13,000
VV Součet 13,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostelecká Lhota Datum: 29.09.2020

Zadavatel: IČ: 00274968
Město Kostelec nad Orlicí DIČ: CZ00274968

Uchazeč: IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

Projektant: IČ:
Ing. K. Dovrtěl DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. K. Dovrtěl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 691 492,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 691 492,75 15,00% 103 723,91

Cena s DPH v CZK 795 216,66

BD Kostelecká Lhota

IO.03 - Vnější dešťová a splašková kanalizace včetně ČOV

KP - IO.03 - Přípojka splaškové kanalizace

STATING s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostelecká Lhota Datum: 29.09.2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant: Ing. K. Dovrtěl
Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel: Ing. K. Dovrtěl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 691 492,75

HSV - Práce a dodávky HSV 691 492,75

    1 - Zemní práce 136 471,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 368 600,00

    4 - Vodorovné konstrukce 14 457,96

    8 - Trubní vedení 153 741,34

    99 - Přesun hmot 18 221,65

BD Kostelecká Lhota

IO.03 - Vnější dešťová a splašková kanalizace včetně ČOV

KP - IO.03 - Přípojka splaškové kanalizace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostelecká Lhota Datum: 29.09.2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant: Ing. K. Dovrtěl
Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel: Ing. K. Dovrtěl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 691 492,75

D HSV Práce a dodávky HSV 691 492,75

D 1 Zemní práce 136 471,80
1 K 131201202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 116,660 349,20 40 737,67

VV (7,4*4,4*3,5) "čov 113,960
VV (1,5*1,5*1,2) "napojení na kanalizaci 2,700
VV Součet 116,660

2 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 31,225 23,28 726,92
VV 31,225 "výkop jam 31,225
VV Součet 31,225

3 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 34,400 349,20 12 012,48
VV ((25+18)*0,8*1,0) "kanalizace splašková 34,400
VV Součet 34,400

4 K 132212209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 34,400 23,28 800,83
VV 34,400 "výkop rýh 34,400
VV Součet 34,400

5 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 82,600 38,80 3 204,88
VV 2*((7,4+4,4)*3,5) "čov 82,600
VV Součet 82,600

6 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 82,600 19,40 1 602,44

7 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 116,660 19,40 2 263,20
VV 116,660 "hloubení jam 116,660
VV Součet 116,660

8 K 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 116,660 9,70 1 131,60

9 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 136,660 73,24 10 008,98
VV 116,66+20,000 "hloubené vykopávky 136,660
VV Součet 136,660

10 K 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 56,423 166,84 9 413,61
VV 3,440+3,481"lože 6,921

KP - IO.03 - Přípojka splaškové kanalizace

BD Kostelecká Lhota

IO.03 - Vnější dešťová a splašková kanalizace včetně ČOV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 15,867+1,605 "obsypy 17,472
VV 0,283*(1,5)+0,031*(25+18) "potrubí 1,758
VV 1,792 "deska 1,792
VV 2*14,24 "čov 28,480
VV Součet 56,423

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 56,423 18,33 1 034,23

12 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 101,561 145,50 14 777,13
VV 1,8*56,423 101,561

13 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 94,637 102,82 9 730,58
VV 116,660+34,400 "hloubené vykopávky 151,060
VV -56,423 "vodorovný přesun -56,423
VV Součet 94,637

14 K 175101201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 15,867 336,59 5 340,67
VV ((25+18)*0,8*0,50)-(0,031*(25+18)) "kanalizace přípojka 15,867
VV Součet 15,867

15 M 583313400 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr. t 29,989 324,95 9 744,93
VV 1,89*15,867 29,989
VV Součet 29,989

16 K 175101201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 1,605 336,59 540,23
VV (1,5*1,5*0,9)-(0,280*1,5) "napojení na stoku 1,605
VV Součet 1,605

17 M 583336740 kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 t 32,130 417,10 13 401,42
VV 1,7*18,900 32,130
VV Součet 32,130

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 368 600,00

18 K 386411212
Čistírna odpadních vod EO 30-60, 2x ŽB nádrž rozměr 2,44x3,05m, objem 14,24m3, dno, strop, pokliopy, 
betonový nástavec, prostupy potrubí vč. těsnění, box pro dmychadlo, příslušenství, automat. stahování 
hladiny, odčerpávání kalu, česle, dodávka+montáž

kus 1,000 368 600,00 368 600,00

VV 1 "ČOV 1,000
VV Součet 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 14 457,96
19 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 3,440 1 037,90 3 570,38

VV ((25+18)*0,8*0,1) "kanalizace přípojka 3,440
VV Součet 3,440

20 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,481 1 037,90 3 612,93
VV (7,4*4,4*0,1) "čov 3,256
VV (1,5*1,5*0,1) "napojení na kanalizaci 0,225
VV Součet 3,481

21 K 452321141 Podkladní desky ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop m3 1,792 2 638,40 4 728,01
VV (3,2*2,8*0,20) "čov 1,792
VV Součet 1,792

22 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 2,400 373,45 896,28
VV 2*((3,2+2,8)*0,20) "čov 2,400
VV Součet 2,400

23 K 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 0,047 35 114,00 1 650,36
VV 0,00526*(3,2*2,8) "čov 0,047
VV Součet 0,047
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 8 Trubní vedení 153 741,34
24 K 871350310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200 m 25,000 146,47 3 661,75

VV 25 "kanalizace přípojka 25,000
VV Součet 25,000

25 M 28617012 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x3000 mm SN 10 m 25,375 908,89 23 063,08
VV 1,015*25 25,375

26 K 871350420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 200 m 18,000 146,47 2 636,46
VV 18 "kanalizace dešťová 18,000
VV Součet 18,000

27 M 28617267 trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000 mm SN 12 m 18,270 319,13 5 830,51
VV 1,015*18 18,270

28 K 892001500 Napojení na stávající kanalizaci do DN 600 mm, vysazení odbočky, propojení kus 1,000 13 803,10 13 803,10
VV 1 "napojení na stávající kanalizaci 1,000
VV Součet 1,000

29 K 892000012 Zaměření trasy potrubí m 43,000 97,00 4 171,00
VV 25+18 "kanalizace 43,000
VV Součet 43,000

30 K 892011000 Podchycení svodu vnitřní kanalizace soubor 2,000 4 850,00 9 700,00
VV 1+1 "napoiení vnitřní kanalizace 2,000
VV Součet 2,000

31 K 892221111 Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí m 43,000 50,44 2 168,92
VV 25+18 "kanalizace 43,000
VV Součet 43,000

32 K 894812317 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 500/200 šachtové dno s přítokem tvaru T kus 4,000 7 313,80 29 255,20
VV 4 "revizní šachta 4,000
VV Součet 4,000

33 K 894812332 Revizní a čistící šachta z PP DN 500 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm kus 4,000 5 092,50 20 370,00

34 K 894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 500 za uříznutí šachtové roury kus 4,000 80,03 320,12

35 K 894812358 Revizní a čistící šachta z PP DN 500 poklop litinový do 12,5 t s betonovým prstencem a adaptérem kus 4,000 9 690,30 38 761,20

D 99 Přesun hmot 18 221,65
36 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 21,717 839,05 18 221,65

VV 1,717+20,000 "přesun hmot 21,717
VV Součet 21,717
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostelecká Lhota Datum: 29.09.2020

Zadavatel: IČ: 00274968
Město Kostelec nad Orlicí DIČ: CZ00274968

Uchazeč: IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

Projektant: IČ: 24286923
Řezanina & Bartoň, s.r.o. DIČ: CZ24286923

Zpracovatel: IČ: 05985404
BACing s.r.o. DIČ: CZ05985404

Poznámka:

Cena bez DPH 867 868,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 867 868,00 15,00% 130 180,20

Cena s DPH v CZK 998 048,20

BD Kostelecká Lhota

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

STATING s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostelecká Lhota Datum: 29.09.2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant: Řezanina & 
Bartoň, s.r.o.

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel: BACing s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 867 868,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 867 868,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 112 929,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 328 733,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 426 206,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

BD Kostelecká Lhota
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú Kostelecká Lhota Datum: 29.09.2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant: Řezanina & 
Bartoň, s.r.o.

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel: BACing s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 867 868,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 867 868,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 112 929,00
1 K 011103000R Geologický dozor kus 1,000 4 884,00 4 884,00

2 K 011314000 Archeologický dohled kus 1,000 4 895,00 4 895,00

3 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kus 1,000 9 000,00 9 000,00

4 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kus 1,000 4 850,00 4 850,00

5 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kus 1,000 9 700,00 9 700,00

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 29 100,00 29 100,00

7 K 013294000R Dílenská dokumentace kus 1,000 50 500,00 50 500,00
VV D.1.1.A Technická zpráva
VV - armovací výkresy zpracované v souladu se schématy vyztužení uvedenými v části D.1.2 (statika)
VV - kladečské a dílenské výkresy příhradových vazníků
VV - dílenské dokumentace všech zámečnických výrobků
VV - kotevní plán fasádní izolace
VV - kladečský výkres spádových klínů
VV - dílenská dokumentace střešního záchytného systému
VV - dílenská dokumentace dřevěné fasády (řešení roštu, detailů, kotvení)
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 328 733,00
8 K 032103000 Náklady na stavební buňky měsíc 18,000 4 850,00 87 300,00

9 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště měsíc 18,000 4 850,00 87 300,00

10 K 033103000 Připojení energií kus 1,000 3 395,00 3 395,00

11 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště měsíc 18,000 4 850,00 87 300,00

12 K 034103000 Oplocení staveniště bm 210,000 232,80 48 888,00

13 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kus 1,000 14 550,00 14 550,00

BD Kostelecká Lhota

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN4 Inženýrská činnost 426 206,00
14 K 041903000R Autorský dozor statika kus 1,000 48 500,00 48 500,00

15 K 042503000 Plán BOZP na staveništi kus 1,000 8 006,00 8 006,00

16 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření soub 1,000 9 700,00 9 700,00

17 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soub 1,000 360 000,00 360 000,00
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST
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