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S M L O U V A  O  D Í L O  

 

 

1. Smluvní strany: 
     

1.1. Objednatel: 

 

Město Kostelec nad Orlicí 
sídlo: Palackého náměstí 38, 517 25 Kostelec nad Orlicí 

IČ: 00274968  

Identifikátor datové schránky: aj5bhbi 

zastoupený: RNDr. Tomáš Kytlík - starosta 

telefon: 494 337 111  

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

č. účtu: 27-1240074329, kód banky: 0800 

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat: 

RNDr. Tomáš Kytlík 

telefon: 778 402 285 

e-mail: tkytlik@kostelecno.cz 

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat: 

Lucie Bartáková - správa majetku města 

telefon: 771 132 411 

e-mail: lbartakova@muko.cz 

 

(dále jen objednatel) 

 

 

1.2. Zhotovitel: 

 

Václav Daněk-LAGUNA 
sídlo: Nábřeží 195, 517 01 Solnice 

IČ: .41250257 

DIČ : CZ5810141887 

Jednající Václav Daněk 

Nezapsán v obchodním rejstříku 

telefon:  777127363 

bank. spojení: 1242659339/0800 

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně: 

Václav Daněk  

telefon : 777127360 

e-mail : .info@laguna-danek.cz 

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat: 

Václav Daněk ml. 

telefon: 777127363 

e-mail : danek.ml@laguna-danek.cz 

 

 

 (dále jen zhotovitel) 

 

 

 

mailto:.info@laguna-dan
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Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., 

v platném znění tuto smlouvu o dílo. 

 

2. Předmět díla: 
2.1. Předmětem smlouvy o dílo je realizace akce:  
„VÝMĚNA VNITŘNÍCH DVEŘÍ NA BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY GUTHA JARKOVSKÉHO, UL. 

KOMENSKÉHO, KOSTELEC NAD ORLICÍ“ 
 

2.2. Rozsah díla je stanoven:  

Rozpočtem akce (výkazem výměr či souborem prací) - příloha č. 2 

Nabídkou účastníka (“zhotovitele“) podanou ve výběrovém řízení ze dne 10.07.2024 
 

2.3. Součástí plnění zhotovitele a předmětu díla je předání následujících dokladů: 

• stavební deník, 

• doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními 

předpisy, 

• doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků a požadavky na stavby 

(dle § 156 stavebního zákona),  

• stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (pokud byla 

předem vyžadována ve vyjádřeních v dokladové části PD), 

• zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby, 

• doklady o nakládání s odpady ze stavby, tj. doklad o předání odpadů příslušné 

oprávněné osobě k jejich využití nebo odstranění, 
 

2.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a znalostí s ohledem na jeho předmět, 

způsob, dobu a rozsah, v souladu s touto smlouvou a veškerými obecně závaznými právními 

a technickými předpisy, standardy, směrnicemi a normami užívanými v ČR a EU v době 

uzavření smlouvy a provádění díla. 
 

2.5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob. 

Zhotovitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na díle zajistit férové a důstojné 

pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové 

pracovní podmínky, které splňují minimální standardy stanovené pracovněprávními 

a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení 

smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení 

smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
 

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 

vystavených faktur za plnění poskytnutá zhotoviteli k provedení díla, a to vždy nejpozději do 

10 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje 

přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své 

poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 

Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem 

a poddodavatelem k nahlédnutí. 

 

2.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby splňovalo požadavky kolaudačního řízení (je-

li relevantní k předmětu díla). 

 

3. Doba plnění:  
3.1.    a)  Předání staveniště:     říjen 2024 

 b)  Zahájení díla:            říjen 2024  

  c)  Provedení díla:      nejpozději do 30.11.2024 
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4. Cena díla a platební podmínky: 
4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:      
   

Cena bez DPH:  998 286,76 

    

       DPH     209 640,22 

     

Cena celkem:          1 207 926,98 
 
 

4.2 Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou uhrazeny objednatelem v měsíčních 

splátkách na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací dle realizace díla. Zálohy 

nebudou poskytovány.  
 

4.3. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je s ohledem na povahu závazku dohodou stanovena 

na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

 

5.  Dohodnuté smluvní podmínky: 
5.1. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s plněním předmětu 

této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je pro případ škody vzniklé třetím osobám řádně 

a dostatečně pojištěn, a to pojistnou smlouvou sjednanou s GČP s limitem plnění 10.000.000,-

Kč. Splnění tohoto závazku zhotovitel prokázal předložením originálu nebo ověřené kopie 

pojistné smlouvy nebo dokladu o uzavření pojistné smlouvy, a to před uzavřením smlouvy a 

dále se zavazuje prokázat jej kdykoli v průběhu plnění předmětu díla na vyzvání objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění tak, jak bylo předloženo, a to beze změn, po celou 

dobu provádění díla, a to až do okamžiku odevzdání a převzetí díla písemným předávacím 

protokolem a dále až do okamžiku odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.  Pokud 

by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistné smlouvy, 

k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené minimální výše pojistného plnění 

z pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu 

stavu, je zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo dle 

podmínek tohoto ustanovení smlouvy. V případě porušení závazku udržovat po celou dobu 

provádění díla až do řádného odevzdání a převzetí díla a dále až do okamžiku odstranění vad 

a nedodělků z přejímacího řízení pojištění dle tohoto bodu se zhotovitel zavazuje uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý den porušení závazku 

uvedeného v tomto bodu. 
 

5.2. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.  Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo 

zničení zhotovovaného díla, a to i pokud ke škodě nebo zničení zhotovovaného díla dojde 

i jinak, a to po celou dobu provádění díla, až do okamžiku odevzdání a převzetí díla 

písemným předávacím protokolem a dále až do okamžiku odstranění vad a nedodělků 

z přejímacího řízení. 
 

5.3. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, 

do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

 

5.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 

stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla 

a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 

poškození.  
 

5.5. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi 

a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit 

samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 
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5.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Zhotovitel je povinen průběžně 

ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. 

Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební 

materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 
 

5.7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření 

a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 

příslušnými předpisy. 
 

5.8. Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska 

způsobilosti díla pro navržený účel zaručují, že dílo při správném provedení a běžné údržbě 

po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, 

požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání 

(včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku 

a na úsporu energie a ochranu tepla. 
 

5.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 

o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 

písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. 
 

5.10. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné 

podle příslušných předpisů. 
 

5.11. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých 

k vybudování díla. 
 

5.12. Prodlení zhotovitele s provedením díla delším než 30 dnů se považuje za podstatné 

porušení této smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi účastníky 

provede v obvyklé ceně snížené o 30% vzhledem k nedokončenosti díla a ztrátě záručních 

oprávnění objednatele, nedohodnou-li se účastníci jinak.  
 

5.13. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), 

a to nejméně tři pracovní dny předem. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné 

vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 

objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 

náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 

náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
 

5.14. Zhotovitel se zavazuje písemně oznámit datum ukončení díla objednateli nejméně 5 dnů 

před ukončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla.  O průběhu předávacího 

a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). V případě, že objednatel odmítá dílo 

převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, 

že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předání 

a převzetí díla.  

 

5.15. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště byla dohodnuta 

nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí 

není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení 

odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). Nevyklidí-li 

zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 

staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 
 

5.16. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců.  
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5.17. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí řádně provedeného díla po odstranění 

poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla. Záruční lhůta neběží 

po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla zcela nebo zčásti užívat pro vady díla, za které 

zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele 

zhotovitelem opraveny nebo vyměněny, běží nová záruční lhůta opětovně ode dne uzavření protokolu 

o odstranění reklamované vady. 
 

5.18. Objednatel je oprávněn vady díla reklamovat kdykoli v průběhu záruční doby. Proti reklamaci 

objednatele není zhotovitel oprávněn uplatnit námitku, že objednatel nesplnil včas svou povinnost 

oznámit vady díla.  
 

5.19. Nedojde-li k jiné dohodě, odstraní zhotovitel záruční vady: 

a) nebránící užívání díla v termínu do 30 dnů ode dne jejich oznámení, 
 

b) vady bránící užívání díla se zhotovitel zavazuje odstranit v termínu do 3 pracovních dnů ode dne 

jejich oznámení. 
 

5.20. O odstranění vady sepíše zhotovitel protokol, jehož podepsáním stvrdí obě smluvní strany 

převzetí prací, případně dodávku náhradních dílů při odstraňování reklamované vady. V tomto 

protokolu, který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: 

- jména zástupců obou smluvních stran, 

- číslo smlouvy o dílo, 

- datum uplatnění a č.j. reklamace, 

- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 

- datum zahájení a ukončení odstranění vady, 

- celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady), 

- vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno. 
 

5.21. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ani po opakované výzvě objednatele k odstranění vad nebo po 

uplynutí náhradního termínu stanoveného objednatelem, má objednatel právo zajistit opravu vad jinou 

odbornou firmou, a to na náklady zhotovitele. Ostatní povinnosti zhotovitele a práva objednatele tím 

nejsou dotčena. Veškeré takto vzniklé náklady se zavazuje objednateli uhradit zhotovitel. 
 

5.22. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,--  Kč (slovy: tři tisíce 

korun českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti předat řádně dokončené dílo 

objednateli.  
 

5.23. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,--  Kč (slovy: dva tisíce 

korun českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky 

díla z předávacího řízení nebo záruční vady, a to za každou neodstraněnou vadu, nedodělek či záruční 

vadu.  
 

5.24. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den 

prodlení. 
 

5.25. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok oprávněné strany na 

náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje a 

to ve výši přesahující smluvní pokutu. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní 

pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty. 

 

6. Poddodavatelé: 
6.1. K realizaci předmětného díla nepoužije zhotovitel poddodavatele a provede zakázku v plném 

rozsahu vlastními kapacitami. V případě provedení části díla poddodavatelem je nezbytně nutné 

písemné odsouhlasení poddodavatele objednatelem, a to před započetím prací na díle. Uvedené se 

nevztahuje na případné poddodavatele uvedené v příloze této smlouvy.  
 

6.2. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 

pokutu ve výši 100 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele. 

 
7. Prohlášení zhotovitele: 
7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky jejich provádění a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Výslovně prohlašuje, že 
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prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které obdržel do dne uzavření této smlouvy i pokyny, 

které jsou ve smlouvě obsaženy, že je shledal vhodnými, že sjednaná cena a doba provedení díla 

obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený 

zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provádění takového díla měl nebo mohl předvídat. 

Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a 

pokynů splní závazek založený smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od 

objednatele jiné, než dohodnuté spolupůsobení. Jakákoliv změna smlouvy z důvodu opomenutí 

zhotovitele není možná. 
 

7.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s projektovou 

dokumentací, výměrami díla, místem realizace díla a veškerými podmínkami realizace díla dle této 

smlouvy a na základě této znalosti a odborné způsobilosti zhotovitel doplnil před podpisem této 

smlouvy nabídku o veškeré práce a výkony nutné k řádnému dokončení díla dle této smlouvy. 

Zhotovitel dále potvrzuje, že mu projektová dokumentace byla předána a má ji k dispozici.  
 

7.3. Zhotovitel tímto dále potvrzuje, že nabídka je úplná, navržené materiály a technologie jsou 

vhodné pro daný účel a zhotovitel je schopen na základě tohoto zadání provést dílo tak, aby řádně 

sloužilo účelu, ke kterému je určeno. Zhotovitel se zavazuje dílo provést bez požadavku na navýšení 

ceny i v případě, že nabídka bude obsahovat odchylky výměr od skutečnosti. 

 

8.  Závěrečná ujednání: 
8.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po jednom 

obdrží každá ze smluvních stran. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma 

smluvními stranami. 
 

8.2. Oddělenou přílohou této smlouvy jsou: 

Příloha č. 1: Nabídka účastníka ze dne 10.07.2024 

Příloha č. 2: Rozpočet (výkaz výměr/soubor prací)  

Příloha č. 3: Harmonogram stavebních prací  

Příloha č. 4: Doklad o pojištění – pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 

Příloha č. 5: Poddodavatelské schéma/čestné prohlášení 

 

 

8.3. Účastníci smlouvy podpisem této smlouvy potvrzují, že všechny přílohy obdrželi před podpisem 

této smlouvy v kompletní podobě, seznámili se s nimi a mají je pro účely plnění této smlouvy 

k dispozici.  
 

8.4. Tato smlouva bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněna v registru smluv. 

Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 
 

8.5. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není považován za obchodní 

tajemství. 
 

8.6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města dne 29.07.2024, číslo usnesení RM/991/2024 
 

8.7.  Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy 
 

8.8.  Smluvní strany smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své 

podpisy. 

 

V Kostelci nad Orlicí dne…………   V Solnici dne ……………….. 

 

za objednatele:     za zhotovitele:  

 

 

 

 

…………………………………….  ………………………………………… 

za Město Kostelec nad Orlicí                   za firmu Václav Daněk-LAGUNA 

RNDr. Tomáš Kytlík - starosta města  Václav Daněk-majitel 


