
KOSTELEC NAD ORLICI

SMLOUVA O DÍLO č. S-2017-015
I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

Město Kostelec nad Orlicí
sídlo: Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38
IČ:
DIČ:
jednající:
telefon:
e-mail:
bank. spojení:

002 74 968 
CZ00274968
František Kinský, starosta města

Česká spořitelna a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí
č.účtu:
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat i podepisovat samostatně starosta města.
Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací je oprávněna jednat osoba k tomu 
písemně zmocněná starostou města.
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Conel Automation s.r.o.
sídlo: Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 897, 562 01
jednající: jednatel
IČ: 49810685
DIČ: CZ49810685
Registrovaný u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C4722. 
telefon: 
bank. spojení: 
č. účtu:
Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat: 
vedoucí projektových manažerů

(dále jen zhotovitel)

Uzavřená podle § 2586 a následujících příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. 
v platném znění.

II. Předmět plnění:

2.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele za podmínek dále v této smlouvě uvedených 
provést sjednané dílo a objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit v 
rozsahu potřebném k dokončení díla a všech jeho částí a zaplatit za dílo ujednanou cenu dle 
platebních podmínek.

2.2. Předmětem smlouvy o dílo je: Instalace frekvenčního měniče v čerpací stanici 
vTutlekách.
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2.2.1. Provedení stavebních prací na akcí: „Instalace frekvenčního měniče v čerpací stanici v 
Tutlekách"
2.2.2. Spolupůsobení při finanční kontrole - zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole") spolupůsobit 
pří výkonu finanční kontroly.

2.2.3. Nedílnou součástí plnění předmětu díla je dále zejména:
a) Zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 
výstavby a zpětné předání jejich správcům.
b) Zajištění veškerých prací a dodávek související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
osob a majetku.
c) Zajištění likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
zaplacení poplatku za uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech.
d) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu. Rekultivace zasažených 
travnatých ploch.
e) Zajištění bezpečností práce a ochrany životního prostředí.
f) Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků nájemného.
g) Předání díla.
h) Předání zdrojových kódů, napojovacích bodů a hesel mezí zhotovitelem a zadavatelem.

2.3. Rozsah díla je stanoven:
2.3.1. Cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 23.1.2017 (příloha číslo 1 této smlouvy)
2.3.2. Dokumentací pro výběr zhotovitele (příloha číslo 2 této smlouvy)

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s výměrami 
díla a s veškerými ostatními podmínkami realizace díla dle této smlouvy, že provedl řádnou 
prohlídku místa realizace díla a na základě této znalosti a své odborné způsobilosti zhotovitel 
výslovně prohlašuje, že úplně doplnil před podpisem této smlouvy cenovou nabídku o 
veškeré práce a výkony nutné k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy a případné 
vícepráce provede nebo zajistí na své náklady.

2.5. Zhotovitel tímto dále potvrzuje, že jeho cenová nabídka ze dne 23.1.2017 (příloha číslo 1 
smlouvy) je úplná, navržené materiály a technologie jsou vhodné a certifikované pro daný 
účel a zhotovitel je schopen na základě tohoto zadání provést dílo tak, aby řádně sloužilo 
účelu, ke kterému je určeno v souladu s ujednáními této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje dílo provést bez požadavku na navýšení ceny i v případě, že cenová 
nabídka zhotovitele z 23.1.2017 (příloha číslo 1 smlouvy) bude obsahovat odchylky výměr 
od skutečnosti.

2.6. Řádným provedením díla se rozumí úplné a funkční provedení (bez vad a nedodělků) 
všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů 
a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních a ostatních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně 
koordinační a kompletační činnosti celého díla.
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III. Doba plnění:

3.1. a) Zahájení realizace díla 30 dnů od uzavření smlouvy

b) Provedení (dokončení a předání díla) 18.5.2017

3.2. Pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani do 10ti kalendářních dnů ode dne 
sjednaného jako den zahájení realizace díla (článek III., bod 3.1.a) této smlouvy), je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delším než 15 dnů se považuje za podstatné 
porušení této smlouvy.

3.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení 
díla a objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit. Objednatel však 
není povinen převzít dílo, které nebylo zhotoveno řádně, ve smyslu článku II., bodu 2 .6. této 
smlouvy.

IV. Cena díla: 764.145 Kč + zákonná sazba DPH ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění.

4.1. Účastníci sjednávají cenu díla v rozsahu dle této smlouvy takto:

Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) Cena vč. DPH (Kč)
764 145 Kč 160 470 Kč 924 615 Kč

4.2. Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 23.1.2017 
(příloha číslo 1 této smlouvy) jako cena pevná a konečná v rozsahu zadání díla dle této 
smlouvy. Pevně je sjednána cena díla bez DPH.

4.3. Cena díla dle článku IV., bodu 4.1. této smlouvy, zahrnuje veškeré náklady potřebné 
k provedení díla, jeho vyzkoušení, uvedení do provozu a předání, včetně nákladů na zařízení 
staveniště, veškerých vedlejších nákladů, pomocných konstrukcí, dopravy, skládkovného, 
pojistného, provozní náklady zhotovitele, daní a ostatních nákladů, jakož i zisk zhotovitele 
apod..

4.4. Zhotovitel není oprávněn nárokovat zaplacení prací, které měl při řádném odborném 
posouzení rozsahu díla zjistit při převzetí zakázky díla dle této smlouvy.

V. Platební podmínky:

5.1. Zhotovitel nepožaduje na cenu díla zálohu.

Stránka 3 z 7



5.2. Provedené práce budou objednatelem placeny průběžně na základě daňových dokladů 
(dále jen faktur) se splatností nejméně 21 dní vystaveného zhotovitelem do 5 kalendářních 
dnů po vzájemném odsouhlasení soupisu řádně provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury, bez něj je 
faktura neúplná a objednatel je oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit k opravě.

5.3. Nedojde-li mezi účastníky k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn zahrnout do soupisu provedených prací pouze ty práce, u nichž 
není mezi účastníky spor. Ostatní práce není zhotovitel oprávněn fakturovat.

5.4. Objednatel není povinen zaplatit fakturu, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
svými povinnostmi a byl objednatelem písemně vyzván k odstranění vad vzniklých vadným 
prováděním díla a k provádění díla řádným způsobem. V tomto případě je objednatel 
povinen fakturu za provedené práce zaplatit až po odstranění vad vzniklých vadným 
prováděním díla.

5.5 Objednatel uhradí zhotoviteli závěrečnou fakturu po řádném dokončení a předání díla bez 
vad a nedodělků, splatnou dle článku 5.2. této smlouvy.

VI. Povinnosti zhotovitele:

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době, 
s odbornou péčí a znalostí s ohledem na jeho předmět, způsob, dobu a rozsah, v souladu 
stouto smlouvou, splatnou legislativou a veškerými obecně závaznými právními 
a technickými předpisy, standardy, směrnicemi a normami platnými v ČR v době provádění 
díla. Zároveň se zhotovitel zavazuje respektovat pokyny objednatele, týkající se realizace 
díla, zejména pokyny upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

6.2. Zhotovitel ručí za bezpečnost práce a je odpovědný za škody způsobené při provádění 
díla na zdraví a majetku.

6.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a zajistit 
odstraňování odpadu a nečistot vzniklých jeho pracemi.

6.4. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je vyklizení staveniště nejpozději poslední 
den sjednaného termínu plnění dle článku III. této smlouvy.

6.5. Dílo budou provádět pouze ktomu účelu řádně proškolení pracovníci a to za použití 
materiálů a technologií dle příslušných norem a v souladu s touto smlouvou.

6.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob 
a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li takové prostory dotčeny prováděním prací na díle 
(zejména veřejná prostranství, komunikace atd.)

VII. Předání a převzetí díla:

7.1. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna jeho řádným provedením. Povinnost 
objednatele řádně dokončené dílo převzít je splněna jeho prohlášením v předávacím 
protokolu, že plnění podle této smlouvy bez vad a nedodělků přijímá.
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7.2. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli doporučeným dopisem nejméně 5 
pracovních dnů předem termín předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.3. Objednatel je povinen ve stanoveném termínu převzít pouze řádně dokončené dílo bez 
vad a nedodělků.

Vlil. Odpovědnost za vady, záruka:

8.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá 
za vady díla zjištěné po celou dobu záruční doby (záruka za jakost).

8.2. Záruční doba se sjednává v délce 72 měsíců na stavební práce. Na ostatní části díla 
poskytuje zhotovitel záruky v souladu se záručními podmínkami výrobců, nejméně však po 
dobu 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

8.3. Po obdržení oznámení vady se zhotovitel zavazuje vadu odstranit do 10 kalendářních 
dnů ode dne oznámení, nedohodnou-li se účastníci písemně jinak.

8.4. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ani po opakované výzvě objednatele 
k odstranění vad nebo po uplynutí náhradního termínu stanoveného objednatelem, má 
objednatel právo zajistit opravu vad třetí osobou, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel se 
zavazuje objednateli tyto náklady uhradit na základě jejich přeúčtování. Tyto náklady mohou 
být vypořádány i prostřednictvím uplatnění nároku na slevu, kterou je objednatel oprávněn 
uplatnit i po vynaložení nákladů a provedení opravy vad jiným subjektem než zhotovitelem. 
Ostatní povinnosti zhotovitele včetně povinnosti zaplatit smluvní pokutu a práva objednatele 
tím nejsou dotčena.

IX. Zajištění závazků:

9.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: 
Jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti řádně 
a včas provést dílo.

9.2. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, zavazuje se zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: Dva tisíce korun českých) za každý i 
započatý den prodlení.

9.3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: 
jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit 
vady nebo nedodělky díla nebo záruční vady, a to za každou neodstraněnou vadu, nedodělek 
či záruční vadu.

9.4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% 
z ceny díla, pokud nezahájí práce na díle do 10 ti dnů ode dne sjednaného jako den zahájení 
realizace díla.

9.5. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo účtující strany na náhradu 
škody. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení
této smluvní pokuty.
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9.6. Strana povinná k úhradě je povinna vyúčtované sankce uhradit nejpozději do 30 
kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování.

9.7. Objednatel má právo vyúčtované smluvní pokuty jednostranně započíst na svůj závazek 
vůči zhotoviteli na zaplacení ceny díla a odečíst z částky uvedené na faktuře -  daňovém 
dokladu, pokud smluvní pokuta nebyla zhotovitelem ve faktuře zohledněna.
X. Odstoupení od smlouvy:

10.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:
a) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ve sjednané lhůtě, nebo
b) je-li zhotovitel v prodlení s předáním díla po dobu delší než 15 kalendářních dnů, nebo
c) provádí-li zhotovitel dílo v rozporu s touto smlouvou nebo vykazuje-li plnění zhotovitele 
vady a zhotovitel tyto vady neodstraní ve lhůtě stanovené objednatelem.

10.2. V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi účastníky provede 
v jednotkových cenách vyplývajících z této smlouvy a jejich příloh snížených o 30% vzhledem 
k nedokončenosti díla a ztrátě záručních oprávnění objednatele, nedohodnou-li se účastníci 
jinak. V případě prací, jejichž jednotkové ceny nejsou uvedeny v této smlouvě a jejich 
přílohách, budou použity jednotkové ceny ÚRS.

XI. Vlastnické právo a nebezpečí škody:

11.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na 
zhotovovaném díle nese od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí díla 
objednatelem.

11.2. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle nebo jeho části nese 
zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla nebo jeho části. Zhotovitel 
odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, které pro něj dílo provádějí.

XII. Závěrečná ujednání:

12.1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 
dva.

12.2. Smlouva se řídí právním řádem České republiky a v případě vedení sporů je dána 
výhradní příslušnost českých soudů. Strany se dohodly, že jakékoliv rozpory a neshody 
ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a nároků vyplývajících z této smlouvy se 
účastníci budou snažit řešit smírně dvoustrannými jednáními.

12.3. Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou 
zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně 
neprodleně oznámit případnou změnu své adresy. V případě, že druhá strana si zaslanou 
zásilku nevyzvedne, odmítne přijmout nebo jí nebude doručena z důvodu absence poštovní 
schránky nebo z důvodu změny adresy považuje se zásilka za doručenou 3. pracovního dne 
od jejího odeslání i když se o ní adresát nedozvěděl.
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12.4. Zhotovitel souhlasí stím, že tato smlouva bude v souladu splatnou právní úpravou, 
zejména z.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně všech příloh zveřejněna na 
profilu objednatele, tj. objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem již při podání 
nabídky upozorněn, že pokud považuje některou část své nabídky za obchodní tajemství, 
musí to ve své nabídce výslovně uvést. Dále bude tato smlouva uveřejněna v registru smluv. 
Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

12.5. Oddělené přílohy této smlouvy tvoří:
Příloha číslo 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 23.1.2017 
Příloha číslo 2 : Dokumentace pro výběr zhotovitele.
Účastníci podpisem této smlouvy potvrzují, že všechny přílohy obdrželi před podpisem této 
smlouvy v kompletní podobě, seznámili se s nimi a mají je pro účely plnění této smlouvy k dispozici.

12.5. Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města dne .1Q.-.2. . . čísIo usnesení

V Kostelci nad Orlicí dne l - J A ííí :  V Ústí nad Orlicí dne -23-.1.201-7- Q g _gg_ j Qj/
Za objednatele : Za zhotovitele :

C"....... r...............
Františék Kinský, stárp). města jednatel společnosti
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/oha č. y ] Cenová nabídka č.: 9201471

CS Tutleky -  rekonstrukce elektroinstalace a osazení frekv. měniče 
__________________AQUA SERVIS a.s., Rychnov n.K. + přepínání sítí__________________

druh kap.____________________________ dodávka_______ montáž + sw____________ celkem

Technologická elektrovýstroj
RM1 - sestava rozváděče 61 018 Kč 61 018 Kč
RM1 pole 1 - výzbroj rozváděče 49 481 Kč 49 481 Kč
RM1 pole 2 - výzbroj rozváděče 18 909 Kč 18 909 Kč
Frekvenční m ěnič 22kW  a p řís lušenství (RM1 pole 2) 116 251 Kč 116 251 Kč
Elektro insta lační m ateriál 45 571 Kč 45 571 Kč
Odjištění hlavního přívodu a přívodu k  RM1 474 Kč 474 Kč
RM1 - montáže 32 000 Kč 32 000 Kč
Elektroinstalace  - montáž 69 929 Kč 69 929 Kč
Projektové práce 24 000 Kč 24 000 Kč
Revize 7 000 Kč 7 000 Kč
Mezisoučet Technologická elektrovýstroj, bez DPH: 291 704 Kč 132 929 Kč 424 633 Kč

SŘTP
Radiová část - dodávka 43 140 Kč 43 140 Kč
Radiová část - montáž, oživení dle CN 12 500 Kč 12 500 Kč
Radiová část - měření, projekt, žádost ČTU dle CN 7 000 Kč 7 000 Kč
DT1 - sestava rozváděče 19 147 Kč 19 147 Kč
DT1 - výzbroj rozváděče 20 959 Kč 20 959 Kč
Sestava PLC automatu 41 848 Kč 41 848 Kč
Dodávka čidel a senzorů 9 898 Kč 9 898 Kč
Elektro insta lační materiál 5 792 Kč 5 792 Kč
Rozváděč DT1 - montáže 19 600 Kč 19 600 Kč
Montáž čidel a senzorů 4 200 Kč 4 200 Kč
Elektrom ontážní práce 35 000 Kč 35 000 Kč
Softwarové práce PLC autom at 24 000 Kč 24 000 Kč
Úprava dispečinku, komunikace s VDJ 15 000 Kč 15 000 Kč
Mezisoučet SŘTP, bez DPH: 140 784 Kč 117 300 Kč 258 084 Kč

Stavební elektroinstalace
Osvětlení a zásuvky 12 090 Kč 12 090 Kč
Temperace 3 274 Kč 3 274 Kč
Elektro insta lační m ateriál 5 906 Kč 18 000 Kč 23 906 Kč
Mezisoučet Stavební elektroinstalace, bez DPH: 21 270 Kč 18 000 Kč 39 270 Kč

Přípojka pro náhradní zdroj a přepínání sítí
Přípojka pro náhradní zdroj 34 558 Kč 7 500 Kč 42 058 Kč
Mezisoučet Přípojka pro náhradní zdroj, bez DPH: 34 558 Kč 7 500 Kč 42 058 Kč

Náhradní zásobení čerpací stanice el. energií po dobu stavby 100 Kč

Celková cena dodávky, bez DPH 7 6 4 1 4 5  K č

Vypracoval:
Kontroloval:
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DOKUM ENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

Investor: 
Objednatel: 
Místo instalace: 
Kraj:

město Kostelec nad Orlicí 
město Kostelec nad Orlicí 
Tutleky
Královéhradecký
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Všeobecný popis

Čerpací stanice je v současné době osazena nautilou 121/s, která se blíží ke konci životnosti. 
Nautila je aktuálně škrcena na 6 1/s, ale potřeba vody ve střednědobém horizontu je 151/s, 
respektive 201/s při výměně části potrubí.

Technické údaje

Prostředky ochrany při poruše (před dotykem neživých částí)
-  Automatickým odpojením od zdroje
-  Ochranné pospojování
-  Doplňková ochrana - proudovým chráničem

Prostředky základní ochrany (před dotykem živých částí)
-  Základní izolace
-  Krytím
- Bezpečným malým napětím PELV

Napěťová soustava
3/PE+N AC 400/230V 50Hz /TN-C-S
PELV -  24VDC (PLC automat, čidla a senzory)
PELV -  13,8VDC (Radiový přenos dat)

Bilance elektrického příkonu 
Pi max. = 30 kW

Popis řešení

Všechny použité komponenty musí být v průmyslovém provedení (prvky pro domovní 
elektroinstalaci nejsou dovoleny).

Pro zajištění snadné obsluhy a rychlé servisovatelnosti budou použité komponenty v souladu se 
standardy provozovatele - AQUASERVIS a.s., Rychnov n. Kněžnou.

Technologická elektrovvzbroi

Nová elektroinstalace bude připravena na všechny výše uvedené provozní varianty, tedy pro 
napájení libovolně osazené nautily, v rozsahu 5-30kW.

Požadavky na frekvenční měnič:
• deklarovaný provoz od 30 Hz
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• optimalizační funkce pro práci s čerpadlem a úsporu energie
• přetížitelnost 120%
• integrovaný EMC filtr
• integrovaný PID regulátor, skalární řízení s definicí momentové charakteristiky, 

kvadratický moment
• datová komunikace s řídicím systémem
• přenos prediktivních hlášení poruch do nadřazeného systému

Elektroinstalace musí být vybavena sinusovým filtrem, pro ochranu vinutí elektromotoru 
nautily, napájené frekvenčním měničem.

Elektrovýzbroj dále zahrnuje kompresor M2, který zajišťuje automatické dofukování 
vzdušníku a kompresor M3, zajišťující provzdušnění výtlaku.

Automatizovaný systém řízení (ASŘ)

• rádiový modem bude implementován do stávající sítě 400MHz CONEL
• komunikační protokol typu point-to-point, pro zajištění spolupráce s Úpravnou vody 

Tabulka, je RDS92
• řídicí systémy budou kompatibilní a SW provázané, pro zajištění lokálního řízení obou 

technologicky svázaných objektů. Požadavkem je zajištění kontinuálního průtoku 
úpravnou.

• centrální dispečerské pracoviště AQUASERIS a.s. bude zajišťovat parametrizaci 
procesů, jejich monitoring, archivaci dat, prediktivní analytické funkce a systém 
varovných hlášení

• řídicí systém bude vybaven záložním akumulátorem, s kapacitou minimálně na 10 
hodin provozu a odpojovačem, pro ochranu akumulátoru před úplným vybitím

• řídicí systém bude přenášet všechny údaje z technologie:
průtok

- blokovací hladinu nautily 
tlak na vzdušníku
tlak za provzdušňovacím kompresorem

- chod, poruchu, automatický provoz a ovládání nautily
chod, poruchu, automatický provoz a ovládání obou kompresorů 
stavy frekvenčního měniče, vč. prediktivních hlášení poruch a spotřeby 
nautily

- výpadek síťového napájení
• objekt bude vybaven EZS, s přenosem na centrální dispečink provozovatele

Stavební elektroinstalace

Stavební elektroinstalace bude v provedení pro povrchovou montáž - osvětlení objektu pro 
základní obsluhu a servis, servisní zásuvky, vytápění.
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Přípojka pro náhradní zdroj

Objekt bude vybaven přípojkou pro mobilní dieselagregát. Připojovací skříň bude vybavena 
jistícím prvkem, rozváděč RM1 pro technologickou a stavební elektroinstalaci bude vybaven 
přepínačem sítí.

Zajištění dodávek energie

Po dobu realizace díla je nutno zajistit nepřetržitý provoz čerpadla, včetně jeho napájení 
náhradním zdrojem proudu - např. mobilním dieselagregátem.

Komplexní vyzkoušení

V přípravě ke komplexnímu vyzkoušení bude provedeno individuální vyzkoušení všech strojů 
a zařízení, což je souhrn předepsaných a mezi zhotovitelem a odběratelem dohodnutých 
zkoušek, kterými zhotovitel prokáže kvalitní provedení montážních prací.

Komplexní vyzkoušení je souhrn dohodnutých zkoušek, kterými, na základě podmínek 
dohodnutých smluvně mezi zhotovitelem a odběratelem, zhotovitel prokáže, že dílo je 
dokončené a připravené k provozu.

Úspěšným provedením komplexní zkoušky bude dílo předáno provozovateli do provozu.

Před uvedením do provozu musí dodavatel montážních prací provést výchozí revizi dle ČSN a 
provozovateli předat výchozí revizní zprávu. Připojení, opravy a jakékoliv zásahy do el. 
zařízení smí provádět jen osoby s předepsanou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb.
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Výkaz výměr

název položky dodávka montáž + sw celkem

Technologická elektrovýstroj ’i  . . , ...
RM1 - sestava rozváděče - Kč Kč - Kč
RM1 pole 1 - výzbroj rozváděče Kč - Kč - Kč
RM1 pole 2  - výzbroj rozváděče Kč Kč - Kč
Frekvenční měnič a příslušenství (RM1 pole 2) - Kč - Kč - Kč
Elektroinstalační materiál -Kč Kč -Kč
Odjištění hlavního přívodu a přívodu k  RM1 - Kč - Kč -Kč
RM1 - montáže Kč Kč - Kč
Elektroinstalace - montáž Kč Kč - Kč
Projektové práce Kč - Kč - Kč
Revize Kč Kč -Kč
Mezisoučet Technologická elektrovýstroj, bez DPH: '■'-"-■'■j - ke

SŘTP
Radiová část - dodávka - Kč -Kč -Kč
Radiová část - montáž, oživení -Kč Kč -Kč
Radiová část - měření, projekt, žádost ČTU -Kč Kč -Kč
DT1 - sestava rozváděče Kč -Kč - Kč
DT1 - výzbroj rozváděče - Kč Kč - Kč
Sestava PLC autom atu -Kč -Kč - Kč
Dodávka čidel a senzorů - Kč - Kč - Kč
Elektroinstalační materiál - Kč Kč Kč
Rozváděč DT1 - montáže - Kč - Kč -Kč
Montáž čidel a senzorů Kč Kč Kč
Elektromontážní práce -Kč - Kč - Kč
Softwarové práce PLC autom at Kč Kč Kč
Úprava dispečinku, komunikace s ÚV Tutleky -Kč Kč - Kč
Mezisoučet SŘTP, bez DPH: -Kč

Stavební elektroinstalace
Osvětlení a zásuvky - Kč Kč -Kč
Temperace - Kč Kč Kč
Elektroinstalační materiál Kč -Kč ■ Kč
Mezisoučet Stavební elektroinstalace, bez DPH: -Kč

Přípojka pro náhradní zdroj a přepínání sítí
Přípojka pro náhradní zdroj - Kč •Kč - Kč
Montáž přípojky -Kč Kč - Kč
Mezisoučet Přípojka pro náhradní zdroj, bez DPH: -Kč

Celková cena dodávky, bez DPH -Kč
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Příloha č .l - Základní požadavky na provedení systému ASŘ a 
technologické elektroinstalace

Obecně

Instalované systémy musí umožňovat připojení do jednotného dispečerského systému 
provozovatele standardními, v dispečerském systému provozovatele používanými, prostředky 
(komunikační zařízení, komunikační protokoly, atd.).

Řešení musí, z pohledu ochrany vložených investic, zajišťovat maximální otevřenost, 
z pohledu topologie musí být ASŘ řešen jako distribuovaný systém, integrovaný do jednotného 
dispečerského systému provozovatele. Topologie celkového systému musí být poplatná 
topologii jednotlivých samostatných systémů zajišťující řízení ucelených samostatných 
technologických celků (čerpací stanice, ČOV,...). Jednotlivé systémy jsou vzájemně propojeny 
komunikační linkou (kabelové vedení, radiomodemy, atd.)

ASŘ musí být postaven na komponentech kompatibilních se systémy používaných 
v telemetrické síti provozovatele, zejména z pohledu napojení do dispečerského systému 
provozovatele (komunikací, komunikačních protokolů atd.).

Základním požadavkem je použití standardně vyráběných, volně konfigurovatelných či 
programovatelných průmyslových systémů s uživatelskou podporou výrobců těchto systémů 
tak, aby správa a údržba instalovaných systémů mohla být prováděna pracovníky 
provozovatele či jinou servisní organizací.

Nezbytnou součástí předávací dokumentace je popis softwarové aplikace a nastavených 
parametrů programovatelných či konfigurovatelných systémů.

Pokud je provedeno zakódování (zaheslování) některé části systému, pak musí být heslo 
pro přístup předáno provozovateli.

Systém ASŘ

• Systém ASŘ (PLC automat, komunikační zařízení atd.) bude umístěn v silovém 
rozváděči technologické elektroinstalace, z tohoto důvodu je nezbytné, aby vnitřní 
provedení rozváděče umožňovalo důsledné oddělení jednotlivých napěťových úrovní, 
aby nedocházelo k nežádoucímu rušení zařízení ASŘ způsobenému spínacími přístroji 
apod.

• Napájení bude řešeno tak, aby při přerušení dodávky elektrické energie nedošlo 
k výpadku rádiové komunikace a snímání provozních veličin. Jako záložní zdroje 
budou použity gelové bezúdržbové akumulátory, které musí být připojeny přes 
odpojovače akumulátorů zajišťující jejich ochranu před zničením nadměrným vybitím.

• Všechny signály ze silové a ovládací části na úrovni 230VAC budou převedeny pomocí 
reléového oddělovacího interface (relé s oddělením cívka/kontakty 4kV) na signály 
24VDC (příp. 12VDC - dle použitého systému).
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• Svodiče přepětí budou osazeny pro napájení NN, koaxiální anténní vstupy, metalické 
venkovní vedení MaR a záložní kabelové systémy.

Řídící systémy

• Pro řízení technologie na objektech budou použity kompaktní PLC automaty s 
potřebnými počty analogových a diskrétních vstupů a výstupů. PLC automat bude 
schopen komunikace po standardním rozhraním (RS232, RS485) s datovým modemem 
dálkového přenosu dat a jinými perifériemi.

• PLC automaty budou vybaveny dotykovým displejem umožňující zadávání a čtení 
provozních parametrů (provozní hodiny čerpadel, hladina CS, nastavení rozhodovacích 
úrovní hladiny).

• PLC automaty budou umožňovat rozšíření systému o další vstupy/výstupy (expanze 
systému). Otevřenost systému bude zajištěna předáním popisu a konfigurace 
komunikačního protokolu, popisu softwarové aplikace a všech parametrů. Tyto 
dokumenty včetně zdrojového kódu odladěného aplikačního software budou předány 
provozovateli.

Čidla a senzory

Pro měření procesních veličin budou na objektech osazena čidla a senzory splňující
následující požadavky:
• Jednotlivé senzory budou takového provedení, aby byla dlouhodobě zaručena jejich 

funkce v podmínkách, do kterých budou umístěny.
• Zařízení musejí být instalována a provozována v souladu s pokyny výrobce.
• Veškeré držáky senzorů budou v provedení z nerez oceli, nebo plastové, odolné vůči 

povětrnostním vlivům, vlivům agresivního prostředí a UV záření.

Komunikační systém

Instalovaný systém ASŘ musí být přímo napojen do dispečerského systému 
provozovatele a to technickými prostředky (modemy) kompatibilními s již používaným 
komunikačním systémem.

Nově instalovaná zařízení musí být zařazena do jednotného systému dálkové správy 
komunikačních zařízení provozovatele.

Komunikační protokol
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V rámci začlenění objektů do jednotného dispečerského systému provozovatele budou 
jednotlivé řídící systémy komunikovat protokoly kompatibilními s dispečerským systémem 
provozovatele.

Z hlediska rychlosti přenosu dat a omezení počtu komunikací jsou používány 
komunikační protokoly point-to-point (např. RDS 92). Vzdálené objekty tak komunikují při 
změně a ve stanoveném čase směrem k dispečinku.

Technologická elektroinstalace

... v tomto materiálu je zmíněna zejména z pohledu požadavků na ovládání a návaznosti na 
ASŘ. Úpravy ovládání budou provedeny pouze u objektů s plánovanou rekonstrukcí silové 
části.

• Provozovatel požaduje, aby každý instalovaný agregát bylo možné obsluhou přepnout 
do režimu: ručně/ automaticky, vypnout/zapnout a u uzavíracích armatur otevřít/zavřít. 
Pouhé ovládání jednotlivých agregátů v automatickém systému ovládání je 
nevyhovující z pohledu následného servisu instalovaných zařízení.
Do systému ASŘ budou od každého agregátu vyvedeny signály:
Motor: chod, porucha, automat - Šoupě: otevřeno, zavřeno, porucha, automat

• V neposlední řadě provozovatel požaduje snímání výpadku a sledu fáze a vyvedení 
tohoto signálu do ASŘ.

Projektová dokumentace ASŘ a technologické elektročásti:

ASŘ a elektrotechnologická silová část technologických provozů jsou jedním 
z klíčových systémů zajišťujících správný a bezproblémový chod technologie včetně zajištění 
průběžné analýzy chování systémů a operativního zjišťování poruch.

Kvalita projektové dokumentace těchto, z pohledu řízení technologických systémů 
nezastupitelných provozních souborů, může zajistit či naprosto degradovat jakost a 
komplexnost budoucí dodávky.

Z tohoto pohledu provozovatel požaduje, aby další stupeň projektové dokumentace 
těchto provozních souborů byl zpracován jako řízený dokument a obsahovala minimálně:

• Změnový list
• Technickou zprávu, která kromě povinných součástí bude obsahovat:

-  Popis předmětu řešení (co projektová dokumentace řeší)
-  Výčet, co projektová dokumentace neřeší
-  Vyčerpávající popis řízené technologie
-  Vyčerpávající popis systému ASŘ
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i
-  Seznamy měření, seznamy ovládacích signálů jednotlivých agregát ■

snímaných signálů z jednotlivých agregátů, popisy algoritmů řízení, a *  00
-  Půdorysy se zakreslením veškerých elektrických a elektronicky.. ť±Vjvu, 

rozváděčů, snímačů neelektrických veličin, agregátů atd.
-  Přehledová schémata rozváděčů
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