SMLOUVA O DILO

R Smluvni strany:
1.1 Objednatel:

mésto Kostelec nad Orlici

sidlo: Kostelec nad Orlici, Palackého namésti 38

IC: 002 74 968

DIC: CZ00274968

zastoupeny :  FrantiSek Kinsky, starosta mésta

telefon: 494 337 111

e-maik: podatelna@muko.cz

bank. spojeni: Ceskd spofitelna a.s., poboc¢ka Kostelec nad Orlici
¢.uctu: 27 —1240074325/0800

Ve vécech smluvnich je opravnén jednat i podepisovat samostatné starosta mésta.
Ve vécech+technickych, pinéni dodéavky a pfedani praci je opravnéna jednat:

Ing. Radek Zima, tel.: 775 428 237, e-mail: rzima@muko.cz.

Jan Vrana: tel.: 778 768 031, e-mail: jyrana@muko.cz.

(ddle jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Sportakcent spol. sr. o,

sidlo:  Strojirenskd 47/18, 15521 Praha 5.

iC: 14892839

DIC: (€Z14892839

zastoupeny : Ing. Jifi Melnicuk, vykonny feditel na zakiadé plné moci

telefon: 281021 740

email: info@sportakcent.cz

bank. spojeni: CSOB, a.s.

¢. uttu: 576673283/0300

Ve vécech smluvnich jsou opravnéni jednat i podepisovat samostatné:
Ing. Jifi Melnicuk, vykonny feditel na zakladé pIné moci

Ve vécech technickych, pinéni dodavky a pfedéni praci opravnén jednat:
Véclav Klabik, tel: 774 252 916, email: klabik@sportakcent.cz

(dale jen zhotovitel)

Tato smlouva se fidi ustanovenimi ob¢anského zakoniku, z. ¢. 89/2012 Sh., v platném znéni.
1. Predmét dila:

2.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele za podminek déle v této smlouvé uvedenych dokonéit
sjednané dilo a toto dilo objednateli predat a objednatel se zavazuje dohodnutym zplisobem
spoluplsobit vrozsahu potfebném k dokonéeni dila a viech jeho ¢asti a zaplatit za dilo
ujednanou cenu dle platebnich podminek sjednanych touto smlouvou.

2.2. Pfedmétem smlouvy o dilo a soudasti ceny dila je:

2.2.1. Piedmétem dila je dodavka a montdz technologie Gpravny vody pro bazény na akci :
~Vyména piskovych filtri koupalisté Kostelec nad Orlici v rozsahu dle dokladl uvedenych
v ¢lanku 2.3. této smlouvy.
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2.2.3. Vytyéeni a zafizeni stavenisté, zejména:
VytyCeni stavby dle projektové dokumentace.

Vybudovani zafizeni staveniété a zazemi pro stavbu (socialni zézemi, mobilni WC, kancelare, atd.).
Zajisténi pfipojek vody, elektro a dalgich médi pro zafizeni staveniitg, vie nakladem zhotovitele.

dobu realizace dila, véetng ochrany majetku objednatele.

Zajisténi kazdodenniho Uklidu stavenigté a jeho okoli.

Zajisténi viech dalgich tkond sjednanych touto smlouvou, tykajicich se stavenisté,

Zajisténi likvidace zafizen; stavenisté v souladu s touto smiouvou,

Uvedeni. pozemk(i, jejichz apravy nebyly souéasti dila, ale byly stavbou dila dotceny do piivodniho
stavu.

Dalsi préce a vykony specifikované v této smlouve.

k Fadnému provedeni dila po celou dobu realizace dila, zejména -

Provedeni viech potrfebnych pomocnych  konstrukci, docasnych staveb, pfechodnych
meziprodukt(, (docasné propojeni vodovodnich piipojek a kanaliza¢nich pfipojek).

Zajisténi ochrany Zivotniho prostredi pfi provadéni dila.

Zajisténi bezpe&nosti pfi provadéni dila, aby se v max. mozné mife pfedeslo pfipadnym $koddm na
zdravi osob vykondvajicich profesni vykony na dile.

v

Zajisténi povoleni k zébory verejného prostranstvi ¢ komunikaci nutnych k provedenj praci, véetné
Ghrady pfislusnych poplatkg.

Zajisténi uzavieni pfipadnych dohod o narovnani ¢i uhradé gkod vzniklych na majetku ¢& zdravi
vlastnik( pozemka dotcenych stavbou dila.

Poskytovéni soucinnosti organlim statni a vefejné spravy opravnénym provadét na stavbé dila
stavebni dohled, kontrolu Ci inspekei.

pInéni jeho pozadavk(.
Zajisténi véasné informovanosti obcani v dané lokalité 0 zpGsobu obsluZnosti, parkovéni, atd., a to
v dostate¢ném piedstihu a mife.
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za ucelem kontroly provedeni praci a dodévek, zejména téch, které se stanou daldim postupem
vystavby nepfistupnymi nebo budu zakryty.

Pfedani dila.

Dalsi prace a vykony specifikované v této smlouvé a vyzvé k podani nabidky.

2.2.5. Vytyceni existujicich podzemnich vedeni.

Zajisténi vSech geodetickych praci souvisejicich s pfedmétem dila.

Zajisténi vytyCeni v3ech stavajicich inzenyrskych siti a zajisténi jejich ochrany, odpovédnost za jejich
neporuseni béhem vystavby a zpétné pfedani jejich spravciim a provozovatelm, véetné zajisténi
veskeré komunikace se spravci téchto siti b&hem realizace dila.

Dalsi prace a vykony specifikované v této smlouvé a vyzvé k podani nabidky.

2.2.6. Provedeni viech opatfeni v souvislosti s klimatickymi podminkami, zejména zajiténi proti
nizkym i vysokym teplotam, desti, zaplavé, atd. a rovnéz pak odstranéni $kod vzniklych v dasledku
téchto udalosti.

2.2.7. Prokazani funkénosti viech &asti dila.

2.2.8. Zpracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni dila. V dokumentaci budou
zapracovany veskeré zmény dokumentace pro provedeni stavby. Dokumentace skute&ného
provedeni dila bude zpracovana ve 4 vyhotovenich (3x tisk + 1x digitaIni forma na CD ve formatu
dwg).

2.2.9. Zpracovani geodetického zaméfeni pfedmétu dila (jeho €asti) po jeho provedeni s tim, Ze
toto bude provedeno a ovéfeno Gfedné opravnénym zeméméfiéskym inZenyrem a bude piedano
objednateli nejpozdéji v den prevzeti dila objednatelem ve tfech vyhotovenich v grafické podobé a
v jednom digitélnim vyhotoveni na CD ve formatu dwg a *pdf.

2.2.10. Pfedani doklad(i, zejména :

Stavebni denik.

Zapisy a osvédCeni o provedenych zkoudkach a kontroldch, véetné pouzitych material(i, véetné
prohlaseni o shodg, pfislusné atesty & certifikaty na viechny pouZité

Navody k obsluze, nédvody k pouziti, zaruéni listy, vie v Eeském jazyce

Zapisy o provéFeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu stavby, pokud nejsou obsaZeny ve
stavebnim deniku,

Doklady o zabezpeteni likvidace odpadd v souladu s platnymi pravnimi predpisy;

Doklady o provedenych reviznich a provoznich zkouskéch, revizni zpravy;

UZivatelské podminky pro provoz objektd, resp. uZivani jejich ¢asti;

Doklady o neporudeni podzemnich vedeni od jednotlivych spravcd siti.

Dokumentaci skuteného provedeni dila v rozsahu sjednaném touto smlouvou;

Geodetické zaméreni skuteéného provedeni stavby

Doklady o provedeni viech zkousek a revizi a dalsich nutnych Gfednich zkousek k prokazani kvality
a bezpené provozuschopnosti dila a jeho sou&asti

Denik vice a méné praci,

Doklady prokazujici funk&nost viech soucasti dila.

Soupis pfipadnych vad a nedodélk(, véetné ujednani o jejich odstranéni.

Bez predloZeni téchto dokladii nelze povaZovat dilo za dokonéené a schopné predani.
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2.3. Rozsah a zplisob provedeni dila je stanoven:

2.3.1. Projektovou dokumentaci ,Vyména piskovych filtr(i koupali$té Kostelec nad Orlici“.
Zpracovatelem PD a vykazu vymér pro zadani stavby je KTS-AME s.r.0., Karla Capka 60, 500 02,
Hradec Kralové, zastoupend p. Petrem Jelinkem, diviznim feditelem.

(ddle jen projektova dokumentace).

2.3.2. Cenovou nabidkou zhotovitele ze dne 25.5.2017 (dale jen cenovd nabidka zhotovitele),
kterd tvofi pfilohu této smlouvy.

2.3.3. Vyzvou k podani nabidek vybérového fizeni vefejné zakazky s ndzvem ,Vyména piskovych
filtrii koupalisté Kostelec nad Orlici“. dale jen Vyzva k podani nabidek).

2.3.4. Harmonogramem vystavby, ktery tvofi pfilohu této smlouvy.

2.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se pfed podpisem této smlouvy podrobné
seznamil s rozsahem, povahou a pfedmétem dila, doklady uvedenymi v ¢l. 2.3. této smlouvy a
pfilohach této smlouvy a s veskerymi ostatnimi podminkami realizace dila dle této smlouvy, 7e
proved| fadnou prohlidku mista realizace dila a jsou mu zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné
podminky nezbytné k fadné realizaci dila a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi ,
které jsou k provedeni pfedmétu dila nezbytné. Zhotovitel na zakladé této znalosti a své odborné
zplsobilosti vyslovné prohlasuje, Ze doplnil pfed podpisem této smlouvy cenovou nabidku o
veskeré préce a vykony nutné k fadnému zhotoveni dila dle této smlouvy a pfipadné viceprace
provede nebo zajisti na své naklady, Ze provéfil veskeré podklady a pokyny objednatele, které
obdrZel do dne uzavieni této smlouvy a shledal je Gplnymi a vhodnymi, prohladuje, 7e sjednana
cena a doba provedeni dila obsahuje a zohlediuje viechny v této smlouvé uvedené podminky a
okolnosti, jakoZ i ty, které zkuSeny zhotovitel, jako subjekt odborné zpGsobily k provadéni takového
dila mé&l a mohl pfedvidat. Zhotovitel na zékladé vy3e uvedeného prohladuje, e s pouzitim téchto
znalosti, podkiad( a pokynd spini zévazek zaloZeny touto smiouvou véas, fddné a za dohodnutou
cenu, aniZ by vyZzadoval od objednatele jiné neZz dohodnuté spoluplisobeni.

2.5. Zhotovitel timto dale potvrzuje, Ze jeho cenovd nabidka je Upind, navriené materidly a
technologie jsou vhodné a certifikované pro dany Géel a zhotovitel je schopen na zékladé tohoto
zadani provést dilo tak, aby fadné slouZilo uéelu, ke kterému je uréeno v souladu s ujednénimi této
smlouvy.

2.6. Zhotovitel prohladuje, Ze se pfed podpisem této smlouvy podrobné seznamil s kompletni
zadavaci dokumentaci a projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohlasuje, ze proved!| kontrolu
projektové dokumentace a prohladuje, Ze je Uplnd a dostatend a shledal ji bez zédvad pro
kompletni realizaci dila a je schopen podle této projektové dokumentace dilo realizovat a fadné
provést. Soucasné zhotovitel prohlasuje, Ze pfed podénim nabidky zkontroloval s odbornou péci
soulad projektové dokumentace a vykazl vymér a spravné vyhodnotil a ocenil vekeré préace
trvalého Ci docasného charakteru, véetné materidll, které jsou obsaZeny v projektové
dokumentaci.

2.7. Dilo se zhotovitel zavazuje provést v souladu s PD a viemi poZadavky provozovatele. Vznikne-li
nesplnénim téchto podminek objednateli $koda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu.

2.8. Zhotovitel se zavazuje dilo provést bez poZadavku na navy$eni ceny i v ptipadé, Ze cenova
nabidka zhotovitele bude obsahovat odchylky vymér od projektové dokumentaci.

2.9. Radnym zhotovenim dila se rozumi zejména apiné a funkéni a bezvadné dokonéeni vsech
stavebnich a montézZnich praci a konstrukci a technologii, véetné dodévek potfebnych materiald a
zafizeni nezbytnych pro radné provedeni a dokonéeni dila, déle provedeni a dokonéeni véech
¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich, montdZnich a ostatnich praci a konstrukci a
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technologii, jejichz provedeni je pro radné dokonéeni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenitg,
bezpecnostni opatfeni apod.) v€etné koordinacni a kompletaéni &innosti celého dila.

2.10. Veskeré zmény oproti projektové dokumentaci je zhotovitel opravnén provést pouze po jejich
pisemném odsouhlaseni zéstupcem objednatele ve vécech technickych, véetné jejich ocenéni, a to
ve formé zménového listu, ktery bude podkladem pro zpracovéni dodatku této smlouvy; v dodatku
smlouvy budou zohlednény dopady schvélenych zménovych listli do smluvni ceny a termind pInéni.

i, Doba a misto plnéni dila :

3. 1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dilo ve tfech etapach v téchto terminech :

a) Zahdjeni realizace 1. etapy dila : do 3 dnd od uzavFeni smiouvy
1. etapa zahrnuje instalaci panelu pro chemické hospodéFstvi.
b) Provedeni 1. etapy (dokonéeni a pfedani etapy dila) : Nejpozdé;i do 09.06.2017

¢) Zahajeni realizace 2. etapy dila : 04. 09. 2017
2. etapa zahrnuje instalaci novych piskovych filtri po skonceni letni sezény.
d) Provedeni 2. etapy {(dokonéeni a pfedéni etapy dila) : Nejpozdé&ji do 18.09.2017

e) Zahajeni realizace 3. etapy dila : 01. 06. 2018
3. etapa zahrnuje zprovoznéni piskovych filtr( pro za¢atek nové koupaci sezény.
f) Provedeni 3. etapy (dokonéeni a pfedéni etapy dila) : Nejpozdé&ji do 08.06.2018

3.2. Pokud zhotovitel nezahdji prace na etapé dila ani do 5ti kalenda¥nich dnii ode dne sjednaného
jako den zahajeni realizace etapy dila dle ¢l. 3.1. této smlouvy je objednatel oprédvnén od této
smlouvy odstoupit.

3.3. Prodleni zhotovitele s provedenim etapy dila del$im neZ 5 kal. dnii se povaZuje za podstatné
poruseni této smlouvy.

3.4. Zhotovitel je opravnén dokoncit prace na dile i pfed sjednanym terminem provedeni dila a
objednatel je povinen dfive Fadné dokoncené dilo prevzit a zaplatit. Objednatel viak neni povinen
pFevzit dilo, které nebylo zhotoveno Ffadné.

3.5. Misto plnéni dila: pozemek parcelni ¢islo 2442/7 v k. (. Kostelec nad Orlici, areal vefejného
koupalisté.

v. Cena dila:

4.1. U&astnici sjednévaji cenu dila v rozsahu dle této smlouvy takto:

. Cena bez DPH (Kg¢)
Cena 1. etapa 194 756,-
Cena 2. etapa 766 019,-
Cena 3. etapa 20922,-
Cena dila celkem 981 697,-
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4.2. Cena dila byla stanovena na zékladé cenové nabidky zhotovitele jako cena pevna a konec¢na
v rozsahu zadéni dila dle této smlouvy. Pevné je sjedndna cena dila bez DPH.

4.3. Cena dila dle ¢lanku 4.1. této smlouvy, zahrnuje veskeré naklady potfebné k provedeni dila,
jeho vyzkouseni, uvedeni do provozu a predani, véetné nakladi na zafizeni stavenisté, veskerych
vedlejiich naklad®, pomocnych konstrukci, dopravy, pojistného, provozni naklady zhotovitele, dani
a ostatnich nakladd, jako? i zisk zhotovitele apod.. Cenu takto sjednanou nelze zvysit zvile
zhotovitele.

4.4. Zména ceny dila se pfipousti pouze v pfipadé :
- bude-li objednatel pisemné pozadovat provedeni jinych praci, které nejsou soucasti pfedmétu
dila dle této smlouvy.

4.5. Ucastnici vyslovné sjednévaji, Ye neni pfipustné zvy3eni ceny v souvislosti s inflaci eské meény,
hodnotou kursu ¢eské mény vagi zahraniénim ménadm ¢ jinymi faktory s vlivem na ménovy kurs,
stabilitou mény nebo cla. Cena zahrnuje predpokladany vyvoj cen véetné pfedpoklddaného vyvoje
kursti ¢eské mény k zahraniénim ménam.

4.6. Zhotovitel neni opravnén narokovat zaplaceni praci, které mél pfi Fddném odborném
posouzeni rozsahu dila zjistit pfi pfevzeti zakazky na dilo dle této smlouvy.

4.7. Jako podklad pro stanoveni cen pfipadnych zmén pfedmétu dila budou slouZit jednotkové
ceny uvedené v pfiloze cenova nabidka zhotovitele této smiouvy. Tyto jednotkové ceny jsou
cenami maximalnimi pro pfipadné viceprace & méné prace, vznikne-li takova potfeba ze strany
objednatele. Podle provedené rekaikulace bude formou dodatku smlouvy upravena smiuvena
cena dila. Uprava smluvni ceny dila z titulu vicepraci nebo méné praci miZe byt provedena pouze
postupem v souladu se z.&. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek. V pfipadé praci, jejichZ
jednotkové ceny nejsou uvedeny v pfilohdch této smlouvy budou pouZity jednotkové ceny URS,
které budou pomérné upraveny podle poméru ostatnich cen uvedenych v cenové nabidce k cenam
URS.

4.8. Veikeré piipadné viceprace se zhotovitel zavazuje (Ctovat samostatnymi fakturami,
oznatenymi prehledné jako vyGctovéni vicepraci dle pfislusného dodatku smlouvy stim, Ze
ujednani ¢l. 5.2. a &l. 5.5. (reZim 90%:10%) této smlouvy plati i pro Ghradu pfipadnych vicepraci.

4.9. Zhotoviteli zanika jakykoli ndrok na zvy3eni ceny dila, jestlize pisemné objednateli neoznami
nutnost prekroceni ceny dila nebo jeji ¢asti a vy3i poZadovaného zvy3eni bez zbyteéného prodleni
poté, kdy se ukazalo, Ze je zvy3eni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vsak nezaklada
pravo zhotovitele na zvy3eni sjednané ceny dila; to je moZne pouze na zakladé dodatku smlouvy.

V. Platebni podminky:

5.1. Zhotovitel nepoZaduje na cenu dila zalohu.

5.2. Cena pfisluiné etapy dila bude objednatelem zhotoviteli uhrazena po fadném dokonceni a
pfedani etapy dila objednateli bez vad a nedodélkl. V piipadé, Ze objednatel prevezme etapu dila

s drobnymi vadami a nedodélky, je objednatel povinen zaplatit cenu etapy dila teprve po
odstranéni takto vytéenych vad a nedodélkl. Do té doby neni objednatel v prodleni s Ghradou.
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5.3. Fakturu je zhotovitel opravnén vystavit a# po provedeni etapy dila a odstranéni vad a
nedodélkl z pFejimaciho fizeni etapy dila. Doba splatnosti faktur je 30 kal. dni ode dne
prokazatelného doruéeni faktury objednateli. Zhotovitel se zavazuje fakturu dorucit objednateli
postou jako doporudenou zasilku nebo osobné na podatelnu objednatele.

5.4. OkamZikem provedeni platby se pro Gcgely této smlouvy rozumi odepsani pfisludné &astky
z Gctu objednatele.

5.5. Pfedmét dila v &l. Il této smlouvy podléha dle zikona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni, reZimu pfeneseni dafiové povinnosti.

5.6. Cena dila bude zhotovitelem (poskytovatelem pinéni) fakturovana bez DPH v reZzimu
pfenesené dafiové povinnosti § 92a zékona €. 235/2004 Sb.

VI. Povinnosti zhotovitele, zptisob provadéni dila :

6.1. Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij ndklad a na své nebezpedi, ve sjednané dobé,
s odbornou pé¢i a znalosti s ohledem na jeho pfedmeét, zpiisob, dobu a rozsah, v souladu s touto
smiouvou, s platnou legislativou a vedkerymi obecné zdvaznymi pravnimi
a technickymi pfedpisy, standardy, smérnicemi a normami platnymi v CR v dobé provadéni dila,
zejména predpisy o bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi préci, o zameéstnanosti, ochrané Zivotniho
prostfedi a nakladani s odpady. Zéroven se zhotovitel zavazuje respektovat pokyny objednatele,
tykajici se realizace dila, zejména pokyny upozoriujici na mozné porugovani smluvnich povinnosti
zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje na dile pouZit pouze materidly doporuéené jednotlivymi vyrobci.

6.2. Zhotovitel ru¢i za bezpe¢nost prace a je odpovédny za Skody zpUsobené pfi provadéni dila na
zdravi a majetku. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na staveniiti pofadek a Cistotu a zajistit
odstrafiovani odpadu a negistot vzniklych jeho pracemi a zejména dbat na bezpeénost a ochranu
zdravi viech osob pohybujicich se v misté provadéni dila.

6.3. Zhotovitel je povinen zabezpecit i veskers bezpecnostni opatieni na ochranu osob

a majetku mimo prostor stavenisté, jsou-li takové prostory dotéeny provadénim praci na dile
(zejména vefejna prostranstvi, komunikace atd.)

6.4. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat tak, aby nedoslo k potkozeni majetku
objednatele ¢ tfetich osob. Vznikne-li Skoda, je zhotovitel povinen tuto $kodu uhradit.

6.5. Dilo budou provadét pouze k tomu Ucelu Fadné proskoleni pracovnici a to za pouZiti materialg
a technologii dle pfisluinych norem a vsouladu s touto smlouvou. Vegkeré pouZité materidly a
zafizeni musi byt poutity jako nové, v 1. Jakostni tfidé, se schvélenim pro poufZiti v CR.

6.7. Zhotovitel v piné mire zodpovida za bezpe&nost a ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté,

popfipadé té ¢asti stavenisté, ve které provadi prace ke zhotoveni dila, a zabezpeci jejich vybaveni

ochrannymi pom{ckami.

6.7.1. Vsichni pracovnici zhotovitele vV prostoru stavenisté budou vybaveni ochrannymi
pomiickami, obzviaité pfilbami a zfetelnym oznadenim nazvu zhotovitele na pracovnim
odévu nebo na reflexnich vestach.

6.7.2.  Pracovnici zhotovitele nesmi V prostoru stavenisté poZivat alkohol nebo jiné omamné ¢i
psychotropni latky, ani tyto do prostoru staveniété donaet nebo pfechovavat, a jsou
povinni se na pozadani objednatele podrobit dechové nebo jiné zkousce. Vydat pokyn
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k dechové nebo jiné zkoudce jsou opravnéni tito pracovnici objednatele: TDI, starosta
a koordinator BOZP. Pracovnici zhotovitele jsou povinni se této zkouice podrobit a
zhotovitel je povinen své pracovniky k této povinnosti zavézat a informovat.

6.7.3. Vsechna vozidla zhotovitele operujici v prostoru staveniété budou zfetelné oznalena
nazvem zhotovitele, oznaéeni vozidel SPZ bude zfetelné a ¢itelné.

6.7.4. Vsichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladng& ohlasit kazdy pracovni (raz
odpovédnému zdstupci objednatele (TDI, koordinator BOZP) a G&nné spolupracovat na
vySetfeni takového uUrazu.

6.8. Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavateld,
majici pfisludnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikii je zhotovitel povinen predloZit
objednateli do 3 dni po jejich vyZddéni. Zhotovitel je povinen pouZit ke zhotoveni dila pouze takova
zafizeni a stroje, jejichZ technicky stav je v souladu s pfisluSnymi prévnimi a provoznimi predpisy a
jejichZ provoz (uZiti) je na Gzemi Ceské republiky schvélen.

6.9. Zhotovitel je pfi Cinnosti dle této smlouvy povinen disledné dodriovat pravni predpisy o
zaméstnanosti, zejména zakon €. 435/2004 Sb. (o zaméstnanosti) v platném znéni. Zhotovitel se
zavazuje svoji Cinnost provadét s ohledem na ostatni ustanoveni této smlouvy sdm osobné, svymi
zaméstnanci v fadném pracovnim poméru, prostfednictvim jiného zaméstnavatele, popf. jinym
zplsobem v souladu s vye uvedenym zékonem, ostatnimi pravnimi pfedpisy a stanovisky MPSV CR
a MF CR. Zhotovitel odpovida objednateli za $kodu jemu vzniklou v ddsledku pfipadnych sankci
uloZenych objednateli za poruseni predpisi o zaméstnanosti a nelegdlnim zaméstnavani
v souvislosti s osobami, jejichZ prostfednictvim zhotovitel zajigtoval svoji €innost dle této smiouvy
nebo v souvislosti s osobami, které se nachazely na staveniti v prostoru praci zhotovitele. Skodu
vzniklou objednateli uloZenim vy3e uvedenych sankci se zhotovitel zavazuje bez prodieni nahradit.

6.10. Veskerd vyhrazend technickd zafizeni (elektricka, zdvihaci, plynova a tlakovd) poufivana na
stavenisti pfi zhotoveni pfedmétu dila dle SOD musi mit platnou revizi dle ptislusnych predpist a
musi byt pribéiné podrobovdna pfedepsanym zkoudkdm a revizim. Obsluha takovych zafizeni
musi byt prokazatelné odborné zplisobild, stejné tak obsluha jinych zafizeni a strojd, jejichZ provoz
vyZaduje zvla3tni odbornou zpusobilost (napfiklad obsluha zemnich stroji, vysokozdviZznych vozika,
stavba a bouréni leseni, apod.).

6.11. Veskerd vozidla, stroje a zafizeni zhotovitele pouZivana na stavenisti musi byt v takovém
technickém stavu, ktery odpovidd platnym predpisim a normam, a to zejména z hlediska
bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi. Doklady o technické zpUsobilosti vozidel, strojd a
zafizeni je zhotovitel povinen na poZadani objednateli predlozit.

6.12. Pokud Cinnosti zhotovitele dojde ke znetisténi vefejnych komunikaci, je zhotovitel povinen
neprodlené tyto uvést do plvodniho stavu. Jestlize v souvislosti s provadénim praci bude tfeba
umistit nebo pfemistit dopravni znacky podle predpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto
prace zhotovitel. VSechny naklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

6.13. Zhotovitel je povinen se pfi provadéni praci ke zhotoveni dila fidit obecnymi pravnimi
predpisy, pfipadné pokyny objednatele, souvisejicimi s nakladanim a likvidaci odpadi, vzniklych
¢innosti zhotovitele, zachazenim s chemickymi a nebezpecnymi ldtkami a protipoZarni ochranou.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Pokud porugenim téchto pfedpisd vznikne jakakoliv
S$koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

6.14. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteiného odkladu prokazatelnym
zplsobem na nevhodnou povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokyni danych mu
objednatelem.

6.15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a TDI objednatele nejméné 3 pracovni dny pfedem
ke kontrole a provéfeni praci a konstrukci, které v daléim postupu budou zakryty nebo se stanou
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nepfistupnymi, a to zdpisem ve stavebnim deniku. Neu¢ini-li tak, je povinen na Zadost objednatele
nebo TDI objednatele odkryt préice, které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, a to na
svUj néklad.

Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole bude zhotovitelem specifikovan pisemné,
samostatnym dokladem, ktery zhotovitel predd objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 5ti kal.
dnl od zahajeni praci na dile. Zhotovitel se dale zavazuje v pfedstihu alespori tfi pracovnich dnG
informovat zapisem do stavebniho deniku TDI a objednatele o viech provédé&nych zkouskich a
revizich dila.

6.16. V pfipadé havarijni situace pfi realizaci dila je zhotovitel povinen zajistit misto provadéni dila
a ucinit veSkerd opatfeni k tomu, aby nedoglo ke vzniku naslednych Skod. Situaci je zhotovitel
povinen zaznamenat ve stavebnim/montaZnim deniku, véetné provedenych opatfeni a zptisobu
reSeni situace a neprodiené, nejpozdéji do 20ti hodin je povinen informovat o vzniklé situaci
objednatele.

6.17. Zhotovitel je povinen prokdzat kvalitu dila predepsanymi zkouskami, atesty, certifikaty &i
prohlasenimi o shodé na pouZité materidly a zafizeni, a to nejpozdéji pfi preddni a prevzeti dila.

6.18. Vytkne-li objednatel zhotoviteli v priibéhu realizace dila dle této smlouvy jakékoli neplnéni
této smlouvy, zejména nekvalitni ¢ nekompletni provadéni dila, atd., zavazuje se zhotovitel
vytéené vady plnéni v nejkrat$im moZném nebo Ucastniky dohodnutém terminu na své naklady
odstranit.

6.19. Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za manipulaci se viemi inZzenyrskymi sitémi v misté
plnéni dila, zejména elektrického vedeni. Zhotovitel je povinen zajistit vidy fadné odpojeni
z elektrické sité pfi veskerych pracich v misté pInéni na dobu, kterou uzna jako nutnou.

6.20. Zhotovitel se zavazuje fddné uchovavat originaly véech dokladi tykajicich se dila.

6.21. Pojisténi : Zhotovitel odpovidd za Skody vzniklé tietim osobdm v souvislosti
s plnénim pfedmétu této smlouvy. Zhotovite! prohladuje, Ze ma uzavfenou pojistnou smlouvu pro
pripad 3kody vzniklé tietim osobam a déle pro pfipad Skody vzniklé na zhctovovaném dile a pro
pfipad  zni¢eni zhotovovaného dila na pojistnou  Castku  odpovidajici  nejméné
cené dila, (déle téZ ,minimdlni pojistna ¢astka“) se spoludcasti maximalngé 10%. Naklady na
pojiSténi nese zhotovitel a md je zahrnuty ve sjednané cené dila. Zhotovitel se zavazuje po celou
dobu provéadéni dila udriovat toto pojisténi v platnosti, a to a# do doby fadného pfedani dila
objednateli. V pfipadé poruseni této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smiuvni
pokutu ve vy3i 500,-KE (slovy : Pé&tset korun Ceskych) za kaZdy i zapocaty den poruseni zavazku.
Doklad o pojisténi tvofi pfilohu této smlouvy.

PFi vzniku pojistné udélosti zabezpeluje vetkeré ukony vici pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je
soucasné povinen informovat objednatele bez zbyteéného prodleni o veSkerych skute¢nostech
spojenych s pojistnou udalosti.

6.22. Stavenisté a stavebni denik :

1. Objednatel pfeda zhotoviteli staveni§té k uzivéni, staveniété bude zhotoviteli k dispozici po
celou dobu provédéni dila a dobu potfebnou pro vyklizeni staveniéts. O pfedani stavenisté
(resp. Césti stavenisté) objednatelem zhotoviteli bude sepsan protokol.

2. Objednatel pfeda pfi pfeddni staveni$té zhotoviteli prostor stavenité pro provadéni praci.

3. Zhotovitel je povinen udriovat na prevzatém stavenigti pofddek a Cistotu a odstranit veskeré

neCistoty a odpady vzniklé v dsledku jeho &innosti pfi provadéni dila. Nebude-li i pfes pisemnou

vyzvu zhotovitel toto dodrfovat, zajisti tyto prace objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto naklady
uhradit (objednatel je opravnén tyto naklady zapotist proti fakturované ¢astce).
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4. Zhotovitel dnem prevzeti stavenisté odpovidd za dodriovdni predpisl, tykajicich se
bezpeénosti a ochrany zdravi, protipoZarnich pfedpisti a pfedpisti o ochrané Zivotniho prostfedi na
stavenisti. Zhotovitel je povinen a na svou odpovédnost prokazatelné (pisemnou formou) seznamit
vdechny pracovniky zhotovitele, ktefi se podileji na realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy,
s pfedpisy k zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pracovnikdl, poZarni ochrany a hygieny prace
podle jejich profesniho zafazeni, a to pfed zahajenim praci. Pracovnici zhotovitele jsou povinni
zUlastnit se seznameni se specifiky stavenisté, které bude provedeno pisemnou formou
odpovédnym pracovnikem objednatele (stavbyvedouci, popf. mistr). BEhem provédéni praci
zhotovitel odpovidéa za znemoZnéni vstupu nepovolanych osob na stavenisté, pfipadné na tu cast
stavenisté, ve které provadi prace ke zhotoveni dila.

5. Zhotovitel je povinen vést, ode dne prevzeti stavenisté o provadénych pracich stavebni denik,
do kterého je povinen zapisovat viechny skuteénosti rozhodné pro plnéni svych zavazkd. Povinnost
vést stavebni denik kondi dnem odstranéni posledni vady dle zapisu o predani a pfevzeti dila.

6. Zapisy ve stavebnim deniku provadéji za objednateie a zhotoviteie zdstupci pro véci technické
uvedeni vSOD. Déle je kzdpisu do stavebniho deniku oprdvnén zpracovatel projektové
dokumentace, zastupce investora/stavebnika, orgdny statni spravy.

7. Nesouhlasi-li zhotovitel se zédpisem, ktery ucinil objednatel, pfipadné zpracovatel projektové
dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do
dvou pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

8. Objednatel je povinen vyjadiovat se k zapisim ve stavebnim deniku, u¢inénym zhotovitelem,
nejpozdéji do 7 pracovnich dn.

9. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale siouZi jako podklad pro
vypracovani zménovych listll, doplik( a zmén smlouvy.

10. Zhotovitel se zavazuje zajistit v pfiméfeném rozsahu v ramci zafizeni stavenisté podminky pro
vykon funkce autorského dozoru, TDI a ¢innost koordinatora BOZP.

6.23. Poddodavatelé:

1.  Zhotovitel se zavazuje predloZit Objednateli do 60 dnli od spInéni této smlouvy seznam
poddodavatell, ve kterém uvede poddodavatele, jimz za pInéni poddodavky uhradil vice nez 10 %
z celkové ¢astky uhrazené mu na zékladé této Smlouvy o dilo. Ma-li poddodavatel, uvedeny v
seznamu, formu akciové spole¢nosti, bude pfilohou seznamu i seznam vlastnikl akcii, jejichz
souhrnnd jmenovitd hodnota pfesahuje 10 % zékladniho kapitdlu, vyhotoveny ve 1h(ité devadesat
(90) dnli pfede dnem predloZeni seznamu poddodavateld.

2. Zhotovitel se zavazuje nezménit poddodavatele, prostfednictvim kterého prokazoval v
Zaddavacim fizeni kvalifikaci, bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Spolu se Zadosti o
vysloveni souhlasu Objednatele se zménou poddodavatele dle pfedchozi véty je Zhotovitel povinen
doloZit doklady prokazujici ze strany nové navrhovaného poddodavatele kvalifikaci odpovidajici
kvalifikaci nahrazovaného poddodavatele, nebo alesporl takovou kvalifikaci, aby Zhotovitel i po
zméné poddodavatele nadéle naplfioval minimalni droven vsech technickych kvalifikaénich
predpoklad( die kapitoly 9. Vyzvy k podani nabidek.

6.24. Zhotovitel se zavazuje umoZnit objednateli provadéni i dalSich, neZ touto smlouvou
pfedpokladanych zkousek dila, a to zplsobem uréenym objednatelem. Tyto zkousky mohou byt
provadény i opakované.

6.25. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho stavbyvedouci byl na stavbé pfitomen
v dohodnutych kontrolnich dnech, a dale po celou dobu provadéni stavebnich praci.
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Vil. Pfedani a prevzeti dila:

7.1. Povinnost zhotovitele provést dilo je spinéna jeho radnym provedenim v rozsahu, kvalité a
terminech sjednanych touto smlouvou. Povinnost objednatele fadné dokonéené dilo prevzit je
spinéna jeho prohldsenim v pfedavacim protokolu (zépis o pfedéni a prevzeti dila), Ze pInéni podle
této smlouvy bez vad a nedodélk pfijima. Dilo bude pFedévano po etapach.

7.2. Zhotovitel se zavazuje ozndmit objednateli pisemné (zdpisem ve stavebnim deniku) nejméné 3
pracovni dny pfedem termin pfedéni dila, pokud se strany nedohodnou jinak. Objednatel je
povinen v terminu stanoveném zhotovitelem zahdjit pfejimaci fizeni a Fadné v ném pokracovat.

7.3. Je-li pfedmét dila zpGsobily k pfedani a prevzeti pied smluvenym terminem a zhotovitel to
navrhne, neni objednatel opravnén predéni a prevzeti dila bez vad a nedodélki odmitnout.

7.4. Objednatel je povinen ve stanoveném terminu prevzit pouze fadné dokondené dilo bez vad a
nedodélki.

7.5. O pfedani dila bude pofizen a obéma stranami podepsan zdpis o preddni a pfevzeti dila.
Pfilohou zapisu o pfedani a prevzeti dila budou doklady uvedené v ¢lanku 2.2.10. této smlouvy. Bez
predloZeni téchto dokladi neize povazovat dilo za dokonéené a schopné preddni. Odmitne-li
objednatel dilo prevzit, uvede do zapisu davody odmitnuti.

7.6. V pfipadé, Ze objednatel pfevezme dilo vykazujici drobné vady a nedodélky, které jednotlivé
ani ve svém souboru nebréni fddnému uZivani dila, uvedou G&astnici tyto vady a nedodélky
v zépisu o predani a pfevzeti dila. Zhotovitel se zavazuje drobné vady a nedodélky odstranit
nejpozdéji do 15ti kalendéfnich dnii ode dne jejich vytéeni.

7.7. Zhotovitel je povinen ve lh(itéch stanovenych touto smiouvou odstranit vady a nedodélky i
v pfipadg, Ze dle jeho nédzoru za tyto vady nebo nedodélky neodpovidd; naklady na odstranéni
v téchto spornych ptipadech nese a7 do vyjasnéni nebo vyfeseni sporu zhotovitel.

VIll.  Odpovédnost za vady dila, zaruka:

8.1. Zhotovitel odpovidé za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho pfedani a prevzeti a déle odpovida za
vady dila zjisténé po celou dobu zaruéni doby (zdruka za jakost).

8.2. Zarutni doba se sjedndva v délce 60 mésicd ode dne pfedani a prevzeti fddné dokonéeného
dila bez vad a nedodélkd, pfipadné po odstranéni posledni vady a nedodélku z pfejimaciho fizeni.

8.3. Objednatel je opravnén vady dila reklamovat kdykoli v priib&hu zarugni doby. Proti reklamaci
objednatele neni zhotovitel opravnén uplatnit namitku, e objednatel nesplnil véas svou povinnost
oznamit vady dila.

8.4. Objednatel je povinen vady dila reklamovat pisemné, u zhotovitele. V reklamaci musi byt vada
popsdna a uvedeno, jak se projevuje. Za fadnou reklamaci se povaZuje i e-mailovéa korespondence.

8.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pfiemZ i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni doby se povaZuje za v€as uplatnénou.

8.6. Lhiity pro odstranéni reklamovanych vad :

8.6.1. Vady nebranici uZivéni dila (zcela nebo z&asti) se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozdéji do
30ti kal. dnti ode dne jejich ozndmeni.

8.6.2. Vady branici uzivani dila (zcela nebo z&asti) se zhotovitel zavazuje odstranit v terminu do 5ti
pracovnich dnli ode dne jejich ozndmeni, nedohodnou-li se G&astnici jinak.
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8.6.3. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen
nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havérie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrZeni reklamace a
havarijni zdvadu odstranit nejpozdéiji do 72 hodin od oznameni vady.

8.7. Zarutni doba nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemohi predmét dila zcela nebo z¢&asti
uZivat pro vady dila, za které zhotovitel odpovida.

8.8. Pro ty Casti dila, které byly v dsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny nebo
vyménény béZi nova zaruéni doba v délce dle ¢l. 8.2. této smlouvy ode dne podpisu protokolu o
odstranéni reklamované vady, ktery se zavazuje vyhotovit zhotovitel.

8.9. Zhotovitel dodé objednateli v den odstranéni vady vedkeré nové, pfipadné opravené doklady
vztahujici se k opravené/vyménéné &asti dila (dle &l. 2.2.10. této smlouvy).

8.10. Jestlize zhotovitel vady neodstrani v dohodnutém nebo v této smlouvé uvedeném terminu,
ma objednatel pravo zajistit opravu vad jinou odbornou firmou, a to na ndklady zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje objednateli tyto naklady uhradit na zakladé Jejich pfetctovani. Tyto néklady
mohou byt vypofadany i prostiednictvim uplatnéni naroku na slevu, kterou je objednatel opravnén
uplatnit i po vynaloZeni nékladG a provedeni opravy vad jinym subjektem ne? zhotovitelem.
Ostatni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy, vietné povinnosti zaplatit smluvni pokutu
a prava objednatele tim nejsou dotéena.

8.11. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech a? do
rozhodnuti pfipadného sporu soudem.

IX. Zajisténi zavazka:

9.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& (siovy: P&t tisic
korun Ceskych) za kazdy i zapocaty den prodleni se splnénim povinnosti fadné a v&as provést etapu
dila.

9.2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokuty :

a) v pfipadé vad a nedodélkll z pfedavaciho fizeni ve vysi 1.000,-K¢ (slovy: jeden tisic korun
Ceskych) za kaZdy i zapocaty den prodleni se sp!nénim povinnosti odstranit vady nebo nedodélky
dila z pfedavaciho fizeni a za kazdou vadu nebo nedodélek z pfedavaciho fizeni

b) v pfipadé zéruénich vad branicich uZivani dila (zcela nebo z ¢asti) nebo havarijnich vad, které se
vyskytnou v zdrucni dobé ve vysi 3.000,- K& (slovy: ti tisice korun Ceskych) za kaZdy i zapocaty den
prodleni se spInénim povinnosti odstranit zaruéni vadu branici usivani dila (zcela nebo z&asti) nebo
havarijni vadu a za kaZdou vadu.

c) v pfipadé ostatnich zaruénich vad ve vy3i 1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun Ceskych) za kazdy i
zapocaty den prodleni se spIn&nim povinnosti odstranit vadu a za kazdou vadu.

d) V pfipadé poruseni piedpisti BOZP nebo zavazkd, jez zhotovitel pfevzal v bodu 6.7.1. nebo 6.7.2.
ze strany zhotovitele nebo osob, které pro néj realizuji stavebni préace, se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 3.000,- K& (slovy: tfi tisice korun &eskych) za kaZdy
pfipad porugeni.

e) V pfipadé porudeni zavazku, je? na sebe zhotovitel prevzal v bodu 6.23., podbod 2, véta prv4, se
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 60.000 K& (slovy: Sedesat tisic korun
ceskych) za kaZzdou neopravnénou zménu poddodavatele.

f) V pfipadé prodleni zhotovitele s vyklizenim staveniété se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vy3i 1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun Ceskych) za kaidy i zapocaty den
prodleni.

9.3. Zaplacenim sjednané smluvni pokuty neni dotéeno pravo UCtujici strany na nahradu kody.
Zavazek splnit povinnost, jejiz pInéni je zajisténo smluvni pokutou, trva i po zaplaceni této smluvni
pokuty.
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9.4. Strana povinna k dhradé je povinna vyGctované sankce uhradit nejpozdéji do 30 kalendarnich
dni ode dne doruceni vyGétovani.

9.5. Objednatel md pravo vyuc¢tované smluvni pokuty jednostranné zapodist na svij zdvazek vaci
zhotoviteli na zaplaceni ceny dila a odeéist z ¢éstky uvedené na faktuie — dafiovém dokladu, pokud
smluvni pokuta nebyla zhotovitelem ve faktute zohlednéna.

X. Zmény a ukonceni smlouvy o dilo, odstoupeni od smlouvy:

10.1. Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi, obé&ma stranami potvrzenymi, vzestupné
Cislovanymi ujednanimi, vyslovné nazvanymi ,DODATEK ke smlouvé®.

10.2. Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici Fadnému pInéni zévazku vyplyvajiciho
ztéto smiouvy, je povinna to ihned bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat
jednani zastupcl pro véci smluvni.

10.3. Smluvni strany jsou oprdvnény od této smlouvy odstoupit pisemnym ozndmenim o
odstoupeni od smlouvy doru¢enym druhé smluvni strané v pfipadech stanovenych touto smlouvou
nebo obecné zdvaznymi pravnimi predpisy. Kromé jinych divodl stanovenych touto smlouvou
mohou obé& smluvni strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud nékterd ze smluvnich stran
podstatnym zpGsobem porusi smluvni podminky.

10.4. Za podstatné porudeni smluvnich podminek ze strany zhotovitele se pro ucely této smlouvy
rozumi zejména :

a) pokud zhotovitel nezahaji prace na dile ve sjednané lh(té, nebo

b} je-li zhotovitei v prodieni s pfedanim dila po dobu deli ne¥ 5 kalendafnich dnd, nebo

¢) pokud zhotovitel bude vtakovém zpoidéni s postupem provddénych praci oproti
harmonogramu praci, ze kterého bude jednozna¢né vyplyvat, Ze dilo nebude v terminech
sjednanych touto smlouvou Fadné a véas dokonéeno, nebo

d) provadi-li zhotovitel dilo v rozporu s touto smlouvou, pfislusnymi CSN, 1SO, technologickymi
postupy a dalsimi pfedpisy a v takové jakosti, kterd nezarucuje bezvadné a bezpeéné uZivani dila
nebo vykazuje-li plnéni zhotovitele vady a zhotovitel tyto vady neodstrani ve [h(t& stanovené
objednatelem, nebo

e) bylo-li rozhodnuto o prohlageni konkurzu na majetek zhotovitele nebo jinym zplsobem o
Upadku zhotovitele dle z.¢. 182/2006 Sb., insolvenéniho zakona.

10.5. V pfipadé odstoupeni od smlouvy se vypofadani mezi Ucastniky provede v jednotkovych
cenach vyplyvajicich z této smlouvy a jejich pfiloh snizenych o 30% vzhledem k nedokoncenosti dila
a ztraté zarucnich oprdvnéni objednatele, nedohodnou-i se G¢astnici jinak. V pfipadé praci, jejichz
jednotkové ceny nejsou uvedeny v této smlouvé a jejich prilohach, budou pouZity jednotkové ceny
URS, ve vy§i 70 %.

10.6. Dojde-li k odstoupeni od této smlouvy nebo bude-li smlouva ukonéena dohodou, provede se
nasledujici: Zhotovitel provede soupis viech provedenych praci a oceni je zplsobem, kterym je
stanovena cena dila. Déle zhotovitel provede finanéni vytisleni a zpracuje konecnou fakturu.
Zarovenl smluvni strany provedou inventuru a vyuctovani vSech dosud provedenych plnéni.
Zhotovitel odklidi svlj nepouZity material a vyklidi staveni&ts, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak. Zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti nedokonéeného dila. Objednatel je
povinen se dostavit k prevzeti nedokon&eného dila. O pfedani a prevzeti nedokonéeného dila sepisi
smluvni strany protokol (viz protokol o pfedani a pfevzeti dila), vnémz mimo jiné konstatuji
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ukonéeni smluvnich zévazk(. Objednatel uhradi zhotovitel provedena pinéni, a to zplsobem
sjednanym touto smlouvou (¢l. 10.5.) .

10.7. Odstoupenim od smlouvy neni doten ndrok objednatele na uplatnéni nahrady Skody a
zaplaceni sankci (véetné smluvnich pokut) podle této smlouvy.

Xl Vlastnické pravo a nebezpeci Skody:
11.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od poéatku objednatel.

11.2. Zhotovitel nese nebezpeci skody na zhotovovaném dile a zni¢eni zhotovovaného dila, a to i
pokud ke $kodé nebo zniéeni zhotovovaného dila dojde i jinak, a to po celou dobu provadéni dila, a
to aZ do okamziku odevzdani a prevzeti dila pisemnym zépisem o predani a pfevzeti dila a déle az
do okamZiku odstranéni vad a nedodélk z prejimaciho fizeni.

11.3. Veskeré naklady vzniklé v souvislosti s odstranénim 3kody na dile nebo jeho ¢&asti nese
zhotovitel a tyto naklady nemaji vliv na sjednanou cenu dila nebo jeho ¢asti. Zhotovitel odpovida i
za Skodu na dile zpGsobenou ¢innosti téch, které pro néj dilo provadéji.

11.4. Pokud Cinnosti zhotovitele dojde ke zpusobeni skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti, nespinénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych &i jinych norem,
vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez odkiadu tuto 3kodu odstranit a neni-li to
moiné, financné uhradit. Veskeré néklady s tim spojené nese zhotovitel.

XIl. Opravnéné osoby :

12.1. Zastupci pro véci smluvni: Za objednatele: FrantiSek Kinsky
Za zhotovitele: Ing. Jifi Melniuk
Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni sjednat zménu smiouvy.
Zastupci pro véci technické:

Za objednatele: Ing. Radek Zima a Jan Vrana

Za zhotovitele: Vaclav Klabik
Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych a nejsou opravnéni
sjednat zménu ¢i ukonfeni smlouvy.

12.2. Zastupce objednatele pro véci technické je zejména opravnén:

- na zakladé zédpisu do stavebniho deniku pozastavit prace provadéné zhotovitelem ke zhotoveni
dila a vydani pokynu k jejich opétovnému zahajeni;

- kontrolovat zplsob provadéni dila, zejména dodrZovani technologickych postupd, technickych
predpist a norem, dodrZovani pozadavkl na kvalitu dila, apod.;

- provadét kontrolu dodrZovani pfislusnych predpisd pracovniky zhotovitele (viz ustanoveni ¢lanku
VI. Povinnosti zhotovitele, zplsob provadéni dila);

- provadét kontrolu odborné zplisobilosti pracovnik( zhotovitele a technické zpUsobilosti stroji a
zafizeni pouzivanych zhotovitelem pfi provadéni praci;

- vydat pokyn k provedeni dechové nebo jiné zkousky pracovnikll zhotovitele;

- wyloudit pracovniky zhotovitele ze staveniS$té pro nedodrieni pfislusnych predpisi nebo
ustanoveni této smlouvy;
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- zastavit pouZivani takovych strojl a zafizeni, ktera nespliiuji podminky pfislusnych pfedpist nebo
ustanoveni této smlouvy a vyloutit takové stroje a zafizeni ze staveniété;

- vydat pokyn k zastaveni praci zhotovitele pro nedodrieni pfisludnych bezpetnostnich pFedpist
nebo ustanoveni této smlouvy;

- odsouhlasit soupis provedenych praci a odsouhlaseni zménovych listh tykajicich se zmén
pfedmétu a rozsahu dila;

- vyloudit pracovniky zhotovitele, ktefi podstatnym zptsobem porusili ustanoveni této smlouvy ze
stavenidté (mista pinéni);

- vyloucit stroje a zafizeni zhotovitele, kterd nespliiuji podminky stanovené touto smlouvou ze
stavenisté;

provadét a podepisovat zapisy ve stavebnim deniku a vyjadfovat se k z4pistim zhotovitele.

12.3. Zastupce zhotovitele pro véci technické (pfipadné stavbyvedouci a/nebo vedouci montazi)
zodpovida za:

- vedeni praci provéddénych zhotovitelem ke zhotoveni dila;

s A s ’, v e ’ ’ . . r - -,
- vedeni stavebniho deniku, pfedklddd zastupci objednatele k odsouhlaseni soupis provedenych
praci eventuelné navrh zménového listu;

- dodrZovani podminek provadéni dila dle této smiouvy

Zastupci smluvnich stran pro véci technické jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych a
nejsou opravnéni sjednat zménu smlouvy.

12.4. Zhotovitel se zavazuje umoZnit vykon TDI, autorského dozoru a vykon ¢innosti koordinatora
BOZP na stavenisti.

Xiil.  Zavéreéna ujednani:
13.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nich? kazdy z Géastnik( obdrZi jeden.

13.2. Smiouva se Fidi pravnim fadem Ceské republiky a v pfipadé vedeni sporid je dana vyhradni
prisludnost ¢eskych soudd. Strany se dohodly, 7e jakékoliv rozpory a neshody ohledné vzajemnych
vztah(, prdv, povinnosti a narokl vyplyvajicich z této smlouvy se Ucastnici budou snazit Fedit
smirné dvoustrannymi jednanimi.

13.3. Obé smluvni strany prohladuji, Ze se seznamily s celym textem smlouvy véetné jejich pfiloh a
s celym obsahem smlouvy bez vyhrad souhlasi. Soucasné prohlasuji, Ze tato smlouva nebyla
sjednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek.

13.4. Zhotovitel neni opravnén pfevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele sva
prava a zévazky vyplyvajici z této smiouvy na tieti subjekt. Prdva a povinnosti vyplyvajici z této
smlouvy pfechézeji na pravni nastupce obou smluvnich stran. Smluvni strany jsou povinny se
vzajemné informovat o zméné Udajd uvedenych v této smlouvé.

13.5. Strany ujednavaji, Ze pisemnosti dorug¢ované konvenéni postou dle této smlouvy budou
zasilany na adresu uvedenou v zéhlavi této smlouvy. Kaidé strana je povinna druhé strané
neprodlené oznamit pfipadnou zménu své adresy. V piipadé, Je druhd strana si zaslanou zasilku
nevyzvedne, odmitne pfijmout nebo mu nebude doruéena z diivodu absence postovni schranky
nebo zdlvodu zmény adresy povaiuje se zasilka za dorudenou 3. pracovni den
od jejiho odeslani i kdyZ se o ni adresat nedozvédél.
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13.6. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze tato smlouva bude v souladu s organizacni Smérnici ¢. VS38 Rady
mésta Kostelec nad Orlici o Zaddvani vefejnych zakdzek malého rozsahu, véetné vSech pfiloh
zvefejnéna na profilu zadavatele, tj. objednatele. Zhotovitel prohlasuje, Ze byl objednatelem jiz pfi
podani nabidky upozornén, 7e pokud povaZuje nékterou ¢ast své nabidky za obchodni tajemstvi,
musi to ve své nabidce vyslovné uvést. Dile bude tato smlouva uvefejnéna v registru smluv.
Uvefejnéni smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.

13.7. Oddélené prilohy této smlouvy tvofi:

Projektova dokumentace ,Vyména piskovych filtri koupaliSté Kostelec nad Orlici“ dle PD €. Z-
2014-0043 vyhotovené spoleénosti KTS-AME s.r.o., Karla Capka 60, 500 02, Hradec Kralové,
zastoupené p. Petrem Jelinkem, diviznim Feditelem. (dale jen projektovd dokumentace).

Cenova nabidka zhotovitele ze dne 25.5.2017

Harmonogram vystavby ze dne 25.5.2017

Doklad o pojisténi zhotovitele ze dne 10.11.2014

Poddodavatelské schéma ze dne 25.5.2017

U&astnici podpisem této smlouvy potvrzuji, Ze viechny pfilohy obdrieli pfed podpisem této
smlouvy v kompletni podobé, seznamili se s nimi a maji je pro Gcely pInéni této smlouvy k dispozici.

13.8. Text této smlouvy mé pfednost pred prilchami této smlouvy v pfipadé, Ze text pfilohy neni
v souladu s ustanovenimi této smlouvy.

13.9. Tato smlouva nabyva Gcinnosti dnem podpisu smluvnimi stranami.

13.10. UzavFeni smlouvy bylo schvéleno dne 29.05.2017 ¢islo usneseni 14/2017.

V Kostelci nad Orlici dne ?éﬂ@// Vv ?ﬂ,‘?édnegé’zpf ?'
Objednatei :
[ MEsT PP -
/ Kostelec p/ O portakcent spol. s 1.0.
7l p¥ogeian on Strojirenskd 47/18 @
r. Fgvphov n. Kn. -28- wr
VA 15521 PRAHASS - Zli¢in
................................................................... corseaefoee b e 0O 14802830 DIC: £2.14892839
Za mésto Kagstelec nad Qrlici Za Sport akcent spol s.r.o.
FrantiSek K{nsk\’/, starosta mésta Ing Jiti Melnicuk, vykonny feditel

zdkladé plné moci
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