KOSTELEC NAD ORLICH

SMLOUVA O DILO

L Smluvni strany:
1.1 Objednatel:

mésto Kostelec nad Orlici

sidlo: Kostelec nad Orlici, Palackého namésti 38

IC: 002 74 968

DIC: CZ00274968

zastoupeny :  Frantisek Kinsky, starosta mésta

telefon: 494 337 111

e-mail: podatelna@muko.cz

bank. spojeni: Ceska spofitelna a.s., pobo¢ka Kostelec nad Orlici
é.actu: 27 —1240074329/0800

Ve vécech smluvnich je opravnén jednat i podepisovat samostatné starosta mésta.
Ve vécech technickych, pinéni dodavky a pfedani praci je opravnéna jednat:

Ing. Radek Zima, tel.: 775 428 237, e-mail: rzima@muko.cz.

Eva Novotn3: tel.: 724329556, e-mail: enovotna@muko.cz.

(dale jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

POOLAKCENT, s.r.o.

sidlo:  Svépravicka 424/4, 149 Q0 Praha 9

IC: 06167667

DIC: (CZ06167667

zastoupeny :  Ing. Dagmar Molinkovd, jednatel a Ing. Milan Stufka-jednatel

telefon: 722068808

email: info@poolakcent.cz

bank. spojeni: Komeréni banka a.s.

¢. uctu: 115-5311530247/0100

Ve vécech smluvnich jsou opravnéni jednat i podepisovat samostatné:
Ing. Dagmar Molinkova, jednatel

Ve vécech technickych, plnéni dodavky a pfedani praci opravnén jednat:
Radek Novacek, Ing. Milan Stufka

(dale jen zhotovitel)

Tato smlouva se Fidi ustanovenimi ob¢anského zékoniku, z. ¢. 89/2012 Sb., v platném znéni.

L. Pfedmét dila:

2.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele za podminek dale v této smlouvé uvedenych dokon¢it
sjednané dilo a toto dilo objednateli pfedat a objednatel se zavazuje dohodnutym zplsobem
spoluplisobit vrozsahu potfebném k dokonéeni dila a vSech jeho Casti a zaplatit za dilo

ujednanou cenu dle platebnich podminek sjednanych touto smlouvou.

2.2. Predmétem smlouvy o dilo a soucasti ceny dila je:

2.2.1. Pfedmétem dila je doddvka a montdZ technologie Gpravny vody pro bazény na akei :
»~Vyména piskovych filtrii na koupali$ti v Kostelec nad Orlici v rozsahu dle doklad(i uvedenych

v ¢lanku 2.3. této smiouvy.
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2.2.2. spolupiisobeni pii finanéni kontrole - zhotovitel je povinen ve smyslu ustanoveni § 2 pism.
e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakond, ve
znéni pozdéjSich predpish (dale jen ,zdkon o finanéni kontrole“) spolupdsobit pfi vykonu finanéni
kontroly.

2.2.3. Vytyceni a zafizeni stavenisté, zejména:

Vytyceni stavby dle projektové dokumentace.

Vybudovani zafizeni stavenisté a zézemi pro stavbu (socialni zdzemi, mobilni WC, kancelafe, atd.).
Zajisténi pfipojek vody, elektro a dalich médii pro zafizent staveni&tg, vée nékladem zhotovitele.
Zajisténi viech opatfeni souvisejicich s bezpe&nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku na
stavenisti a dale ochrany Zivotniho prosttedi v souvislosti s realizaci dila.

Zajisténi ostrahy stavby a stavenisté, zejména opatfenim proti krade¥m a vandalismu po celou
dobu realizace dila, véetné ochrany majetku objednatele.

Zajisténi kaZzdodenniho uklidu stavenisté a jeho okoli.

Zajisténi viech dalich tkond sjednanych touto smlouvou, tykajicich se stavenisté.

Zajisténi likvidace zafizeni stavenisté v souladu s touto smiouvou.

Uvedeni pozemka, jejichZ upravy nebyly souéasti dila, ale byly stavbou dila dotleny do plvodniho
stavu.

Dal3i préce a vykony specifikované v této smlouvé.

2.2.4. Zajisténi a provedeni viech opatFeni organizaéniho a stavebné — technického charakteru
k fadnému provedeni dila po celou dobu realizace dila, zejména :

Provedeni v3ech potfebnych pomocnych konstrukei, doasnych staveb, pFechodnych
meziproduktd, (docasné propojeni vodovodnich pfipojek a kanalizaénich pfipojek).

Zajisténi ochrany Zivotniho prostFedi pti provadéni dila.

Zajisténi bezpecnosti pfi provadéni dila, aby se v max. mozné mite piedeslo pfipadnym $kodam na
zdravi osob vykonavajicich profesni vykony na dile.

Zajisténi koordinace pribéhu stavby s pfipadnymi jinymi zasahy i opatfenimi provadénymi v misté
stavby nebo jejim okoli pfedev$im pak provadénymi sprévci stavajicich inZenyrskych siti. Vlastni
koordinace bude FeSena v ramci pracovnich porad s cilem dohody o feSeni, které nebude mit
negativni vliv na provadéni dila.

Zajisténi povoleni k zaboru veFejného prostranstvi & komunikaci nutnych k provedeni praci, véetné
Uhrady pfislusnych poplatkd.

Zajidténi uzavieni pfipadnych dohod o narovnani & Ghradé gkod vzniklych na majetku & zdravi
viastnik pozemkd dotéenych stavbou dila.

Poskytovani soucinnosti organdim statni a verejné spravy opravnénym provadét na stavbé dila
stavebni dohled, kontrolu ¢&i inspekci.

Zajisténi provadéni viech opatfeni ulozenych ze strany organl stdtni a vefejné spravy v souvislosti
s provadénim dila. Zhotovitel se zavazuje uhradit viechny uloZené sankce za poruseni pravnich
predpist pfi provédéni dila, za poruseni vefejnopravnich rozhodnuti & jinych opatfeni vydanych
v souvislosti s provadénim dila.

Spoluprace s provozovatelem vodohospodaiského majetku v prib&hu provadéni dila a zaji§téni
pInéni jeho poZadavk(.

Zajisténi véasné informovanosti ob&and v dané lokalité o zplsobu obsluznosti, parkovani, atd., a to
v dostate¢ném predstihu a mife.

Zajisténi potfebnych povoleni pro dopravni omezeni a dopravnich opatfenf a s tim souvisejiciho
dopravniho znaceni po dobu realizace dila, pokud to zpiisob a postup realizace dila vyZaduiji.
Zajisténi kaZdodenniho ¢isténi komunikaci dotéenych provozem zhotovitele, zejména vyjezdu a
pfijezdu na stavenisté.

Zajisténi priibéZné fotodokumentace z priibéhu provadéni dila (digitalni forma) v potfebném poctu
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za uCelem kontroly provedeni praci a dodavek, zejména téch, které se stanou dalSim postupem
vystavby nepfistupnymi nebo budu zakryty.

Predani dila.

Dalsi prace a vykony specifikované v této smlouvé a vyzvé k podani nabidky.

2.2.5. Vytyceni existujicich podzemnich vedeni.

Zajisténi vSech geodetickych praci souvisejicich s pfedmétem dila.

Zajisténi vytyCeni viech stévajicich inZenyrskych siti a zajiSténi jejich ochrany, odpovédnost za jejich
neporuseni béhem vystavby a zpétné predani jejich spravciim a provozovateliim, vcetné zajisténi
veSkeré komunikace se spravci téchto siti béhem realizace dila.

Dalsi prace a vykony specifikované v této smlouvé a vyzvé k podani nabidky.

2.2.6. Provedeni vSech opatfeni v souvislosti s klimatickymi podminkami, zejména zajiSténi proti
nizkym ¢i vysokym teplotam, desti, zaplavé, atd. a revnéZ pak odstranéni Skod vzniklych v disledku
téchto udalosti.

2.2.7. Prokazani funkénosti véech &asti dila.

2.2.8. Zpracovani projektové dokumentace skutecného provedeni dila. V dokumentaci budou
zapracovany veskeré zmény dokumentace pro provedeni stavby. Dokumentace skute¢ného
provedeni dila bude zpracovana ve 4 vyhotovenich (3x tisk + 1x digitdIni forma na CD ve formdtu
dwg).

2.2.9. Zpracovani geodetického zaméfeni predmétu dila (jeho asti) po jeho provedeni s tim, Ze
toto bude provedeno a ovéreno Ufedné opravnénym zeméméfic¢skym inZzenyrem a bude pfedanc
objednateli nejpozdéji v den prevzeti dila objednatelem ve tfech vyhotovenich v grafické podobé a

v jednom digitalnim vyhotoveni na CD ve formatu dwg a *pdf.

2.2.10. Pfredani doklad, zejména :

Stavebni denik.

Zapisy a osvédCeni o provedenych zkouskach a kontrolach, véetné pouzitych materiald, véetné
prohlaseni o shodé, prislusné atesty ¢i certifikaty na vSechny pouZité

Navody k obsluze, ndvody k pouZiti, zarucni listy, vie v ¢eském jazyce

Zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu stavby, pokud nejsou obsaZeny ve
stavebnim deniku,

Doklady o zabezpeceni likvidace odpad( v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy;

Doklady o provedenych reviznich a provoznich zkouskach, revizni zpravy;

UZivatelské podminky pro provoz objekt(, resp. uzivani jejich ¢asti;

Doklady o neporuseni podzemnich vedeni od jednotlivych spravcts siti.

Dokumentaci skute&ného provedeni dila v rozsahu sjednaném touto smlouvou;

Geodetické zaméreni skutecného provedeni stavby

Doklady o provedeni viech zkousek a revizi a dalSich nutnych Gfednich zkousek k prokazani kvality
a bezpecné provozuschopnosti dila a jeho soucasti

Denik vice a méné praci,

Doklady prokazujici funkénost viech soudasti dila.

Soupis pfipadnych vad a nedodélkd, véetné ujedndni o jejich odstranéni.

Bez predloZeni téchto dokladd nelze povazovat dilo za dokoncené a schopné predani.
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2.3. Rozsah a zplisob provedeni dila je stanoven:
2.3.1. Projektovou dokumentaci ,Vyména piskovych filtrd na koupalisti v Kostelci nad Orlici”.
Zpracovatelem PD a vykazu vymér pro zadani stavby je KTS-AME s.r.o., Karla Capka 60, 500 02,
Hradec Kralové, zodpovédny projektant: Ing. Zdenék Brejcha.

(dale jen projektova dokumentace).

2.3.2. Cenovou nabidkou zhotovitele ze dne 1.3.2018 (dale jen cenova nabidka zhotovitele), ktera
tvofi pfilohu této smlouvy.

2.3.3. Vyzvou k podani nabidek vybérového tizeni veiejné zakazky s nazvem , Vyména piskovych
filtr(d koupalisté Kostelec nad Orlici“. dale jen Vyzva k podani nabidek).

2.3.4. Harmonogramem vystavby, ktery tvofi pfilohu této smlouvy.

2.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se pred podpisem této smlouvy podrobné
seznamil s rozsahem, povahou a pfedmétem dila, doklady uvedenymi v ¢l. 2.3. této smlouvy a
pfilohach této smlouvy a s veSkerymi ostatnimi podminkami realizace dila dle této smlouvy, Ze
proved| Fadnou prohlidku mista realizace dila a jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné
podminky nezbytné k fadné realizaci dila a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi,
které jsol k provedeni pfedmétu dila nezbytné. Zhotovitel na zékladé této znalosti a své odborné
zplsobilosti vyslovné prohlasuje, Ze doplnil pfed podpisem této smlouvy cenovou nabidku o
veskeré prace a vykony nutné k rddnému zhotoveni dila dle této smlouvy a pfipadné viceprace
provede nebo zajisti na své naklady, Ze provéril veSkeré podklady a pokyny objednatele, které
obdrzel do dne uzavieni této smlouvy a shledal je Uplnymi a vhodnymi, prohlasuje, Ze sjednand
cena a doba provedeni dila obsahuje a zohledruje viechny v této smlouvé uvedené podminky a
okolnosti, jakoZ i ty, které zkuSeny zhotovitel, jako subjekt odborné zplsobily k provadéni takového
dila mél a mohl predvidat. Zhotovitel na zdkladé vyse uvedeného prohlasuje, Ze s pouZitim téchto
znalosti, podklad{ a pokynll spini zavazek zaloZeny touto smlouvou véas, fadné a za dohodnutou
cenu, aniz by vyZzadoval od objednatele jiné neZ dohodnuté spoluptisobeni.

2.5. Zhotovitel timto ddle potvrzuje, Ze jeho cenovad nabidka je Uplnd, navriené materidly a
technologie jsou vhodné a certifikované pro dany Ucel a zhotovitel je schopen na zakladé tohoto
zadani provést dilo tak, aby radné slouZilo Gcelu, ke kterému je uréeno v souladu s ujedndnimi této
smlouvy.

2.6. Zhotovitel prohlasuje, Ze se prfed podpisem této smlouvy podrobné seznamil s kompletni
zaddvaci dokumentaci a projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohlasuje, Ze provedl kontrolu
projektové dokumentace a prohlasuje, Ze je Uplnd a dostatend a shledal ji bez zdvad pro
kompletni realizaci dila a je schopen podle této projektové dokumentace dilo realizovat a fadné
provést. Soucasné zhotovitel prohlasuje, Ze pfed podanim nabidky zkontroloval s odbornou pééi
soulad projektové dokumentace a vykazli vymér a spravné vyhodnotil a ocenil veskeré prace
trvalého ¢&i docasného charakteru, vCetné materidld, které jsou obsaZeny v projektové
dokumentaci.

2.7. Dilo se zhotovitel zavazuje provést v souladu s PD a véemi poZadavky provozovatele. Vznikne-li
nesplnénim téchto podminek objednateli skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu.

2.8. Zhotovitel se zavazuje dilo provést bez pozadavku na navySeni ceny i v pfipadé, Ze cenova
nabidka zhotovitele bude obsahovat odchylky vymér od projektové dokumentaci.

2.9. Radnym zhotovenim dila se rozumi zejména uplné a funkéni a bezvadné dokonéeni viech
stavebnich a montaZnich praci a konstrukci a technologii, véetné dodavek potiebnych materiali a
zafizeni nezbytnych pro fadné provedeni a dokonceni dila, dale provedeni a dokonéeni viech
¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich, montaznich a ostatnich praci a konstrukci a
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technologii, jejichi provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté,
bezpeénostni opatieni apod.) véetné koordinacni a kompletacéni ¢innosti celého dila.

2.10. Veskeré zmény oproti projektové dokumentaci je zhotovitel opravnén provést pouze po jejich
pisemném odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych, véetné jejich ocenéni, a to
ve formé zménového listu, ktery bude podkladem pro zpracovani dodatku této smiouvy; v dodatku
smlouvy budou zohlednény dopady schvélenych zménovych listi do smluvni ceny a termind plnéni.

. Doba a misto plnéni dila :

3. 1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dilo :

sv s

Datum zahajeni: do 10ti kalendafnich dni od podpisu smlouvy
Datum dokonceni instalace piskovych filtrli a zprovoznéni: 7.6.2018

3.2. Pokud zhotovitel nezahdji prace na etapé dila ani do 5ti kalendafnich dn ode dne sjednaného
jako den zahajeni realizace etapy dila dle ¢l. 3.1. této smlouvy je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.

3.3. Prodleni zhotovitele s provedenim etapy dila del$im nez 5 kal. dnli se povaZuje za podstatné
porudeni této smlouvy.

3.4. Zhotovitel je opravnén dokoncit prace na dile i pfed sjednanym terminem provedeni dila a
objednatel je povinen dfive féddné dokoncené dilo prevzit a zaplatit. Objednatel vSak neni povinen
prevzit dilo, které nebylo zhotoveno radné.

3.5. Misto plnéni dila: pozemek parcelni Cislo 2442/7 v k. G. Kostelec nad Orlici, areal vefejného
koupalisté.

v. Cena dila:

4.1. U&astnici sjednavaji cenu dila v rozsahu dle této smlouvy takto:

Cena bez DPH (K¢) | DPH (Kc) Cena v¢. DPH (K¢)
Cena dila 1 035 976,- 217 554,96 1253 530,96

4.2, Cena dila byla stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele jako cena pevna a konecna
v rozsahu zadani dila dle této smlouvy. Pevné je sjednana cena dila bez DPH.

4.3. Cena dila dle ¢lanku 4.1. této smlouvy, zahrnuje veskeré naklady potiebné k provedeni dila,
jeho vyzkouseni, uvedeni do provozu a pfedani, véetné naklad(i na zafizeni stavenisté, veskerych
vedlejsich nékladl, pomocnych konstrukci, dopravy, pojistného, provozni néklady zhotovitele, dani
a ostatnich nékladll, jakoZ i zisk zhotovitele apod.. Cenu takto sjednanou nelze zvysit z vile
zhotovitele.

4.4. Zména ceny dila se pfipousti pouze v pfipadé :

- bude-li objednatel pisemné poZadovat provedeni jinych praci, které nejsou soucasti pfedmétu
dila dle této smlouvy.
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4.5. U&astnici vyslovné sjednavaiji, Ze neni pfipustné zvy3eni ceny v souvislosti s inflaci ¢eské mény,
hodnotou kursu Ceské mény viié&i zahrani¢nim ménam & jinymi faktory s vlivem na ménowvy kurs,
stabilitou mény nebo cla. Cena zahrnuje piedpokladany vyvoj cen véetné pfedpokladaného vyvoje
kurst ¢eské mény k zahraniénim ménam.

4.6. Zhotovitel neni opravnén narokovat zaplaceni praci, které mél pfi fddném odborném
posouzeni rozsahu dila zjistit pfi prevzeti zakazky na dilo dle této smlouvy.

4.7. Jako podklad pro stanoveni cen pfipadnych zmén pfedmétu dila budou slousit jednotkové
ceny uvedené v pfiloze cenové nabidka zhotovitele této smlouvy. Tyto jednotkové ceny jsou
cenami maximalnimi pro pfipadné viceprace & méné prace, vznikne-li takova potieba ze strany
objednatele. Podle provedené rekalkulace bude formou dodatku smlouvy upravena smiuvena
cena dila. Uprava smluvni ceny dila z titulu vicepraci nebo méné praci maze byt provedena pouze
postupem v souladu se z.¢. 134/2016 Sb., o zadavéni vefejnych zakdzek. V pfipadé praci, jejich
jednotkové ceny nejsou uvedeny v pfilohach této smlouvy budou pouZity jednotkové ceny URS,
které budou pomérné upraveny podle pomeéru ostatnich cen uvedenych v cenové nabidce k cenim
URS. ;

4.8. Velkeré pripadné viceprice se zhotovitel zavazuje UCtovat samostatnymi fakturami,
oznacenymi prehledné jako vydétovéni vicepraci dle pfislusného dodatku smlouvy stim, Ze
ujednani ¢l. 5.2. a &l. 5.5. (reZim 90%:10%) této smlouvy plati i pro Ghradu piipadnych vicepraci.

4.9. Zhotoviteli zanika jakykoli narok na zvyeni ceny dila, jestlize pisemné objednateli neoznédmi
nutnost pfekroceni ceny dila nebo jeji &asti a vysi poZadovaného zvy3eni bez zbyte&ného prodleni
poté, kdy se ukdzalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni viak nezaklidsa
pravo zhotovitele na zvy$eni sjednané ceny dila; to je mozné pouze na zakladé dodatku smlouvy.

V. Platebni podminky:
5.1. Zhotovitel nepoZaduje na cenu dila zilohu.

5.2. Cena pfisluné etapy dila bude objednatelem zhotoviteli uhrazena po fadném dokonéeni a
pfedani etapy dila objednateli bez vad a nedod&lkd. V pfipadé, Ze objednatel prevezme etapu dila
s drobnymi vadami a nedodélky, je objednatel povinen zaplatit cenu etapy dila teprve po
odstranéni takto vytéenych vad a nedodélkd. Do té doby nenfi objednatel v prodleni s dhradou.
zhotoviteli uhrazeno na zakladé vyactovani po odstranéni vad a nedodé&lk( z piejimaciho Fizeni.
Pokud bude dilo pfedédno pfi prejimacim fizeni bez vad a nedodélkl, je zhotovitel opravnén
v zdvérecné faktufe vyactovat celou cenu dila.

5.3. Fakturu je zhotovitel opravnén vystavit a¥ po provedeni etapy dila a odstranéni vad a
nedodélki z pfejimaciho Ffizeni etapy dila. Doba splatnosti faktur je 30 kal. dn& ode dne
prokazatelného doruceni faktury objednateli. Zhotovitel se zavazuje fakturu dorutit objednateli
postou jako doporudenou zésilku nebo osobné na podatelnu objednatele.

5.4. OkamZikem provedeni platby se pro cely této smlouvy rozumi odepsani pfisludné castky
z u¢tu objednatele.

5.5. Pfedmét dila vél. Il této smlouvy podléha dle zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni, re?imu pfeneseni dafiové povinnosti.
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5.6. Cena dila bude zhotovitelem (poskytovatelem plnéni) fakturovana bez DPH v reZimu
pfenesené danové povinnosti § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb.

VI. Povinnosti zhotovitele, zplsob provadéni dila :

6.1. Zhotovitel je povinen provést dilo na svlij naklad a na své nebezpeéi, ve sjednané dobé,
s odbornou péci a znalosti s ohledem na jeho pfedmét, zplGsob, dobu a rozsah, v souladu s touto
smlouvou, s platnou legislativou a veskerymi obecné zavaznymi pravnimi
a technickymi pfedpisy, standardy, smérnicemi a normami platnymi v CR v dobé provadéni dila,
zejména piredpisy o bezpelnosti a ochrané zdravi pfi praci, o zaméstnanosti, ochrané Zivotniho
prostfedi a naklddani s odpady. Zaroven se zhotovitel zavazuje respektovat pokyny objednatele,
tykajici se realizace dila, zejména pokyny upozorniujici na moiZné porusovani smiuvnich povinncst!
zhotovitele. Zhotovite! se zavazuje na dile pouZit pouze materidly doporucené jednotlivymi vyrobci.

6.2. Zhotovitel ru¢i za bezpe&nost prace a je odpovédny za $kody zpGsobené pii provadéni dila na
zdravi a majetku. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na stavenisti pofadek a Cistotu a zajistit
odstrafiovani odpadu a necistot vzniklych jeho pracemi a zejména dbat na bezpecnost a ochranu
zdravi viech osob pohybujicich se v misté provadéni dila.

6.3. Zhotovitel je povinen zabezpeit i veSkera bezpecnostni opatfeni na ochranu osob
a majetku mimo prostor stavenisté, jsou-li takové prostory dotéeny provadénim praci na dile
(zejména vefejna prostranstvi, komunikace atd.)

6.4. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat tak, aby nedoslo k poskozeni majetku
objednatele (i tfetich osob. Vznikne-li Skoda, je zhotovitel povinen tuto $kodu uhradit.

6.5. Dilo budou provadét pouze k tomu G¢elu Fadné proskoleni pracovnici a to za pouZiti materialt
a technologii dle pfislusnych norem a v souladu s touto smiouvou. Vedkeré pouZité materidly a
zafizeni musi byt pouZity jako nové, v 1. Jakostni tfidé, se schvalenim pro pouZiti v CR.

6.7. Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpetnost a ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté,

popfipadé té asti stavenisté, ve které provadi prace ke zhotoveni dila, a zabezpedi jejich vybaveni

ochrannymi pomtckami.

6.7.1. V3ichni pracovnici zhotovitele v prostoru stavenité budou vybaveni ochrannymi
pomlckami, obzvlasté prilbami a zietelnym oznafenim nazvu zhotovitele na pracovnim
odévu nebo na reflexnich vestach.

6.7.2. Pracovnici zhotovitele nesmi v prostoru stavenisté pozivat alkohol nebo jiné omamné ci
psychotropni latky, ani tyto do prostoru staveni$té donaset nebo prechovavat, a jsou
povinni se na poZadani objednatele podrobit dechové nebo jiné zkousce. Vydat pokyn
k dechové nebo jiné zkouSce jsou opravnéni tito pracovnici objednatele: TDI, starosta
a koordinator BOZP. Pracovnici zhotovitele jsou povinni se této zkousce podrobit a
zhotovitel je povinen své pracovniky k této povinnosti zavdzat a informovat.

6.7.3. V3echna vozidla zhotovitele operujici v prostoru stavenisté budou zfetelné oznadena
nazvem zhotovitele, oznadeni vozidel SPZ bude zfetelné a &itelné.

6.7.4. VSichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladné ohlasit kazdy pracovni Uraz
odpovédnému zastupci objednatele (TDI, koordinator BOZP) a Gcinné spolupracovat na
vySetreni takového urazu.
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6.8. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavateld,
majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikli je zhotovitel povinen predloZit
objednateli do 3 dni po jejich vyzéddani. Zhotovitel je povinen pouZit ke zhotoveni dila pouze takovi
zafizeni a stroje, jejichZ technicky stav je v souladu s pfislu$nymi pravnimi a provoznimi pfedpisy a
jejich provoz (uZiti) je na uzemi Ceské republiky schvalen.

6.9. Zhotovitel je pfi ¢innosti dle této smlouvy povinen disledné dodriovat pravni pfedpisy o
zaméstnanosti, zejména zakon €. 435/2004 Sb. (o zaméstnanosti) v platném znéni. Zhotovitel se
zavazuje svoji innost provadét s ohledem na ostatni ustanoveni této smlouvy sdm osobné, svymi
zaméstnanci v fadném pracovnim poméru, prostfednictvim jiného zaméstnavatele, popf. jinym
zplisobem v souladu s vy$e uvedenym zdkonem, ostatnimi pravnimi pfedpisy a stanovisky MPSV CR
a MF CR. Zhotovitel odpovida objednateli za §kodu jemu vzniklou v disledku pfipadnych sankci
uloZenych objednateli za poruseni predpisG o zaméstnanosti a nelegdlnim zaméstnavani
v souvislosti s osobami, jejichZ prostiednictvim zhotovitel zajistoval svoji ¢innost dle této smlouvy
nebo v souvislosti s osobami, které se nachazely na staveniéti v prostoru praci zhotovitele. Skodu
vzniklou objednateli uloZenim vyse uvedenych sankci se zhotovitel zavazuje bez prodleni nahradit.

6.10. Veskera vyhrazend technicka zafizeni (elektrickd, zdvihaci, plynova a tlakovd) pouZivana na
stavenisti pfi zhotoveni pfedmétu dila dle SOD musi mit platnou revizi dle pFislusnych piedpist a
musi byt pribéZné podrobovana predepsanym zkouskdm a revizim. Obsluha takovych zafizeni
musi byt prokazatelné odborné zptsobild, stejné tak obsluha jinych zafizeni a stroj(i, jejichZ provoz
vyZaduje zvlastni odbornou zpUsobilost (napfiklad obsluha zemnich strojt, vysokozdviZznych vozikd,
stavba a bourani leSeni, apod.).

6.11. Vesdkera vozidla, stroje a zafizeni zhotovitele pouZivand na stavenisti musi byt v takovém
technickém stavu, ktery odpovida platnym pfedpisim a normam, a to zejména z hlediska
bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi. Doklady o technické zpisobilosti vozidel, strojd a
zafizeni je zhotovitel povinen na pozaddani objednateli pfedloZit.

6.12. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke znecisténi vefejnych komunikaci, je zhotovitel povinen
neprodlené tyto uvést do plvodniho stavu. Jestlize v souvislosti s provadénim praci bude tfeba
umistit nebo pfemistit dopravni znacky podle predpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto
prace zhotovitel. V8echny nédklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

6.13. Zhotovitel je povinen se pfi provadéni praci ke zhotoveni dila Fidit obecnymi pravnimi
pfedpisy, pfipadné pokyny objednatele, souvisejicimi s naklddanim a likvidaci odpadd, vzniklych
¢innosti zhotovitele, zachazenim s chemickymi a nebezpeénymi latkami a protipoZérni ochranou.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Pokud porusenim téchto pfedpist vznikne jakdkoliv
Skoda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

6.14. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytecného odkladu prokazatelnym
zplisobem na nevhodnou povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokyndl danych mu
objednatelem.

6.15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a TDI objednatele nejméné 3 pracovni dny pfedem
ke kontrole a provéfeni praci a konstrukci, které v dal$im postupu budou zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi, a to zdpisem ve stavebnim deniku. Neudini-li tak, je povinen na Zadost objednatele
nebo TDI objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, a to na
svij naklad.

Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole bude zhotovitelem specifikovdn pisemné,
samostatnym dokladem, ktery zhotovitel pfeda objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 5ti kal.
dnl od zahajeni praci na dile. Zhotovitel se dale zavazuje v pfedstihu alespof t¥i pracovnich dn
informovat zapisem do stavebniho deniku TDI a objednatele o viech provadénych zkouskach a
revizich dila.
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6.16. V pripadé havarijni situace pfi realizaci dila je zhotovitel povinen zajistit misto provadéni dila
a ucinit veskera opatfeni k tomu, aby nedoslo ke vzniku naslednych Skod. Situaci je zhotovitel
povinen zaznamenat ve stavebnim/montazinim deniku, véetné provedenych opatieni a zplisobu
feseni situace a neprodlené, nejpozdéji do 20ti hodin je povinen informovat o vznikié situaci
objednatele.

6.17. Zhotovitel je povinen prokazat kvalitu dila pfedepsanymi zkoudkami, atesty, certifikaty &i
prohla$enimi o shodé na pouZité materidly a zafizeni, a to nejpozdéji pfi pfedani a prevzeti dila.

6.18. Vytkne-li objednatel zhotoviteli v pribéhu realizace dila dle této smlouvy jakékoli neplnéni
této smlouvy, zejména nekvalitni ¢i nekompletni provadéni dila, atd., zavazuje se zhotovitel
vytéené vady pInéni v nejkratsim mozném nebo ucastniky dohodnutém terminu na své naklady
odstranit.

6.19. Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za manipulaci se viemi inZenyrskymi sitémi v misté
pinéni dila, zejména elektrického vedeni. Zhotovitel je povinen zajistit vidy Fadné odpojeni
z elektrické sité pfi veskerych pracich v misté pInéni na dobu, kterou uzna jako nutnou.

6.20. Zhotovitel se zavazuje Fadné uchovavat origindly véech dokladd tykajicich se dila.

6.21. Pojisténi : Zhotovitel odpovida za Skody vzniklé tietim osobam v souvislosti
s plnénim pfedmétu této smlouvy. Zhotovitel prohladuje, Ze ma uzavienou pojistnou smlouvu pro
ptipad Skody vzniklé tretim osobam a déle pro pfipad $kody vzniklé na zhotovovaném dile a pro
ptipad zni¢eni zhotovovaného dila na pojistnou &astku odpovidajici nejméné
cené dila, (dale téZ ,minimalni pojistna ¢astka“) se spolutéasti maximalné 10%. Naklady na
pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené dila. Zhotovitel se zavazuje po celou
dobu provadéni dila udriovat toto pojisténi v platnosti, a to aZ do doby fadného predani dila
objednateli. V pfipadé poruseni této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 500,-KE (slovy : Pétset korun Ceskych) za kazdy i zapocaty den poruseni zavazku.
Doklad o pojisténi tvofi pfilohu této smlouvy.

P¥i vzniku pojistné udalosti zabezpeluje veSkeré Ukony vici pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je
soucasné povinen informovat objednatele bez zbyte¢ného prodieni o vedkerych skute¢nostech
spojenych s pojistnou udalosti.

6.22. Stavenisté a stavebni denik :

1. Objednatel preda zhotoviteli stavenisté k uZivani, staveni$té bude zhotoviteli k dispozici po
celou dobu provadéni dila a dobu potfebnou pro vyklizeni staveni$té. O predani stavenisté
(resp. ¢asti staveni$té) objednatelem zhotoviteli bude sepsén protokol.

2. Objednatel preda pfi predani stavenisté zhotoviteli prostor stavenisté pro provadéni praci.

3. Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém stavenisti poradek a Cistotu a odstranit veskeré
nedistoty a odpady vzniklé v disledku jeho ¢innosti pii provadéni dila. Nebude-li i pfes pisemnou
vyzvu zhotovitel toto dodrZovat, zajisti tyto prace objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto naklady
uhradit (objednatel je opravnén tyto naklady zapodist proti fakturované &astce).

4. Zhotovitel dnem prevzeti stavenisté odpovidd za dodrZovani predpist, tykajicich se
bezpecnosti a ochrany zdravi, protipoZarnich predpist a predpisi o ochrané Zivotniho prostfedi na
stavenisti. Zhotovitel je povinen a na svou odpovédnost prokazatelné (pisemnou formou) seznédmit
vSechny pracovniky zhotovitele, ktefi se podileji na realizaci predmétu dila dle této smlouvy,
s predpisy k zajisténi bezpetnosti a ochrany zdravi pracovnikil, poZarni ochrany a hygieny prace
podle jejich profesniho zafazeni, a to pred zahdjenim praci. Pracovnici zhotovitele jsou povinni
zulastnit se seznameni se specifiky stavenisté, které bude provedeno pisemnou formou
odpovédnym pracovnikem objednatele (stavbyvedouci, popf. mistr). Béhem provddéni praci
zhotovitel odpovida za znemoZnéni vstupu nepovolanych osob na stavenisté, pfipadné na tu ¢ast

stavenisté, ve které provadi prace ke zhotoveni dila.
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5. Zhotovitel je povinen vést, ode dne pevzeti stavenisté o provadénych pracich stavebni denik,
do kterého je povinen zapisovat viechny skute¢nosti rozhodné pro pInéni svych zavazkl. Povinnost
vést stavebni denik kon&i dnem odstranéni posledni vady die zapisu o piedani a prevzeti dila.

6. Zapisy ve stavebnim deniku provadéji za objednatele a zhotovitele zéstupci pro véci technické
uvedeni vSOD. Déale je kzapisu do stavebniho deniku opravnén zpracovatel projektové
dokumentace, zastupce investora/stavebnika, organy statni spravy.

7. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery uginil objednatel, pfipadné zpracovatel projektové
dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zépisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do
dvou pracovnich dng, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zépisem souhlasi.

8. Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku, u¢inénym zhotovitelem,
nejpozdé&ji do 7 pracovnich dn.

9. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaiuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro
vypracovani zménovych listd, dopliikd a zmén smlouvy.

10. Zhotovitel se zavazuje zajistit v pfiméfeném rozsahu v ramci zatizeni staveni$té podminky pro
vykon funkce autorského dozoru, TDI a Cinnost koordinatora BOZP.

6.23. Poddodavatelé:

1.  Zhotovitel se zavazuje ptedloZit Objednateli do 60 dni od splnéni této smlouvy seznam
poddodavateld, ve kterém uvede poddodavatele, jim? za pInéni poddodévky uhradil vice nez 10 %
z celkové &astky uhrazené mu na zékladé této Smiouvy o dilo. Mé-li poddodavatel, uvedeny v
seznamu, formu akciové spoleénosti, bude pfilohou seznamu i seznam vlastnik( akcii, jejichZ
souhrnna jmenovita hodnota pfesahuje 10 % zékladniho kapitélu, vyhotoveny ve lhité devadesat
(90) dnii pfede dnem predloZeni seznamu poddodavateld.

2. Zhotovitel se zavazuje nezménit poddodavatele, prostfednictvim kterého prokazoval v
Zadévacim Fizeni kvalifikaci, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Spolu se Zadosti o
vysloveni souhlasu Objednatele se zménou poddodavatele dle pfedchozi véty je Zhotovitel povinen
doloZit doklady prokazujici ze strany nové navrhovaného poddodavatele kvalifikaci odpovidajici
kvalifikaci nahrazovaného poddodavatele, nebo alespoii takovou kvalifikaci, aby Zhotovitel i po
zméné poddodavatele nadéle napliioval minimalni droven viech technickych kvalifikacnich
predpokladil dle kapitoly 9. Vyzvy k podéni nabidek.

6.24. Zhotovitel se zavazuje umoZnit objednateli provadéni i dalsich, nez touto smlouvou
predpokladanych zkousek dila, a to zplsobem uréenym objednatelem. Tyto zkousky mohou byt
provadény i opakované.

6.25. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho stavbyvedouci byl na stavbé pfitomen
v dohodnutych kontrolnich dnech, a déle po celou dobu provadéni stavebnich praci.

VII. Predani a pfevzeti dila:

7.1. Povinnost zhotovitele provést dilo je spinéna jeho fadnym provedenim v rozsahu, kvalité a
terminech sjednanych touto smlouvou. Povinnost objednatele radné dokondené dilo prevzit je
splnéna jeho prohlasenim v pfedavacim protokolu (zépis o predani a prevzeti dila), Ze pinéni podle
této smlouvy bez vad a nedodé&lki pfijima. Dilo bude pfedavano po etapach.
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7.2. Zhotovitel se zavazuje ozndmit objednateli pisemné {zapisem ve stavebnim deniku) nejméné 3
pracovni dny predem termin pfeddni dila, pokud se strany nedohodnou jinak. Objednatel je
povinen v terminu stanoveném zhotovitelem zahadjit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

7.3. Je-li predmét dila zpusobily k predani a prevzeti pfed smluvenym terminem a zhotovitel to
navrhne, neni objednatel opravnén predani a pfevzeti dila bez vad a nedodéikli odmitnout.

7.4. Objednatel je povinen ve stanoveném terminu pfevzit pouze fddné dokoncené dilo bez vad a
nedodélkd.

7.5. O pieddni dila bude pofizen a obéma stranami podepsan zapis o pfedani a prevzeti dila.
Pfilohou zdpisu o predani a pievzeti dila budou doklady uvedené v ¢lanku 2.2.10. této smlouvy. Bez
predloZeni téchto dokladii nelze povaZovat dilo za dokongené a schopné pfedani. Odmitne-li
objednatel dilo prevzit, uvede do zapisu diivody odmitnuti.

7.6. V pfipadé, Ze objednatel pfevezme dilo vykazujici drobné vady a nedodélky, které jednotlivé
ani ve svém souboru nebrani fadnému uzivani dila, uvedou ucastnici tyto vady a nedodélky
v zapisu o predani a prevzeti dila. Zhotovitel se zavazuje drobné vady a nedodélky odstranit
nejpozdéji do 15ti kalendafnich dnii ode dne jejich vytleni.

7.7. Zhotovitel je povinen ve lhiitdch stanovenych touto smiouvou odstranit vady a nedodélky i
v pfipadé, Ze dle jeho nazoru za tyto vady nebo nedodélky neodpovida; naklady na odstranéni
v téchto spornych pfipadech nese aZ do vyjasnéni nebo vyreseni sporu zhotovitel.

VIIl.  Odpovédnost za vady dila, zaruka:

8.1. Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho predani a pfevzeti a dale odpovida za
vady dila zjisténé po celou dobu zaruéni doby (zdruka za jakost).

8.2. Zaruc¢ni doba se sjednava v délce 60 mésicli ode dne predani a pfevzeti fadné dokoncéeného
dila bez vad a nedodélkd, pFipadné po odstranéni posledni vady a nedodélku z prejimaciho fizeni.

8.3. Objednatel je opravnén vady dila reklamovat kdykoli v priibéhu zaruéni doby. Proti rekiamaci
objednatele neni zhotovitel opravnén uplatnit namitku, Ze objednatel nesplnil v€as svou povinnost
oznamit vady dila.

8.4. Objednatel je povinen vady dila reklamovat pisemné, u zhotovitele. V reklamaci musi byt vada
popsana a uvedeno, jak se projevuje. Za fadnou reklamaci se povaZuje i e-mailova korespondence.

8.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pfiemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zarucni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

8.6. Lhiity pro odstranéni reklamovanych vad :

8.6.1. Vady nebranici uZivani dila (zcela nebo z£asti) se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozdéji do
30ti kal. dnii ode dne jejich oznameni.

8.6.2. Vady branici uZivani dila (zcela nebo z&asti) se zhotovitel zavazuje odstranit v terminu do 5ti
pracovnich dnti ode dne jejich ozndmeni, nedohodnou-li se ticastnici jinak.

8.6.3. JestliZe objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel povinen
nastoupit a zahajit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace a
havarijni zdvadu odstranit nejpozdéji do 72 hodin od ozndmeni vady.

8.7. Zaru¢ni doba nebé?i po dobu, po kterou objednatel nemohl predmét dila zcela nebo z&asti
uZivat pro vady dila, za které zhotovitel odpovida.

8.8. Pro ty Casti dila, které byly v dusledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny nebo
vyménény bézi nova zaru¢ni doba v délce dle ¢l. 8.2. této smlouvy ode dne podpisu protokolu o
odstranéni reklamované vady, ktery se zavazuje vyhotovit zhotovitel.
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8.9. Zhotovitel doda objednateli v den odstranéni vady veskeré nové, pfipadné opravené doklady
vztahujici se k opravené/vymeénéné &asti dila (dle €l. 2.2.10. této smlouvy).

8.10. Jestlize zhotovitel vady neodstrani v dohodnutém nebo v této smlouvé uvedeném terminu,
md objednatel pravo zajistit opravu vad jinou odbornou firmou, a to na néklady zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje objednateli tyto naklady uhradit na zakladé jejich pretctovani. Tyto naklady
mohou byt vypofadany i prostrfednictvim uplatnéni naroku na slevu, kterou je objednatel opravnén
uplatnit i po vynaloZeni ndkladl a provedeni opravy vad jinym subjektem neZ zhotovitelem.
Ostatni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy, véetné povinnosti zaplatit smluvni pokutu
a prava objednatele tim nejsou dotcena.

8.11. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pt¥ipadech a7 do
rozhodnuti pfipadného sporu soudem.

IX. Zajisténi zavazki:

9.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: Pét tisic
korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den prodleni se splnénim povinnosti fadné a v¢as provést etapu
dila.

9.2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokuty :

a) vpfipadé vad a nedodélki z pfedavaciho fizeni ve vysi 1.000,-Ké (slovy: jeden tisic korun
¢eskych) za kaZzdy i zapocaty den prodleni se spinénim povinnosti odstranit vady nebo nedodélky
dila z pfeddvaciho fizeni a za kaZzdou vadu nebo nedodélek z pfedavaciho fizeni

b) v pfipadé zdrucnich vad brénicich uZivani dila (zcela nebo z ¢asti) nebo havarijnich vad, které se
vyskytnou v zaruéni dobé ve vysi 3.000,- K¢ (slovy: tfi tisice korun Ceskych) za kaZdy i zapotaty den
prodleni se splnénim povinnosti odstranit zaruc¢ni vadu branici uZivéni dila (zcela nebo z&&sti) nebo
havarijni vadu a za kazdou vadu.

c) v pfipadé ostatnich zarucnich vad ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun ¢eskych) za kazdy i
zapocaty den prodleni se splnénim povinnosti odstranit vadu a za kazdou vadu.

d) V pfipadé poruseni predpisti BOZP nebo zavazkd, jeZ zhotovitel pievzal v bodu 6.7.1. nebo 6.7.2.
ze strany zhotovitele nebo osob, které pro néj realizuji stavebni prace, se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ (slovy: tfi tisice korun Ceskych) za kaZdy
pfipad poruseni.

e) V pfipadé poruseni zavazku, jeZ na sebe zhotovitel pfevzal v bodu 6.23., podbod 2, véta prva, se
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 60.000 K¢ (slovy: Sedesat tisic korun
¢eskych) za kazdou neopravnénou zménu poddodavatele.

f) V pfipadé prodleni zhotovitele s vyklizenim staveni$té se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun ¢eskych) za kaidy i zapolaty den
prodleni.

9.3. Zaplacenim sjednané smluvni pokuty neni dotéeno pravo Gctujici strany na nahradu 3kody.
Zavazek splnit povinnost, jejiz pInéni je zajisténo smluvni pokutou, trva i po zaplaceni této smluvni
pokuty.

9.4. Strana povinnd k uhradé je povinna vyuctované sankce uhradit nejpozdéji do 30 kalenda¥nich
dni ode dne doruceni vyGétovani.

9.5. Objednatel ma pravo vyuctované smluvni pokuty jednostranné zapocist na sv(j zavazek vici
zhotoviteli na zaplaceni ceny dila a odedist z ¢astky uvedené na fakture — dariovém dokladu, pokud
smluvni pokuta nebyla zhotovitelem ve faktuie zohlednéna.
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X. Zmény a ukonéeni smlouvy o dilo, odstoupeni od smlouvy:

10.1. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi, obéma stranami potvrzenymi, vzestupné
&islovanymi ujednanimi, vyslovné nazvanymi ,DODATEK ke smlouvé”.

10.2. Nastanou-li u nékteré ze stran skuteénosti branici fadnému plnéni zavazku vyplyvajiciho
z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat
jednani zastupc pro véci smluvni.

10.3. Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit pisemnym oznamenim o
odstoupeni od smlouvy doru¢enym druhé smluvni strané v pfipadech stanovenych touto smlouvou
nebo obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. Kromé jinych dlvodl stanovenych touto smlouvou
mohou obé smluvni strany od smiouvy odstoupit zejména tehdy, pokud néktera ze smluvnich stran
podstatnym zplsobem porusi smluvni podminky.

10.4. Za podstatné porugeni smiuvnich podminek ze strany zhotovitele se pro ucely této smiouvy
rozumi zejména :

a) pokud zhotovitel nezahdji prace na dile ve sjednané ihité, nebo

b) je-li zhotovitel v prodieni s pfedanim dila po dobu delsi nez 5 kalendéfnich dnd, nebo

c) pokud zhotovitel bude vtakovém zpoidéni spostupem provadénych praci oproti
harmonogramu praci, ze kterého bude jednoznatné vyplyvat, Ze dilo nebude v terminech
sjednanych touto smlouvou fadné a véas dokonceno, nebo

d) provadi-li zhotovitel dilo v rozporu s touto smlouvou, pfisludnymi CSN, 1S0O, technologickymi
postupy a dal$imi pfedpisy a v takové jakosti, kterd nezaruCuje bezvadné a bezpecné uZivéni dila
nebo vykazuje-li pinéni zhotovitele vady a zhotovitel tyto vady neodstrani ve lhité stanovené
objednatelem, nebo

e) bylo-li rozhodnuto o prohlaseni konkurzu na majetek zhotovitele nebo jinym zplsobem o
Gpadku zhotovitele dle z.¢. 182/2006 Sb., insolvenéniho zakona.

10.5. V pfipadé odstoupeni od smlouvy se vypofadani mezi Ucastniky provede v jednotkovych
cenach vyplyvajicich z této smlouvy a jejich pfiloh snizenych o 30% vzhledem k nedokoncenosti dila
a ztraté zaruénich oprévnéni objednatele, nedohodnou-li se Ucastnici jinak. V pfipadé praci, jejichZ
jednotkové ceny nejsou uvedeny v této smlouvé a jejich pfilohach, budou pouZity jednotkové ceny
URS, ve vy3i 70 %.

10.6. Dojde-li k odstoupeni od této smlouvy nebo bude—li smlouva ukonéena dohodou, provede se
nasledujici: Zhotovitel provede soupis véech provedenych praci a oceni je zplsobem, kterym je
stanovena cena dila. Dale zhotovitel provede finanéni vycisleni a zpracuje konecnou fakturu.
Zaroveri smluvni strany provedou inventuru a vyGétovani vsech dosud provedenych pinéni.
Zhotovitel odklidi svj nepouZity materidl a wvyklidi stavenisté, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak. Zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti nedokoncéeného dila. Objednatel je
povinen se dostavit k ptevzeti nedokon&eného dila. O pfedani a prevzeti nedokonceného dila sepisi
smluvni strany protokol (viz protokol o pfedani a pievzeti dila), vnémZ mimo jiné konstatuji
ukon&eni smluvnich zavazkil. Objednatel uhradi zhotovitel provedena pinéni, a to zpGsobem
sjednanym touto smlouvou (¢l. 10.5.) .

10.7. Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok objednatele na uplatnéni nahrady skody a
zaplaceni sankci (véetné smluvnich pokut) podle této smlouvy.

Xl Vlastnické pravo a nebezpeci Skody:
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11.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.

11.2. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile a zni¢eni zhotovovaného dila, a to i
pokud ke $kodé nebo zni¢eni zhotovovaného dila dojde i jinak, a to po celou dobu provadéni dila, a
to az do okamziku odevzdani a prevzeti dila pisemnym zapisem o pfedani a pfevzeti dila a dale a?
do okamZiku odstranéni vad a nedodélkt z pfejimaciho fizeni.

11.3. Veskeré naklady vzniklé v souvislosti s odstranénim 3kody na dile nebo jeho €asti nese
zhotovitel a tyto naklady nemaji vliv na sjednanou cenu dila nebo jeho &asti. Zhotovitel odpovida i
za Skodu na dile zpiisobenou innosti téch, které pro néj dilo provadéji.

11.4. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti, nespinénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych &i jinych norem,
vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to
mozné, finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

E

Xll. Opravnéné osoby :

12.1. Zastupci pro véci smluvni: Za objednatele: FrantiSek Kinsky

Za zhotovitele: Ing. Dagmar Molinkova
Ing. Milan Stufka
Tito uvedeni z4stupci jsou opravnéni sjednat zménu smlouvy.

Zastupci pro véci technické:
Za objednatele: fng. Radek Zima a Eva Novotna
Za zhotovitele: Radek Novacek
Tito uvedeni zdstupci jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych a nejsou oprévnéni
sjednat zménu &i ukonéeni smlouvy.

12.2. Zastupce objednatele pro véci technické je zejména opravnén:

- na zdkladé zapisu do stavebniho deniku pozastavit prace provddéné zhotovitelem ke zhotoveni
dila a vydani pokynu k jejich opétovnému zahéjeni;

- kontrolovat zplsob provédéni dila, zejména dodriovéni technologickych postupt, technickych
predpisti a norem, dodrZovani poZadavk( na kvalitu dila, apod.;

- provadét kontrolu dodrZovani pfislu$nych pfedpisti pracovniky zhotovitele (viz ustanoveni ¢lanku
VI. Povinnosti zhotovitele, zplisob provadéni dila);

- provadét kontrolu odborné zpUsobilosti pracovnikl zhotovitele a technické zpisobilosti strojii a
zafizeni pouZivanych zhotovitelem p¥i provadéni praci;

- vydat pokyn k provedeni dechové nebo jiné zkousky pracovniki zhotovitele;

- vyloucit pracovniky zhotovitele ze stavenité pro nedodrZeni pfislu$nych pFedpisti nebo
ustanoveni této smlouvy;

- zastavit pouZivéni takovych stroju a zafizeni, kterd nespliiuji podminky pfisludnych pfedpist nebo
ustanoveni této smlouvy a vyloucit takové stroje a zafizeni ze staveni$ts;

- vydat pokyn k zastaveni praci zhotovitele pro nedodrieni pfislusnych bezpeénostnich predpisti
nebo ustanoveni této smlouvy;

- odsouhlasit soupis provedenych praci a odsouhlaseni zmé&novych listd tykajicich se zmén
pfedmétu a rozsahu dila;

- vyloucit pracovniky zhotovitele, ktefi podstatnym zplsobem porusili ustanoveni této smlouvy ze
stavenisté (mista plnéni);
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- vyloutit stroje a zafizeni zhotovitele, ktera nespliiuji podminky stanovené touto smlouvou ze
stavenisté;
provadét a podepisovat zdpisy ve stavebnim deniku a vyjadFovat se k zapisim zhotovitele.

12.3. Zastupce zhotovitele pro véci technické (pfipadné stavbyvedouci a/nebo vedouci montaZi)
zodpovida za:

- vedeni praci provadénych zhotovitelem ke zhotoveni dila;

- vedeni stavebniho deniku, predkladé zastupci objednatele k odsouhlaseni soupis provedenych
praci eventuelné navrh zménového listu;

- dodrovani podminek provadéni dila die této smlouvy

Zéastupci smluvnich stran pro véci technické jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych a
nejsou opravnéni sjednat zménu smlouvy.

12.4. Zhotovitel se zavazuje umoznit vykon TDI, autorského dozoru a vykon innosti koordinétora
BOZP na stavenisti.

Xil.  Zavéretna ujednani:
13.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz kaZdy z G¢astnikd obdrZi jeden.

13.2. Smlouva se Fidi pravnim radem Ceské repubiiky a v pfipadé vedeni spordl je dana vyhradni
pFisludnost eskych soudu. Strany se dohodly, Ze jakékoliv rozpory a neshody ohledné vzajemnych
vztahd, prav, povinnosti a narokd vyplyvajicich z této smlouvy se G&astnici budou snaZit fesit
smirné dvoustrannymi jednanimi.

13.3. Ob& smluvni strany prohladuji, Ze se seznamily s celym textem smlouvy véetné jejich pffiloh a
s celym obsahem smlouvy bez vyhrad souhlasi. Sou¢asné prohladuji, Ze tato smiouva nebyla
sjednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek.

13.4. Zhotovitel neni opravnén prevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele sva
prava a zavazky vyplyvajici z této smlouvy na tfeti subjekt. Prava a povinnosti vyplyvajici z této
smlouvy pfechazeji na pravni nastupce obou smluvnich stran. Smluvni strany jsou povinny se
vzajemné informovat o zméné udajl uvedenych v této smlouvé,.

13.5. Strany ujednavaji, Ze pisemnosti dorucované konvenéni postou dle této smlouvy budou
zasilany na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy. KaZda strana je povinna druhé strané
neprodiené oznamit pfipadnou zménu své adresy. V pfipadé, Ze druhd strana si zaslanou zasilku
nevyzvedne, odmitne pfijmout nebo mu nebude doru¢ena z davodu absence postovni schranky
nebo zddvodu zmény adresy povaZuje se zasilka za doruCenou 3. pracovni den
od jejiho odeslani i kdyZ se o ni adresat nedozvédél.

13.6. Zhotovitel souhlasi s tim, e tato smlouva bude v souladu s organiza¢ni Smérnici ¢.VS38 Rady
mésta Kostelec nad Orlici o Zadavani vefejnych zakdzek malého rozsahu, vietné véech pfiloh
zvefejnéna na profilu zadavatele, tj. objednatele. Zhotovitel prohlasuje, Ze byl objednatelem jiZ pfi
podéni nabidky upozornén, Ze pokud povazuje nékterou &ast své nabidky za obchodni tajemstvi,
musi to ve své nabidce vyslovné uvést. Dale bude tato smlouva uvefejnéna v registru smiuv.
Uvefejnéni smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.
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13.7. Oddélené ptilohy této smlouvy tvofi:

Projektovd dokumentace ,Vyména piskovych filtri koupalisté Kostelec nad Orlici dle PD &. Z-PR-
2018-0005 vyhotovené spole¢nosti KTS-AME s.r.0., Karla Capka 60, 500 02, Hradec Krélové,
zodpovédny projektant: Ing. Zdenék Brejcha.

Cenova nabidka zhotovitele ze dne 1.3.2018

Harmonogram vystavby ze dne 1.3.2018

Doklad o pojisténi zhotovitele ze dne 22.1.2018

Poddodavatelské schéma

Ugastnici podpisem této smlouvy potvrzuji, 7e viechny pfilohy obdrieli pfed podpisem této
smlouvy v kompletni podobé, seznamili se s nimi a maji je pro Gcely pIlnéni této smlouvy k dispozici.

13.8. Text této smlouvy ma prednost pred p¥ilohami této smlouvy v pfipadé, Ze text pfilohy neni
v souladu s ustanovenimi této smlouvy.

13.9. Tato smlouva nabyva tcinnosti dnem podpisu smluvnimi stranami.
13.10. Uzavfeni smlouvy bylo schvaleno RM dne 5.3.2018 &islo usneseni 5/2018
15 03, 2018

V Kostelci nad Orlici dne ..........0%

Objednatel :

il

Za mésto Kostelec nad Orli
Franti$ek Kinsky, starosta

Y

Za POOLAKCENT s.r.o.

/ POOLAKZENT sro. @
Svépravickd 424/4, 163 00 Praha
ICO: 06167667, DIC: CZ06167667
Tel. +420 722 068 808
www.peclakcent.cz  inlo@poolakcent.cz
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