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TECHNICKÁ ZPRAVA 

Předmětem řešení projektu je zateplení obvodového pláště objektu Centra 

dětí a mládeže v Kostelci nad Orlicí. Projekt se zabývá snížením energetické 

náročnosti objektu a drobnými stavebními úpravami. 

Popis stávajícího stavu objektu  

Hlavní hmota stávajícího objektu je řešena jako pravidelný hranol o 

půdorysných rozměrech 25,77x10,80 m a výškou atiky +8,20 m nad terénem, jež je 

zapuštěný do okolního svažitého terénu. Ze základní hmoty vystupuje přístavek 

zimní zahrady a přístavek salonu. Objekt je zastřešen sedlovou střechou, nad 

přístavkem salonu je vztyčena jehlanovitá střecha věžová. 

Zateplení objektu proběhne po realizaci opatření pro zamezení pronikání zemní 

vlhkosti do zdiva a po technologické pauze nutné pro vyschnutí zdiva objektu. 

Původní okenní a dveřní výplně budou v rámci první fáze revitalizace nahrazeny 

novými dřevěnými výplněmi. 

Hygienické požadavky a ochrana zdraví při práci, ochrana proti požáru  

Všechny stavební a pomocné práce musí být prováděny dle vyhlášky č. 324. – 

vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, dále zákon 

č. 258/2000 Sb. – zákon o ochraně veřejného zdraví. Dále budou dodrženy všechny 

technologické postupy provádění dle doporučení dodavatelů jednotlivých materiálů a 

stavebních prvků. Dodržena bude vyhl. 292/2006. 

Z hlediska požární bezpečnosti je objekt posouzen dle vyhlášky 246/2001Sb., ČSN 

73 0802, ČSN 73 0834, ČSN 73 0843 a norem souvisejících. 

Postup výstavby a použité materiály 

Všechny použité výrobky, materiály a technologické postupy musí odpovídat 

platným předpisům a jejich vlastnosti musí být ověřeny certifikací nebo schvalováním 

výrobků dle platných zákonů. Odpady vzniklé při stavebních pracích budou tříděny 

dle jednotlivých druhů a kategorií a budou odstraněny na zařízeních k tomu 

určených. O nakládání s odpady včetně přepravy bude vedena evidence (§39 a 40 

zák.č.185/2001 o odpadech v platném znění. 

Dodavatel bude respektovat projektovou dokumentaci pro tuto stavbu a 

dodavatel si zhotoví výrobní a montážní dokumentaci dle svých potřeb. 

V případě nejasností či dohadů musí neprodleně kontaktovat projektanta, aby 

nedošlo ke vzniku škod vlivem projektu. Dodavatel je povinen upozornit zpracovatele 
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dokumentace na případné diskoordinace v projektu a vyzvat projektanta k řešení 

před jejich realizací, tak aby nedošlo ke vzniku škod vlivem projektu. 

Bourací a výkopové práce 

Bourací a demontážní práce spočívají především v odstranění veškerého 

fasádního oplechování, sejmutí fasádních svítidel a svislých svodů hromosvodů a 

okapů. A odstranění stávajících velkoformátových dřevěných členitých oken vč 

parapetů. 

Přípravné práce, průzkumy a sanace poruch obvodového pláště 

V rámci revitalizačních prací 1. etapy je předpokládána oprava omítek 

obvodového pláště objektu. Před zahájením zateplovacích prací proběhne 

zhodnocení stavu fasád objektu a kontrola vlhkosti obvodového zdiva. 

Kontrola vlhkosti zdiva proběhne pomocí posouzení odebraných směsných 

vzorků zdiva. Hmotnostní obsahy vlhkosti se vztahují hlavně na směsné vzorky zdicí 

malty a zdicích prvků, které byly ze zdiva vyjmuty z hloubky 100 mm až 150 mm od 

líce zdi s otlučenou omítkou (v hloubkách zdiva více než 100 mm pod povrchem je 

již zpravidla potlačen vliv obklopujícího prostředí na povrchové vrstvy konstrukce - 

procesy kondenzace a vysušovaní vody, účinky větrem hnaných dešťů). 

Zahájit zateplování obvodového pláště je možné pokud vlhkost zdiva v % 

hmotnosti klesne pod 5%. 

Zateplení obvodového pláště budovy 

V rámci snižování energetické náročnosti je navrženo provedení zateplení 

objektu kontaktním zateplovacím systém s izolantem z desek minerální vaty. Objekt 

bude zateplen vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem (ETICS). Svislé 

obvodové stěny budou zatepleny minerální vatou s λ= 0,036 W/m.K v tl. 140 mm. V 

ploše stěny při venkovním schodišti na severozápadní fasádě bude vrstva izolantu 

snížena na tl. 100 mm. 

Ostění a nadpraží oken bude zatepleno pomocí minerální vaty v min. tl. 30 mm. 

Parapety oken budou zatepleny pomocí XPS v min. tl. 20 mm. Všechny venkovní 

okenní parapety budou provedeny v systémovém řešení specifikovaném 

dodavatelem. 

Sokl objektu (do v. 280 - 350 mm na úroveň terénu) bude z důvodů požadavku 

na nenasákavost bude do výšky zateplen extrudovaným polystyrenem tl. 100 mm. 

Ve styku objektu s nezpevněnými plochami bude zateplení soklu protaženo min. 300 

mm pod úroveň terénu. Zateplení pod úrovní terénu bude chráněno nopovou fólií. 
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Ve styku objektu se zpevněnými plochami bude zateplení provedeno pouze na 

úroveň těchto zpevněných ploch. 

Provádění KZS je řešeno na základě technologického předpisu pro provádění 

ETICS, resp. dle ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně kompozitních 

systémů(ETICS). 

Zhotovitel je povinen provést Stavební dokumentaci ETICS – příloha A3 

ČSN 73 2901, která bude před prováděním prací předložena investorovi. 

U objektu určeného k zateplení je doporučeno, aby byly ukončeny všechny 

mokré procesy - tedy práce vnášející do konstrukce ve větší míře technologickou 

vlhkost - např. omítání, provádění potěrů apod. Veškeré trhliny musí být sanovány, 

musí být provedeno vyrovnání podkladu tak, aby soudržnost vykazovala minimální 

hodnotu 80kPa (doporučená hodnota 200kPa). Rovinnost podkladu musí splňovat 

maximální odchylku 20mm na 1m délky. 

Ucelený vnější tepelně izolační kontaktní systém (dále jen ETICS) bude 

dodán v kvalitativní třídě A - vymezené Technickými pravidly TP CZB 05-2007 

Cechu pro zateplování budov ČR (dále jen CZB. Veškeré podmínky určující 

provádění vybraného ETICS budou při jeho realizaci v souladu s ČSN 73 2901 – 

Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). 

Kontaktní zateplovací systém se skládá z: 

a) lepící hmota 

- lepicí hmota pro lepení minerální vaty (MW). Propustnost vodních par 

max. μ = 20. Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C 

(vzduch i konstrukce), nesmí se rovněž provádět práce při vysokých 

teplotách (nad +26 °C), během silného větru a při dešti. 

b) fasádní izolační desky z minerální vaty s λ= 0,038 W/m.K 

- jedná se desky o rozměrech 500x1000mm z minerální vaty. Součinitel 

tepelné vodivosti min. 0,038W/m.K. Standardní síla vrstvy tepelně 

izolačního materiálu je zde 160 mm. 

c) stěrková hmota 

- lepicí a stěrková hmota pro lepení minerální vaty (MW). Propustnost 

vodních par max. μ = 20. Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod 

+5 °C (vzduch i konstrukce), nesmí se rovněž provádět práce při vysokých 

teplotách (nad +26 °C), během silného větru a při dešti. 

d) talířové hmoždinky 
- Pro izolanty z minerální vaty budou použity např. hmoždinky STR U  

včetně zátek STR Mineral. Talířové hmoždinky se osazují jak v místě 
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styků desek, tak i v jejich ploše. Počet a rozmístění hmoždinek bude 

stanoven po provedení odtrhových zkoušek před zahájením instalace 

desek na fasádu! 

-  výše specif ikované hmoždinky mohou být  nahrazeny j inými 

certifikovanými hmoždinkami. Musí však vždy být doplněny příslušnými 

zátkami. 

 

e) armovací sklotextilní tkanina 

- skleněná síťovina musí být uložena do předem nanesené stěrkové hmoty 

na povrchu izolantu a následně překryta stěrkovou hmotou. Jedná se o 

sklotextilní síťovinu. 

f) podkladní nátěr 
- jedná se o probarvený podkladní nátěr, připravený k přímému použití. 

Systémový podkladní nátěr pro tenkovrstvé omítky. 

g) fasádní silikátová omítka 
- bude použita ryze silikátová omítka se světlostálými anorganickými 

pigmenty, vysoce prodyšná pro vodní páry (µ ≤ 30) a CO2, s obsahem 

mikrovláken proti vzniku mikrotrhlin, s deklarovaným zráním bez 

nepříznivých napětí při vysychání, s vysokou přirozenou odolností proti  

  



D.3.1.1 – Technická zpráva Revitalizace DDM Kostelec n.O. - Zateplení obvodového pláště 

červen 2018 -5- 

výskytu mikroorganismů a s možností výběru nejméně ze tří stupňů 

biocidní ochrany (zvýšený, standardní, nebo nulový obsah biocidů). 

S prokazatelně funkční a neměnnou samočisticí schopností (např. na 

principu fotokatalytického působení povrchové vrstvy potvrzeného 

nezávislou zkušebnou) a s možností vlastního vizuálního ověření 

dlouhodobé účinnosti fotokatalytického efektu nejméně na 3 reálných 

objektech v ČR, na které byla tato omítka dodána standardními 

logistickými a účetními operacemi jako součást standardní veřejné 

katalogové nabídky výrobce, a na nichž je od té doby nepřetržitě a bez 

dalších úprav vystavena povětrnostním vlivům nejméně 3 roky. Zvolené 

řešení musí umožňovat pozdější renovaci fasády nátěrem od stejného 

výrobce, s totožným složením (silikátové pojivo, anorganické bílé a 

barevné pigmenty atd.) při zachování výše uvedených vlastností (vysoká 

prodyšnost pro vodní páry a CO2, trvale neměnná samočisticí schopnost 

např. na principu fotokatalytického povrchu potvrzeného nezávislou 

zkušebnou atd.). Zrnitost 1,5 mm. Barva dle výkresu barevného řešení 

fasády. 

Obecné zásady provádění KZS dle ETICS 

- před zahájením prací bude provedeno omytí fasády tlakovou vodou 

- V případě nutnosti úpravy přídržnosti nebo savosti podkladu se podklad upravuje 

vhodným penetračním nátěrem. 

- Šířka zakládacího profilu musí odpovídat použité tloušťce izolantu. Montáž 

zakládacích profilů ze provádí od rohů. Pro vytvoření rohů se předem upraví 

zakládací profil podle úhlu rohu stavby. Mezi takto osazené rohové profily se doplní 

rovné díly. Nejmenší zbytek zakládacího profilu by neměl být menší než 30 cm. 

Profily se osazují s 2 – 3 mm mezerou mezi konci profilů a kotví se 3 kusy 

zatloukacích hmoždinek na 1 m. K jejich případnému vyrovnání se použijí distanční 

podložky (tl. 1 – 10mm). 

- Izolační desky se lepí zespodu nahoru na vazbu větším rozměrem desky 

vodorovně. 

- K přípravě práškových hmot se použije pouze čistá voda, příprava pastózních tmelů 

spočívá pouze v jejich promíchání. K materiálům není dovoleno přidávat žádné 

přísady, pokud není v technickém listu použité hmoty uvedeno jinak. Konkrétní 

postup přípravy a míchání a zpracování lepících hmot (množství vod, čas odstání, 

doba zpracovatelnosti, povětrnostní podmínky apod.) je popsán v jednotlivých 

technických listech těchto výrobků. 

- Nanášení lepící hmoty se provádí ručně nebo strojně vždy po obvodu desky v  

nepravidelném pásu a středem desky min. ve třech terčích. Je nutné, aby plocha 
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desky spojená s podkladem lepením tvořila minimálně 40% celkové plochy izolační 

desky. V případě rovného podkladu je možné lepit desky celoplošně zubovou 

stěrkou. 

- Při lepení (následně ani při stěrkování) se nesmí lepící ani stěrková hmota dostat 

na boční stěny izolantu. Desky se lepí na vazbu, není možné připustit vznik průběžné 

svislé spáry ani na nároží 

- První řada desek lamel se musí vsadit pevně do zakládacího profilu. Pokud se 

provádí založení bez zakládacího profilu desky nebo lamely se podepřou montážní 

latí a do lepeného spoje se v místě založení systému osadí pás skleněné síťoviny, 

který slouží k vyztužení základní vrstvy na spodní hraně systému. U ostění otvorů se 

doporučuje provést nalepení desek nejprve v ploše s přesahem. Následně se 

provede vlepení izolantu do špalety. Po zatvrdnutí lepící hmoty se provede jejich 

srovnání s vnitřní plochou zaříznutím nebo zabroušením. Při lepení izolantu u rohů 

otvorů nesmí docházet k průběžné spáře ve vodorovném ani svislém směru. 

- Pro izolanty z extrudovaného polystyrenu (XPS), izolačních desek perimetr je třeba 

používat hmoždinky s průměrem talíře min. 60 mm. Talířové hmoždinky se osazují 

jak v místě styků desek, tak i v jejich ploše 

- Po ověření rovinatosti povrchu se případné nerovnosti upravují přebroušením 

brusným papírem na hladítku většího rozměru, např. 250x500 mm. V případě 

degradace polystyrénových desek z důvodu delší prodlevy (obvykle více než 14 dní) 

mezi nalepením a další úpravou je třeba povrch přebrousit celoplošně. 

- Všechny volně přístupné hrany a rohy např. nároží objektů, ostění otvorů apod. se 

doporučuje vyztužit vtlačením vhodné lišty do předem nanesené vrstvy stěrkové 

hmoty. Rohy otvorů se vyztuží diagonálně umístěnými pruhy skleněné síťoviny o 

rozměrech min cca 200 x 300 mm opět vtlačením do předem nanesené stěrkové 

hmoty 

- Základní vrstva se provádí plošným zatlačením skleněné síťoviny do stěrkové 

hmoty nanesené na podklad z izolantu tak, že se odvíjí pás síťoviny odshora dolů a 

zároveň se vtláčí nerezovým hladítkem do tmelu od středu k okrajům. Skleněná 

síťovina musí být uložena do předem nanesené stěrkové hmoty na povrchu izolantu 

a následně překryta stěrkovou hmotou. Po zahlazení stěrkové hmoty nerezovým 

hladítkem nesmí být viditelná skleněná síťovina. Pokud není skleněná síťovina 

dostatečně zakryta vrstvou stěrkové hmoty, je třeba provést aplikaci druhé vrstvy. 

Druhá vrstva stěrkové hmoty se provádí bezprostředně po první vrstvě, do ještě 

měkké předchozí vrstvy stěrkové hmoty. Celková tloušťka základní vrstvy je obvykle 

3 - 6 mm. 

http://apod.se/
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Skleněná síťovina musí být v poloze 1/2 -1/3 tloušťky základní vrstvy, blíže k 

vnějšímu líci. Vždy musí být dodrženo minimální krytí skleněné síťoviny vrstvou 

stěrkové hmoty nejméně 1mm, v místech přesahů síťoviny a při použití disperzních 

stěrkových hmot nejméně 0,5 mm. Při použití profilů s okapničkou (zakládací profily, 

rohové profily s okapničkou) je třeba základní vrstvu i se síťovinou ukončovat až na 

spodní hraně profilu. 

- Spáry mezi systémem a jinou konstrukcí (např. oplechování nebo výplně otvorů 

apod.) se doporučuje upravit vhodnou lištou nebo trvale pružným těsnícím 

materiálem odolávajícím povětrnosti tak, aby se zamezilo průniku vlhkosti do 

systému 

- Základní vrstva se před prováděním povrchové úpravy penetruje podkladním 

nátěrem určeným pro daný typ povrchové úpravy ke zvýšení přídržnosti povrchové 

úpravy a ke snížení savosti podkladu. Penetrace se provádí po vyzrání základní 

vrstvy minimálně však po 5 dnech. Podkladní nátěr se nanáší válečkem nebo 

štětcem. Následná povrchová úprava se provádí po zaschnutí penetračního nátěru 

dle místních klimatických podmínek, minimálně však po 12 ti hodinách. 

- Fasády s tmavšími barvami vstřebávají více tepla než fasády se světlejšími 

barvami. Tmavší barevné tóny způsobují větší namáhání fasády prostřednictvím 

solárního zahřívání v průběhu dne a ochlazováním během noci, nebo prudkých změn 

počasí. 

- při provádění finálních povrchových úprav teplota podkladu a okolního vzduchu 

nesmí klesnout pod + 8° C, pokud nejsou použity materiály, které práci při nižších 

teplotách povolují 

Při aplikaci (nanášení) je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a 

dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání omítky (teplota nad 25° C, silný 

vítr, vyhřátý podklad, apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. 

velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení – napojování a vytvoření 

struktury. Při podmínkách prodlužující zasychání (nízké teploty, vysoká relativní 

vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností 

poškození deštěm i po více než 8 hodinách. Tenkovrstvé omítky se natahují na 

zaschlý podkladní nátěr směrem od shora dolů. Při realizaci je třeba napojovat 

nanášený materiál takzvaně "živý do živého", tedy okraj nanesené plochy před 

pokračováním nesmí zasychat. Při konečné úpravě omítky je třeba dbát, aby úprava 

byla na všech místech plochy fasády prováděna stejným způsobem. 

- Bezprostředně po ukončení povrchové úpravy se odstraní ochrana pohledových  

ploch, klempířských prvků a navazujících stavebních konstrukcí, popř. se okamžitě  

očistí znečištěné plochy. Doporučuje se urychlená demontáž lešení. V oblastech 

 
 

http://popř.se/
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možného odstřiku vody a nečistot z vodorovných ploch za deště, popř.v oblastech s 

možností úmyslného znečištění, se ETICS musí vhodným způsobem chránit. 

Klempířské práce 

Veškeré klempířské prvky budou provedeny z pozinkovaného ocelového plechu 

opatřeného přímo z výroby finální polyuretanovou povrchovou vrstvou v tloušťce 10 

μm, která již nepotřebuje další nátěr či jinou údržbu. Barva RAL 7035. 

Vnější parapet – Šířka plechu bude zvolena vzhledem k uvažované fasádě a 

finálnímu povrchu - přesné rozměry viz tabulka výrobků. Rozměr plechu bude 

upřesněn po přeměření parapetu po osazení okenního rámu. Plech bude kotven na 

příponky rozmístěné ve vzdálenostech 400 – 500mm nebo pomocí vlepení. 

Před zahájením zateplovacích prací budou šetrně sejmuty svislé okapní svody 

(nově realizované v 1. fázi stavebních úprav). Po dokončení zateplení obvodového 

pláště budou upraveny a znovuosazeny do původních míst. 

Elektroinstalační práce 

Stávající vnější svítidla budou před zateplením objektu demontována, po 

provedení zateplení budou znovu osazena. 

Elektroinstalační skříně v obvodovém zdivu nebudou upravovány. Bude pro ně v 

zateplovacím systému vynechána nika a v případě potřeby budou opatřeny novým 

nátěrem. 

Budou realizovány nové svislé prvky bleskosvodného systému, jež budou 

napojeny na stávající zemnící a střešní prvky. Součástí dodávky bleskosvodu je i 

revize. 

Dokončovací práce 

Okapový chodník  

V rámci provedení zateplení bude provedena demontáž stávajícího okapového 

chodníku ne zpevněných ploch ve styku se zateplovanou fasádou. Poté bude 

proveden nový okapový chodník z betonových dlaždic 500x500x50mm uložených do 

štěrkopískového lože tl. 150mm. 
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Výměna okenních výplní 

V rámci zateplení objektu budou odstraněny stávající dřevěná okna. Stávající 

dřevěná okna jsou velkoformátových rozměrů. Jedná se o velikost okenních otvorů 

šířky 2,195m až 3,480m výšky 3,2m. Tato okna mají na objektu historický význam. 

V rámci výměny těchto okenních výplní bude v co nejvyšší míře zachován původní 

vzhled a dělení. Nová okna jsou navržena jako hliníková. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o velké rozměry budou otvory děleny nosným rámem v polovině výšky tj. osově 

1 550mm a v podélném směru bude děleno nosnými rámy v polovině či třetině (dle 

šířky otvoru). Horní část okenních otvorů bude fixní zasklení. Spodní část budou tvořit 

jednokřídlá či dvojkřídlá otevíravá a vertikálně sklopná okna. Jedná se o hliníkový 

vícekomorový profil včetně nosného systému. Jedná se o izolační dvojsklo- čiré. 

Součinitel prostupu celého okna je Uw,max=1,2W/m2K. Barva oken bude sjednocena s již 

vyměněnými rámy výplní okenních otvorů. Součástí dodávky oken bude i vnitřní 

dýhovaný parapet v barvě rámu okna.  

 

         Revize B - 08/2021 


