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a) charakteristika a celkové usporadani stavenisté véetné jeho odvodnéni

Jedna se o jednosmérné a obousmérné mistni komunikace s podélnym parkovacim pruhem a oboustrannymi
chodniky. Smérové a Sitkové uspofadani komunikace zachovava stavajici uspofadani uliCniho prostoru. PFi
rekonstrukci komunikace dojde také k rekonstrukci kanalizace, vodovodu a vefejného osvétleni. Rekonstrukci

mistnich komunikaci dojde ke zvySeni bezpeCnosti provozu a ke zvySeni komfortu cestovani.

b) stanoveni obvodu stavenisté, jeho zdlivodnéni a udaje o pozemcich stavenisté, vcetné

pozemku, které zajist'uje stavebnik/objednatel

Obvod stavenisté je zfejmy ze situace a je uréen nezbytnym rozsahem zasahU do stavajici komunikace. Hranici
stavenisté tvofi zejména zastavba domu a plotu. Pozemky dotéené stavbou jsou uvedeny v samostatné pfiloze této

projektové dokumentace.

c) zasady navrhu zafizeni stavenisté

Pfed zahajenim stavby si po dohodé s investorem zajisti zhotovitel stavby idealni misto pro zafizeni stavenisté. Pro
potfeby zafizeni stavenisté nejsou v prostoru budouciho stavenisté ani v jeho blizkém okoli vhodné objekty v
majetku investora stavby. Dodavatel stavby (nebo jeho subdodavatelé) si musi v ramci své dodavky zfidit formou

stavenistnich bunék vlastni objekty zafizeni stavenisté.

d) navrh postupu a provadéni vystavby
- vyty&eni inzenyrskych siti

- vytyCeni stavby

- odstranéni vozovky a chodniku

- odstranéni stavajici konstrukce vozovky

- provedeni rekonstrukce kanalizace, vodovodu a vefejného osvétleni
- osazeni obrub

- provedeni konstrukénich vrstev a kryt(

- osazeni svislého dopravniho znaceni

Plynulost a koordinovanost na stavbé bude v kompetenci povéreného stavbyvedouciho.
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e) objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu

Po dokon¢eni stavebnich objektd SO 301-303 kanalizace a SO 304 - 306 vodovod budou uvedeny do provozu.

f) mozné napojeni na zdroje:

Zdroj vody

Zasobovani stavenisté vodou si zajisti zhotovitel stavby (mobilni cisterna).

Zdroj elektiiny

Napojeni na zdroj elektfiny bude v pfipad& nutnosti projednano zhotovitelem stavby se spoleénosti CEZ Distribuce,
a.s. pripadné s investorem.

Vytapéni

Vzhledem k charakteru stavby a dobé jeji realizace se s vytapénim zafizeni staveni$té nepodita.
Odkanalizovani

WC na stavbé bude feSeno chemickym mobilnim bezodtokovym zafizenim, které si zajiti zhotovitel stavby.
Telefon

Bude zabezpecten bezdratovou mobilni siti.

g) moznosti nakladani s odpady z vystavby:

V prubéhu vystavby vzniknou odstranénim konstrukce vozovky, zemnimi pracemi a Upravou okolnich zpevnénych
ploch rizné druhy odpadd, které jsou uvedeny v tabulce a oznaceny Cciselnym kédem podle vyhl.¢.381/2001Sb.
Dale je v tabulce uveden zpusob likvidace a nakladani s odpady. Likvidace odpadu bude dle Zakona ¢.185/2001
Sb. provedena zhotovitelem stavby uloZzenim na skladky uréené pro skladovani odpadu dle jeho kategorie a druhu.
Nakladani s odpady vznikajicimi béhem vystavby a jejich bezpetné zneSkodnéni je dle Zakona &.185/2001 Sb.
povinnosti puvodce,t.j. fyzické nebo pravnické osoby opravnéné k podnikani, pfi jejiz ¢innosti odpad vznika.
Zhotovitel stavby bude odpady vzniklé na stavbé oddélené dle druhl ukladat a zajisti jejich odvoz a zneSkodnéni v
souladu se zakonnymi ustanovenimi. Dle vyhlasky ¢.381/2001 Sb. je plvodce odpadu povinen vést evidenci
odpadu s podrobnostmi o nakladani s odpady.

Hmoty a suté ze stavebni Cinnosti budou uloZzeny na fizené skladky, které zabezpedi investor nebo zhotovitel stavby.
Sypky frézing a neposSkozena dlazba a obruby budou odvezeny zdarma na skladku investora k dalSimu pouziti. Na
stavenisti budou pro potfeby pracovnik pouzity chemické WC.
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Tabulka odpadii:

Koéd druhu | Nazev druhu odpadu Kod
odpadu Odstranovani odpadi
N3 - Pfedani avnNéneé bé
02 01 03 Odpad rostlinnych pletiv redant opravnene osobe
17 01 01 Beton N3 - Pfedani opravnéné osobé
i L. o N3 - Pfedani opravnéné osobé
17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet
i . L N3 - Pfedani opravnéné osobé
17 03 02 Asfaltové smési neobsahujici dehet
N3 - Pfedani opravnéné osobé
17 05 04 Zemina a kameni neobsahujici nebezpeéné
latky
17 09 04 Smésné stavebni a demoliéni odpady bez | N3 - Pfedani opravnéné osobé
obsahu nebezpeénych latek

Podminky zajist'ujici ochranu zivotniho prostredi béhem vystavby :

Stavba se nedotkne kulturnich pamatek ani jinych vyznamnéjSich vytvorl lidské €innosti. Vlastni vystavba ma na
Zivotni prostfedi nepfiznivy vliv, at’ jiZ jde o provadéni zemnich praci, omezeni dopravy, zvySeni hluku a prasnosti.
Po dokonceni stavby se nepfiznivé vlivy opét stabilizuji. Povinnosti investora a zhotovitele stavby bude bé&hem
stavby tyto vSechny problémy vhodnym zplsobem minimalizovat. Zhotovitel musi bezpodmine¢né dodrzovat
veSkeré platné zakony a predpisy o ochrané zivotniho prostfedi s durazem na ochranu povrchovych a
podpovrchovych vod. V ramci stavebnich praci bude zajist€na zhotovitelem ochrana proti uniku ropnych latek a
cementu do vody. V prostoru stavby nebudou zfizovany doCasné sklady pohonnych hmot. Na stavenisti se
nebudou provadét opravy mechanizace. Dopravni prostfedky a mechanizmy nasazené na stavbu musi byt v

takovém technickém stavu, Ze bude vylou€en uUnik paliva, naplni technickych kapalin a maziv.

h) pristupy na stavenisté (vjezdy a vyjezdy):
Jedna se o vefejné pristupnou mistni komunikaci, pfistup na stavbu je mozny z mistni komunikace ulice

Komenského a Flignerova.

i) pozadavky na zabezpeceni ochrany stavenisté a okoli:

Stavenisté bude pfedano investorem dodavateli stavby. Zhotovitel zajisti vytyCeni veSkerych podzemnich vedeni.
Stavenisté musi byt opatfeno vystraznymi tabulkami, zakazujici vstup cizim osobam na stavenisté. Stavenisté pfi
predani musi byt Cisté, bez naroku tfetich osob.

Zhotovitel provede vSechna potfebna opatfeni, aby zabranil vzniku nezaru¢enych skod na komunikacich, pude,
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majetku a dalS§im a béhem provadéni stavebnich praci bude neprodlené projednavat jakoukoliv stiznost viastniku
nebo najemcd.

Jde-li ¢ast praci v blizkosti stavajicich vefejnych zafizeni, kfiZi je nebo podchazi, zhotovitel stavebnich praci je
podepfe a v jejich okoli nebo sousedstvi bude konat prace prfedepsanym zpulsobem, aby tak zabranil Skodam,

unikim nebo ohrozeni a zajistil jejich nepretrzitou funkci.

j) zvlastni pozadavky na provadéni stavby, které vyzaduji bezpeénostni opatreni:

Zhotovitel je povinen jednat v souladu se zakony a vyhlaskami €is.13/97 Sb. a €is.104/97 Sb. a ¢Cis. 183/2006 Sb. V
platném znéni. Zajisti a rozmisti v okoli stavenisté docasné svislé dopravni znaceni upravujici podminky dopravy v
okoli stavby. DoCasné omezeni dopravy bude provedeno dle zasad pro pfechodné dopravni zna¢eni na pozemnich
komunikacich TP 66.

k) navrh feSeni dopravy béhem vystavby (pfepravni a pfistupové trasy, zvlastni uzivani pozemni
komunikace, uzavirky, objizd'ky, vyluky), v€etné zajiSténi zakladnich podminek a oznaéeni pro
samostatny a bezpecény pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace na verejné
pristupnych komunikacich a plochach souvisejicich se stavenistém:

Rekonstrukce mistnich komunikaci bude provadén za uUplné uzavirky. Objizdna trasa bude vedena po mistnich
komunikacich. Stavebnik predlozi k posouzeni navrh dopravné inzenyrského opatifeni Dopravni inspektorat
Rychnov nad Knéznou a pozada zdejsi silnicni spravni ufad o stanoveni pfechodné Upravy provozu na mistnich
komunikacich. Pfechodné dopravni znageni bude provedeno dle TP 66. Stavenisté neni mozné oplotit, bude
vymezeno smérovacimi deskami, popfipadé pevnymi zabranami ( spodni dil zabrany ve vySce 100-250mm , horni
dil ve vysce1100mm), tak aby nedoslo ke zranéni osob. K vymezeni pohybu nesmi byt v Zadném pfipadé vyuzito
igelitovych pasek! Po dobu stavby bude omezen pfistup osobam s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Po

dokonceni stavby budou chodnikové plochy zcela bezbariérové.

) stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi, plan
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci podle zakona €. 309/2006 Sb. o zajiSténi dalSich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci:

Zhotovitel bude pfi vystavbé dodrzovat ustanoveni zakona €. 309/2006 Sb. v platném znéni, kterym se upravuji
dalsi pozadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecCnosti a
ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi bude na stavbé zaveden fadny informacni systém.

Blizsi minimalni pozadavky na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti upravuje NV ¢. 591/2006 Sb.
Oznameni o zahajeni praci musi mit nalezitosti NV ¢. 591/2006 Sb.

Zhotovitel (dodavatel stavby) nebo stavebnik zajisti koordinatora bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci na
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stavenisti.
Zhotovitel pfi uspofadani stavenisté dba, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisté stanovené zvlastnim
predpisem (NV &. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté) a aby staveniSté vyhovovalo

obecnym pozadavkim na vystavbu podle zvlastniho predpisu. V_navrhu byly respektovany a dodrzeny obecné

technické pozadavky na vystavbu ve smyslu vyhl..268/2009 a vyhl. & 501/2006 Sb. ve znéni nové vyhl. &.

269/2009 Sb a zménou dle vyhl. €. 22/2010 Sb.
Zhotovitel zajisti, aby :

- pfi provozu a pouzivani stroji a technickych zafizeni, naradi a dopravnich prostfedkd na stavenisti byly kromé
pozadavkul zvlastnich predpist (tj. nafizeni viady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény
provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pFistrojd a naradi) dodrzovany bliz§i minimalni pozadavky na
bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci stanovené v pfiloze €. 2 k NV €. 591/2006 Sb.

- byly splnény pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy stanovené v pfiloze ¢. 3 NV ¢&. 591/2006 Sb.,
jestlize se na stavenisti planuji nebo provadéji.

Zhotovitel je povinen osoby pracujici na stavbé prokazatelné proskolit z BOZ. Na stavbé musi byt zajiSténa v
nutném rozsahu prvni pomoc. Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrzet bezpe€nostni predpisy ve vystavbé,

které uréuje vyhlagka CUBP.

m) havarijni opatreni:

Zhotovitel provede opatfeni, ktera umozni okamzité pfivolani pracovnikd mimo pravidelnou pracovni dobu pro
pfipad potfeby jakychkoliv praci feSicich nouzové nebo havarijni stavy v souvislosti s dilem. TDI bude mit neustale
k dispozici seznam adres a telefonnich Cisel zaméstnancl zhotovitele, ktefi jsou odpovédni za organizovani
havarijnich opatfeni. Zhotovitel seznami své zameéstnance s jakymikoliv ddlezitymi mistnimi opatfenimi, které jsou
nutné v pfipadé havarie.

Veskeré elektrické instalace v ramci staveni$tnich zafizeni musi odpovidat ustanovenim pfislusnych CSN, zvlasté
pak CSN 33 2000-4.

n) zaveér:
Vzhledem k rozsahu stavby je upusténo od grafickych situaénich priloh, nebot’ vSe podstatné je ziejmé ze

situace stavby.

Hlinsko, Fijen 2017 Vypracoval: Jan Zvara, DiS.
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