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1.  IDENTIFIKACE 

Akce (název stavby): REKONSTRUKCE ZTI - DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU čp. 1414, 
KOSTELEC NAD ORLICÍ 

 
Místo stavby: Frošova ul. č.p.1414, Kostelec nad  Orlicí 517 41,  

p. č. 1840/1 k.ú. Kostelec nad Orlicí [670197] 
 

 
Investor (stavebník): MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ,  

Palackého náměstí 38,  
517 41 Kostelec nad Orlicí 
IČO: 00274968 
 

Zástupce investora  
(kontaktní osoba):  Eva Fabiánková 

Investiční referent 
Odbor správy majetku města 

    Město Kostelec nad Orlicí 
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
+420 770 112 453, +420 494 337 271 
efabiankova@muko.cz  

 
Vlastník budovy: MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ,  

Palackého náměstí 38,  
 
Hlavní projektant:  IRBOS s. r. o. 

Čestice 115  
517 41 Kostelec nad Orlicí 
Ing. Jaroslav Myšák 
+420 776 224 347 
irbos@irbos.cz  
Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby 
ČKAIT - 0600143 

 
Projektant stavební části: Ing. Oldřich Barvíř 
    +420 776 224 347 

oldrichbarvir@gmail.com 
 
Projektant stavebně  
konstrukčního řešení:  Ing. Jiří Viesner 
    +420 603 792 721 
    viesner@statici.eu  
    Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a statika a dynamika staveb  

ČKAIT – 0601500 
 
Projektant požárně  
bezpečnostního řešení:  Ing. Aleš Housa 
    +420 608 369 968 
    ales.housa@centrum.cz 

Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb  
ČKAIT – 0501228 

 
Projektant  
zdravotechnických instalací: Ing. Jan Vosáhlo 
    +420 774 877 355 
    jvosahlo@email.cz 
 

Ondřej Zikán 
    +420 608 816 937 
    ondrejzikan@seznam.cz 

Autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, vytápění a 
vzduchotechnika a zdravotní technika  
ČKAIT – 0602384 

mailto:efabiankova@muko.cz
mailto:irbos@irbos.cz
mailto:oldrichbarvir@gmail.com
mailto:viesner@statici.eu
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Projektant silnoproudých  
zařízení:   Roman Hroděj 

hrodej@elektro-sychra.cz  
+420 724 528 590 
Ing. Petr Šedaj 
+420 602 408 045 
sedaj@elektro-sychra.cz 
Autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, elektrotechnická 
zařízení 
ČKAIT – 0700468 
 

Projektant rozpočtové části: Ing. Milan Havlišta 
    +420 724 281 710 
    milan.havlista@volny.cz 

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby 
ČKAIT - 0600004 

 
 
2.  ÚČEL STAVBY 
 
Předměte dokumentace:  

 
Návrh kompletní výměny vnitřního vodovodu za stávající přípojkou, návrh kompletní výměny 

kanalizace mimo ležatých svodů pod podlahami 1.NP. Návrh prostoru, včetně instalací nové výměníkové 
stanice na TUV v části prostou sušárny m.č. 115. Rekonstrukce koupelen a kuchyní včetně nábytku a včetně 
příslušných elektroinstalací pro kuchyně a koupelny. Dokumentace reviduje stávající požárně bezpečnostní 
řešení projektu z roku 2015 s ohledem na navazující navrhované práce viz. výše. Dokumentace bude 
navržena ve stupni DVD + DPS.  

 
 
Důvodem předcházejícího projektu stavebních úprav z roku 2015 je splnění podmínek současně 

platných požárně bezpečnostních norem a předpisů tak, aby budova mohla být užívána jako „dům s byty s 
pečovatelskou službou“ tedy zařízení sociální péče osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
v plném rozsahu (ve všech nadzemních podlažích). Požárně bezpečnostní požadavky na stavby jsou řešeny 
závaznými ČSN řady 73 08.. a dalšími, konkrétně ČSN 73 0835 z dubna 2006 včetně změny 1 z února 2013 
- Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče. Budova bude po zmíněných 
úpravách moci dle požárně bezpečnostních předpisů sloužit osobám1) s omezenou schopností pohybu a 
orientace ve všech podlažích budovy. Parametry stávající budovy však neumožní, aby byla užívána 
osobami2) neschopnými samostatného pohybu. 

 
Nynější projektová dokumentace respektuje, doplňuje a navazuje na předchozí projekt z roku 

2015. Zejména zachovává a doplňuje požárně bezpečnostní návrh opatření, nutných k zajištění 
provozu objektu. 
 
1) Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace jsou pro účely ČSN řady 73 08…osoby se sníženou sluchovou schopností 

vnímání, osoby se sníženou pohyblivostí, popř. odkázané na částečnou pomoc jiných osob (např. invalidé, pacienti v sanatoriích, 
rehabilitačních léčebnách, v ambulantních zdravotnických zařízeních apod.) děti od 3 do 6 let nebo osoby starší 60 let (mateřské 
školy, dětské domovy, domovy důchodců, domovy s pečovatelskou službou apod.). 

2) Osoby neschopné samostatného pohybu jsou pro účely ČSN řady 73 08…osoby se sníženou zrakovou schopností vnímání, 
osoby nepohyblivé (imobilní, jejichž únik je výlučně závislý na pomoci jiných osob, pacienti v nemocnicích upoutaní na lůžko), děti 
do 3 let (kojenecké ústavy, jesle) a osoby pod dozorem (psychiatrické léčebny, nápravná zařízení). 

3. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ 
 

 
Fakticky dochází k udržovacím pracím uvnitř objektu, které nemají vliv na stávající urbanistické a 

architektonické řešení stavby.  Z urbanistického hlediska nedojde ke změnám, stávajících kubatur, 
velikosti zpevněný ploch a požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu nebudou 
navýšeny.  
 

Půdorys původního objektu je přibližného tvaru písmene „H“ o celkových rozměrech 34,76 m × 40,30 
m. Objekt je třípodlažní bez podsklepení s celkovou výškou po hřeben šikmé střechy cca 12,300 m od 
±0,000 – stávající podlahy 1.NP. Po obložení objektu deskami minerální izolace budou celkové rozměry 
34,88 m x 40,42 m a výška cca 12,300 m od. ±0,000 – stávající podlahy 1.NP. 

mailto:hrodej@elektro-sychra.cz
mailto:sedaj@elektro-sychra.cz
mailto:milan.havlista@volny.cz
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4. ÚDAJE O STAVBĚ A JEJÍ POLOZE 
 
Stávající objekt se nachází přibližně ve středu města Kostelec nad Orlicí v zastavěném území.  

Objekt je využíván jako domov s byty s pečovatelskou službou. Stávající budova se nachází na pozemku p. 
č. 1840/1 je evidována jako zastavěná plocha.  

Domov s byty s pečovatelskou službou se nachází v zastavěné ploše obce v plochách „OV plochy 
občanského vybavení – veřejná infrastruktura“. Okolní plochy jsou pak zejména plochami „BH plochy bydlení 
– v bytových domech“ a „BI plochy bydlení - v rodinných domech – městské a příměstské“. V sousedství 
domova s byty s pečovatelskou službou protéká řeka Orlice, která je dle ÚP zahrnuta do plochy „LBC lokální 
biocentrum – zámecký park v Kostelci nad Orlicí. 

Pozemek, na kterém se stavba nachází je rovinatý má přibližný tvar obdélníku, v severní části je 
vymezen korytem řeky Orlice. 
 
kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy 
 

počet účelových jednotek (bytů):   34 bytových jednotek 

počet stálých uživatelů celkem:     cca 1-2 osoby/byt = max. 50 osob  
(max. počet osob 50 bude upraven provozním předpisem budovy!)  
zastavěná plocha (stávající stav):   1 012 m2 

zastavěná plocha (nový stav):    1 034,35 m2 

celkem užitná podlahová plocha (bez balkónů)  2 450 m2 

  celkem obestavěný prostor (nový stav):   cca 11 895 m3 

5. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
 
A - Stávající stav konstrukcí – stávající objekt 
 

 
Obvodový plášť a svislé nosné konstrukce 
 

Objekt byl postaven jako podélný nosný stěnový systém nesoucí stropní konstrukci. Svislé nosné 
obvodové konstrukce jsou kombinací cihel CD INA A + INA B o celkové tl. 500mm (niky pod okny tl. zdiva cca 
250mm. Stávající fasáda je zateplena polystyrenem o tl. cca 70mm. Vnitřní nosné stěny jsou vyzděny o 
celkové tl. 375 mm včetně omítek.  

 
Vodorovné nosné konstrukce - stropy 
 

Stropy jsou v části půdorysů z železobetonových panelů o tl. cca 215mm, z monolitických stropních 
desek především u schodišť a z části z hurdiskových skládaných stropů (v centrální části objektu). 
 
Střecha 
 

Stávající konstrukce střechy je z dřevěného krovu stojatá stolice. Střešní krytina je skládaná 
z betonových střešních tašek se sklonem cca 30°. Po obvodě odvodněná přes prefabrikované střešní žlaby. 
 
Podlaha 
 

Podlahy jsou především z PVC v prostorách sociálních zařízení jsou pak z keramické dlažby. 
Podlahy stávajících balkónů jsou také z keramické dlažby. Stávající podlahy na terénu jsou tepelně 
izolovány polystyrenem o tl. cca 70mm.  
 
Výplně otvorů 
 

Stávající výplně dveřních vnitřních otvorů jsou dřevěné v ocelových zárubních. 
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B – Prováděné stavební úpravy 
 
Etapizace 

 
Stavební práce budou probíhat po etapách, které budou uzpůsobeny zejména možnostem 

zachování zásobování vodou, teplou vodou a možností odvodu splaškových vod. Konkrétní etapizaci řeší 
část dokumentace zdravotně technických instalací. Etapizace začne v zadních (nejsevernějších) koupelnách 
a bude pokračovat od severu k jihu vždy po jednotlivých stoupacích šachtách. V souvislosti s tím budou 
postupně měněny ležaté rozvody vody vedených v energo kanálech pod podlahou 1.NP. Zajištění dodávek 
vody studené i teplé v okamžiku stavebních prací na konkrétních stoupačkách napojovaných z energo 
kanálů do ostatních částí budovy bude řešeno pomocí „bypassů“ z tlakových hadic vedených dočasně po 
podlaze chodeb – nutno opatřit ochranou proti proražení!! V dostatečném předstihu bude uživatelům 
oznámeno, na které konkrétní stoupací šachtě budou probíhat stavební práce. Byty na šachtě budou 
dočasně vystěhovány do náhradních prostor, které zajistí investor a vyklizeny. Odpojení a přepojení ležatých 
rozvodů vedoucích v energo kanálech bude vždy přepojeno na bypassy v co možném nejkratším intervalu, 
aby mohla většina budovy zůstat v provozu. Odstávka vody tak nesmí přesáhnout cca 6h. Obyvatelé budou 
po tuto dočasnou dobu dopředně zásobovány užitkovou vodou v přenosných nádobách i nezbytným 
množstvím vody pitné v kanystrech s kohouty. Zároveň budou dočasné montážní otvory v podlaze do energo 
kanálů 1.NP zakryty pro zajištění provozu ostatních částí budovy. Zakrytí musí umožnit průjezd invalidního 
vozíku a musí být vybaveno zábradlím, dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění „Výkopy v 
zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde probíhají současně i jiné 
činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny 
zábradlím podle zvláštního právního předpisu, přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno 
zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na 
hloubku výkopu.  
Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku 
na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž 
zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 
Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny přechody 
nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. Přechody musí být 
opatřeny zábradlím podle předchozího bodu včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách.“ 
 Vzhledem k etapizaci a návaznosti PD na předchozí etapu týkající se osazení požárních klapek na 
VZT potrubí a doplnění pláště novou minerální izolací je doporučeno suť vzniklou při bouracích prací 
nevynášet, ale pro každou etapu použít uzavřené shozy suti osazené na okna. Podmínkou tohoto řešení je, 
že je možné použít shozy pouze před výměnou okenních otvorů a provedením doplnění pláště budovy a 
zhotovitel udržovacích prací bude muset zažádat o zvláštní užívání komunikace pro umístění kontejnérů na 
suť pod shozy.  
 
 
ETAPA BUDE VŽDY ZAHÁJENA PŘEPOJENÍM POTRUBÍ, BOURÁNÍM A NÁSLEDNÝMI PROVÁDĚNÍM 
NOVÝCH INSTALACÍCH A ZEDNICKÝMI PRÁCEMI. 
 
 
Demontáže a bourací práce a stavební úpravy 
 

 
V rámci bouracích prací bude probíhat kompletní vybourání koupelen – zařizovacích předmětů včetně 

instalací, obkladů, krytiny podlah (dle potřeby i dalšího souvrství podlah např. v místě drážky pro případné 
vedení vodovodu apod.) včetně veškerého potrubí. Nové potrubí bude primárně vedeno v původních trasách!!  

Pro vyjmutí a instalaci nového odpadního a stoupacího potrubí v „zadních“ koupelnách budou 
odbourány svislé drážky ve stávajících stěnách a předstěnách. V dalších koupelnách se společnou šachtou 
se předpokládá vybourání svislých a vodorovných drážek pro vyjmutí a instalaci nového kanalizačního 
odpadního a vodovodního stoupacího potrubí vždy z jedné strany šachet. Z „druhé“ strany jen vybourání 
lokálních dílčích otvorů (Pozn.: ve výkresech jsou vyznačeny hlavní uvažované bourací práce zejména do 
šachet. Nová potrubí povedou v maximální možné míře v drážkách po stávajících odstraněných vedeních po 
obvodě místností k armaturám (bateriím apod.) nového vybavení koupelen. „Vedlejší“ bourací práce nebyly ve 
výkresech z důvodů zachování alespoň nějaké přehlednosti vyznačeny a jsou součástí stavebních přípomocí 
v částech dokumentace jednotlivých profesí.) Zejména je kladen důraz na provedení výměny stávajících van 
za nové sprchy. Stávající podlahy koupelen budou v potřebném rozsahu odbourány, aby mohl být proveden 
spád cca 1,5 až 2% k novým sprchovým podlahovým vpustím s nízkým sifonem. Zejména je nutné se 
vyvarovat řešení některých již rekonstruovaných koupelen, které budou předělány! Vpusť a konstrukce 
podlahy ve sprchách musí být nejnižším bodem koupelen.  Konkrétně provedení napojení připojovacího 
potrubí kanalizace od sprch musí být vyvedeno do instalační šachty, kde bude proveden prostup 
předpokládanou mezi podlažní zabetonávkou o podlaží níže (pod úroveň stropu) a potrubí v instalační šachtě 
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pod úrovní stropu v potřebném spádu překoná šířku místnosti do odpadního kanalizačního potrubí. Napojení 
sprch v 1.NP by dle dochované PD mělo být napojeno v místě bývalých van přímo na kanalizaci. Za vanami je 
pravděpodobně vynechaná stěna do šachet, která bude dozděna. 

Nyní je v koupelnách absence odkanalizování praček, které bylo řešeno vyvedením hadic do van. 
Nyní budou do příček k bytové chodbě (nikoli k domovní chodbě) provedeny svislé drážky kudy projde potrubí 
o podlaží níže, kde svařovaným protihlukovým svařovaným potrubím povede sníženým podhledem 
k odpadnímu stoupacímu potrubí. V 1.NP bude potrubí vedeno drážkou v podlaze. Podlaha v 1.NP má 
celkově větší tloušťku a umožní vyspádování potrubí podlahou. Pračky „zadních“ koupelen budou 
odkanalizovány společně se dřezem kuchyně za příčkou v původní trase vedení od dřezu. 

Provedení prostupů pro instalace ZTI stropy (odkanalizování praček DN50) bude provedeno pomocí 
jádrového vrtání a to tak, že musí být nejprve zjištěna poloha výztuže alespoň odměřením od okraje panelu 
(nutno odseknout omítku), v ideálním případě bude poloha výztuže ověřena sondou a „vypípáním“ 
detektorem, při čemž se přesně určí poloha nosných výztuží a lan. Prostupy pro nová potrubí musí být 
provedeny tak, aby nebyla nikdy porušena výztuž a nosná žebra dutinových panelů!!! (v případě zjištění 
rozporu s předpokladem projektu bude přivolán statik a úprava projektu bude řešena v rámci změnového 
řízení!!!). PROSTUP DN 50 BUDE PROVEDEN  V OSE PROSTUPU UT KOUPELNAMI PŘÍPADNÁ 
SHYBKA BUDE PROVEDAN V RÁMCI TL. PŘÍČKY VE KTERÉ BUDE POTRUBÍ VEDENO A V KCI 
PODLAHY. 

 
Pro umožnění výměny ležatého potrubí vodovodu budou probíhat demontáže stávajících podlah pod 

1.NP zaklápějících energo kanály, ve kterých vedou ležaté rozvody vody. Demontáž záklopu energokanálů 
bude probíhat v lomových bodech kanálu, v místech napojení stoupacích potrubí a ve vzdálenostech 
umožňující vsunutí nového potrubí. Do kanálů bude použito potrubí opatřené z výroby tepelnou izolací 
(konkrétně dle části dokumentace zdravotně technických instalacích). V místech kde jsou umístěny poklopy 
bude k demontáži přistoupeno pouze v krajních případech. Zaklopení kanálů je provedeno PZD deskami a 
trapézovými plechy s ŽB dobetonávkami. Veškeré rozkrytí stávajících podlah nad kanály musí být provedeno 
s maximální opatrností, tak aby bylo možné původní prvky opětovně použít při opětovném zakrývání. 
Případně bude provedeno oměření stávajících prvků a budou položeny ve stejných skladbách a dimenzích a 
polohách zpět. 

 
V 1.NP bude dále provedeno viz. výkresy (nutno upřesnit dle potřebného rozsah) odstranění souvrství 

podlah pro přivedení vodovodního potrubí do místností, kde by bylo vedení stávajícími kanály velice obtížné 
(zejména jde o místnosti 107 a 147). Podlahy budou po položení potrubí nově doplněny v původních 
skladbách. 
 

Při demontáži a odbourání záklopů kanálů a podlah je nutné dbát na neporušení stávajících 
hydroizolací. Případně je nutné provést její opravu a doplnění. Původní hydroizolace dle dochované PD byly 
provedeny z izolace Bitagit – nutno ověřit na stavbě a použít vhodný izolant.  
 

Veškeré nově budované prostupy, stávající stěny, do kterých byly bourány drážky budou opětovně 
v maximální míře dozděny / dobetonovány a zaomítány materiály, kterými jsou prostupy provedeny a 
případně budou dotěsněny a doplněny o požární manžety apod. konkrétně dle požárně bezpečnostního 
řešení stavby – nutno ověřit dle požárně bezpečnostního řešení stavby. 

 
Koupelny budou nově přizpůsobeny, jak jen stávající dispozice umožňuje pro užívání osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Koupelny budou doplněny madly a zařízením dle vyhlášky č. 
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb v platném 
znění. Stávající revizní dvířka do instalačních šachet budou nahrazeny novými s požární odolností. (byly 
zahrnuty již v původním projektu z roku 2015). Z důvodů rekonstrukce koupelen bude u těchto revizních 
dvířek upravena poloha. Je nutné se vyhnout nově instalovaným madlům standardně umisťovaným do výšky 
800mm. Spodní hrana dvířek tak bude min. 900mm nad podlahou, u WC nad nádržkou WC – nutné doměřit 
na stavbě. Velikost a počet dvířek byl revidován, viz. výpis výrobků. Výšku spodní hrany revizních dvířek 
ověřit na stavbě. Požární odolnost instalovaných dvířek ověřit dle požárně bezpečnostního řešení stavby. 
V koupelnách a ostatních sociálních zařízeních budou kompletně odstraněny stávající zařizovací předměty 
(eventuálně budou použity některé prvky např. vodovodní baterie z již nevhodně rekonstruovaných koupelen 
– o tom rozhodne investor na KD) podlahy, a obklady (v koupelnách a sociálních zařízeních nutno provést 
demontáž nátěr a opětovnou montáž radiátorů, včetně provedení odvzdušnění a následné vyregulování 
otopné soustavy). Nové podlahy koupelen budou dle výkresu půdorysů spádovány do sprch k podlahovým 
sprchovým vpustím. Při realizaci může dojít k potřebě instalovat dodatečná revizní dvířka – nutné dodržet 
požadavky požárně bezpečnostního řešení. 

 
U odpadního kanalizačního potrubí kuchyní budou nejprve provedeny kamerové zkoušky, které ověří 

zda vydrží předpokládanou životnost rekonstruovaných koupelen a kuchyní cca 30 let. Pokud budou ve stavu, 
který nevydrží bude odpadní potrubí vybouráno nahrazeno potrubím novým a drážky budou zapraveny. 
Připojovací kanalizační potrubí vyměněno bude. Dále budou provedeny kamerové zkoušky ležatých 
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kanalizačních svodů, které nejsou dle SoD předmět této projektové dokumentace, pro ověření předpokladu 
dobrého stávajícího stavu. V opačném případě bude vyvoláno změnové doplňkové řízení a bude řešen 
způsob opravy ležatých svodů kanalizace. 

 
Nové vedení vodovodu z koupelen viz. výkresová dokumentace bude do kuchyní téhož bytu vedeno 

pod stropy v nových SDK podhledech. Až k příčce, na kterou je osazena kuchyňská linka a v nových 
drážkách bude rozvedeno ke dřezům. SDK podhledy koupelen byly zahrnuty již v původním projektu z roku 
2015. 

Prostor sušárny místnosti č. 115 bude příčkou oddělen čímž bude zvětšen stávající výměník TUV pro 
instalaci nových zásobníků na TUV. Příčka bude z keramických cihelných příčkovek tl. 115mm, která bude 
oboustranně omítnuta. Pod příčkou bude vyříznuta podlaha a příčka bude založena na hydroizolaci na 
podkladním betonu. Nový prostor výměníku bude se stávajícím propojen dveřmi, které budou nově 
vybourány. Otvor bude podchycen a vybourán dle statické části PD. Nová příčka musí splňovat požadavky 
požárně bezpečnostního řešení stavby. 

 
 

Podlahy 
 
 Dlažby a obklady budou béžových a okrových odstínů do velikosti formátu max. cca 450/450.  
 
STÁVAJÍCÍ PODLAHY BUDOU PO DOBU REALIZACE UDRŽOVACÍCH PRACÍ ZAKRYTY TAK, ABY 
NEBYLI POŠKOZENY. 
 
Při provádění stavby budou dodrženy následující technické normy: 
ČSN  74 4505   
Podlahy – Společná ustanovení 
 
(Poznámka: krytina rekonstruovaných podlah bude se součinitelem smykového tření min. 0,5 
s úhlem kluzu min. 10°, konkrétně dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. a ČSN 74 4505.) 
 
Výplně otvorů 
 

V objektu budou vybourány nové vnitřní dveře v rámci SO02 pro rozšíření výměníku. Překlad nad 
dveřmi bude proveden dle statické části projektové dokumentace. Dveře jsou navrženy jako plné dřevěné 
světle hnědé v ocelové zárubni a jsou ve stěně, která není požárně dělící – dveře bez požární odolnosti. 

 
 

Při výrobě a montáži výplní otvorů – dveří a vrat budou dodrženy následující technické normy: 
ČSN 73 0540 
Tepelná ochrana budov 
ČSN 74 6401   
Dřevěné dveře. Základní ustanovení 
ČSN 74 6501  
Ocelové zárubně. Společná ustanovení 
ČSN 74 6550  
Kovové dveře otvíravé. Základní ustanovení 
ČSN EN 948   
Dveře s otočnými křídly - Stanovení odolnosti proti statickému kroucení 
ČSN EN 950  
Dveřní křídla - Stanovení odolnosti proti nárazu tvrdým tělesem 
ČSN EN 952  
Dveřní křídla - Celková a místní rovinnost - Metoda měření 
ČSN EN 1192  
Dveře - Klasifikace pevnostních požadavků 
ČSN EN 12219  
Dveře - Klimatické vlivy - Požadavky a klasifikace 
ČSN EN 1530  
Dveřní křídla - Celková a místní rovinnost - Třídy tolerancí 
ČSN EN 1529  
Dveřní křídla - Výška, šířka, tloušťka a pravoúhlost - Třídy tolerancí 
ČSN EN 12046-2  
Ovládací síly - Zkušební metoda - Část 2: Dveře 
ČSN EN 947  
Dveře s otočnými křídly - Stanovení odolnosti proti svislému zatížení 
ČSN EN 949 
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Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště - Stanovení odolnosti dveří proti nárazu měkkým a 
těžkým tělesem 
ČSN EN 951  
Dveřní křídla - Metoda měření výšky, šířky, tloušťky a pravoúhlosti 
 
 
Úpravy povrchů 
  
 Vnitřní povrchy zazděných konstrukcích po bouracích pracích budou zaomítány MVC omítkou. Po 
vyrovnání povrchů a oštukování dojde k výmalbě světlými barvami. V koupelnách, sociálních zařízeních a 
kuchyních budou provedeny nové keramické obklady stěn dle výkresů. Pod obklady a dlažbami v koupelnách 
a sociálních zařízeních budou použity hydroizolační stěrky včetně použití systémových profilů a detailů. 
 Použité SDK desky musí být voleny dle požadovaného umístění např. do koupelen budou použity 
desky vhodné do vlhkého prostředí atd. 

Celý objekt bude po dokončení prací nově vymalován (byty budou malovány v rámci etap). 
Zejména SDK konstrukce musí odpovídat požadavkům požárně bezpečnostního řešení stavby!!! SDK 
konstrukce budou dodány jako certifikované, z certifikovaných výrobků a oprávněnými osobami o čemž budou 
předloženy doklady k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 
 
 
Požárně bezpečnostní řešení 
 
 Požárně bezpečnostní řešení je řešeno v samostatné části projektové dokumentace. 
 
 
Hydroizolace 
  

V případě zásahu do hydroizoalce objektu bude hydroizolace doplněna, předpokládá se použití 
pruhů těžkých asfaltových pásů, tekutých asfaltových hydroizolací případně použití speciálních 
hydroizolačních tmelů. Prostupy hydroizolací je nutné pečlivě opracovat dle standardizovaných postupů 
dodavatele hydroizolací. 
 
Při provádění stavby budou dodrženy následující technické normy: 
ČSN P 73 0600   
Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 
ČSN P 73 0606   
Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení 
ČSN  73 0601 
Ochrana staveb proti radonu 
 
 
Silnoproudá elektroinstalce 
  
 Je řešena v samostatné části projektové dokumentace silnoproudých elektroinstalacích. 
       
VŠECHNY POUŽITÉ VÝROBKY A DOPLŇKY BUDOU SOUČÁSTÍ CERTIFIKOVANÉHO SYSTÉMU JAKO 
CELKU A BUDOU SPLŇOVAT POŽADAVKY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY!!!  

Vliv stavby na životní prostředí 

Realizací stavebních úprav nevznikají žádné zdroje škodlivých látek. Provozem stavby nedojde k nadměrné 
hlučnosti. 

Odpady vzniklé během provádění stavby budou uloženy v souladu s platnými předpisy na k tomu určených 
skládkách a vše bude pečlivě kolaudováno k závěrečné kontrolní prohlídce. 

Komunální odpad bude likvidován v souladu s vyhláškou obce. Koncepce zneškodňování odpadů je 
řešena svozem odpadu z popelnic a velkoobjemových kontejnerů na regulovanou skládku. 
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6. ZÁVĚR 

  
Výrobní dokumentace vč. vzorků finálních materiálů bude průběžně konzultována, projektantem stavební, 
eventuelně statické části a měla by vždy podléhat schválení investora. 
Jakékoliv změny či nejasnosti je třeba konzultovat s projektantem. Navržené materiály není možné 
zaměňovat bez souhlasu projektanta, kromě materiálů, kde je výslovně uvedeno, že mohou být zaměněny 
nebo použity dle návrhu dodavatele. 
Veškeré práce mohou provádět pouze proškolení pracovníci a firmy s potřebnou způsobilostí k daným 
pracím. Použité materiály a technologie využívat v souladu s doporučením výrobce (technickým listem 
výrobku). 
Projektant upozorňuje na nezbytnost dodržení obecně známých technologických přestávek u mokrých 
procesů (podlahy, omítky, ŽB konstrukce) nejen s ohledem na nárůst minimální pevnosti, ale i na potřebné 
vyschnutí pro další práce, zejména pokud práce budou probíhat v zimním období. V případě nejasností 
rozhodují platné ČSN a technologický předpis výrobce. O průběhu stavby bude veden stavební deník. 
Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností, bude respektován zák. 183/2006 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. Dále je třeba ohraničit staveniště včetně výstražných tabulek se zákazem vstupu 
všem nepovolaným osobám na vstupech. Pro veškeré zařízení, která vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu, si 
zajistí prováděcí firma příslušná povolení. 

 
Dodavatel je povinen veškeré změny proti projektové dokumentaci před jejich provedením 
konzultovat s investorem a technickým dozorem případně projektantem. 
Při práci bude dodržována bezpečnost práce dle příslušných ČSN, vyhlášek a navazujících předpisů. 
 
 
 
 
 
V Hradci Králové 7/2017                                                                            Vypracoval: Ing. Oldřich Barvíř 


