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1. Identifikační údaje 
 

Akce:   Údržba MK v Kostelecké Lhotě – 3.etapa 

Místo stavby:  k.ú. Kostelecká Lhota  [670332]¨ 
   p.č. 1090/1, 1049/5, 1049/7, 145, 1114/1 

Investor:  Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec n.Orl. 
   IČO  0028779533 

Zpracovatel:  Hauckovi, s.r.o., Zlič 73, 552 03 Česká Skalice 

   IČO 28779533 

Zodpov. projektant: Ing. Filip Eichler, Ph.D., AO 0602465 (dopravní stavby) 

    

Základní charakteristika stavby: 

Předmětem této akce je souvislá údržba stávající místní obslužné komunikace bez obrubníků 
v obci Kostelecká Lhota, v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb.,§14, přílohy 5, kdy změna 
původní nivelety nepřesáhne 10 cm. 

Celkově se jedná o souvislou údržbu krytu MK v celkové ploše cca 2699 m2. 

Jako podklad pro návrh souvislé údržby byla objednatelem poskytnuta technická mapa města. 
Přesnost návrhu tedy odpovídá přesnosti poskytnutých podkladů. 

 

2. Technické řešení souvislé údržby MK 
 

Stávající stav: 

Stávající MK je s asfaltovým povrchem s četnými výtluky a nerovnostmi. Podél MK se 
nacházejí stávající sjezdy na soukromé pozemky (zpravidla se jedná o štěrkové příp. travnaté 
nebo dlážděné sjezdy). Příčný sklon vozovky je proměnný. Stávající doprava je omezená SDZ 
č. B13 3,5t „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ 
s dodatkovou tabulkou č. E13 „Mimo zásobování Kostelecké Lhoty“. Tato projektová 
dokumentace navazuje na již realizovanou souvislou údržbu 1. části, která byla provedena 
v roce 2016 (1. část byla ukončena v místě mostu přes Lhotský potok) a 2. části „Centrum“, 
která byla provedena v r. 2017 (ukončeno v místě před čp. 32). 



Dotčené pozemky 

k.ú. Kostelecká Lhota[670332] 

Číslo 
par. 

Výměra 
[m2] 

Typ užití 
Vlastn. 
Podíl 

Vlastník 

p.p.č. 
1090/1 

5512 
ostatní plocha/ 
ostat. komunik. 

1/1 Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 
38, 51741 Kostelec nad Orlicí  

p.p.č. 
1049/5 

685 
ostatní plocha/ 
ostat. komunik. 

1/1 Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 
38, 51741 Kostelec nad Orlicí  

p.p.č. 
1049/7 

923 
ostatní plocha/ 
ostat. komunik. 

1/1 Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 
38, 51741 Kostelec nad Orlicí  

p.p.č. 
145 

100 zahrada 1/1 Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 
38, 51741 Kostelec nad Orlicí  

p.p.č. 
1114/1 

31551 
ostatní plocha/ 
silnice 

1/1 KHK, správce SS KHK, Kutnohorská 59/23, 
500 04 Hradec Králové 

 

 

Nový stav: 

Návrh opravy je jen v jedné větvi: 

Délka opravy 521,89m – souvislá údržba MK navazující na 2. etapu zpracovanou v roce 
2017 

- šířka vozovky je navržena konstantní 4,0m (šířka vozovky kopíruje cca současný 

stav), posledních 12m se rozšiřuje, v místě napojení na státní silnici je šířka 11m 

- příčný sklon střechovitý 2,5% jen v úseku km 0,25407-0,34790 před stáv. trafostanicí 

vlevo (kvůli stáv. zpevněné ploše a odvodnění) 

- příčný sklon v ostatních úsecích je navržen jednostranný 2,5% (odvodnění do krajnice, 

resp. do stávajícího koryta přilehlého potoka)  

- nezpevněná krajnice proměnné šířky (0,25 – 0,5 m) sloužící jako doplnění okrajů 

vozovky a napojení na okolní nezpevněné plochy 

- na KÚ se provede plynulé napojení na stávající silnici II/316; spára se ořízne a ošetří 

asfaltovým pružným tmelem a zadrtí, podél spáry se odfrézuje pruh š. cca 0,5m  

- podél MK se upraví následující plochy: 

- před stáv. trafostanicí pro separový sběr odpadu a navazující plochu zastávky BUS 
(navazuje na stáv. zpevněnou plochu před požární zbrojnicí)  
- plocha „malého náměstí“ 
- stáv. zpevněné sjezdy k hranici sousedních parcel, u některých dojde jen k  
  výškové úpravě předlážděním (upřesnění až na stavbě) 

- úpravy odvodnění 

- úpravy stáv. vodovodu 

 



Popis souvislé údržby: 

Stávající, částečně zvýšené travnaté krajnice se odstraní v celém úseku.  

POZOR! V ZÚ a KÚ bude konečná úprava vozovky MK navazovat na již provedené 
zpevněné plochy. 

Povrch vozovky se očistí (smyje) vodou od mechanických nečistot. Na takto očištěný povrch 
se provede asfaltový spojovací postřik 0,5 kg/m2 a následně se položí podkladní vyrovnávací 
vrstva z asfaltového betonu v tl. 0-80 mm Vyrovnávací vrstva bude provedena tak, aby byl 
vytvořen povrch vozovky (podklad pro finální krytovou vrstvu) v příčných sklonech 
navržených projektem viz příloha č. 3 Situace. 
Na takto připravený podklad (po provedení spojovacího postřiku 0,5kg/m2) se provede finální 
krytová vrstva z asf. betonu v tl. 50 mm. Jedná se o skl. A. 

Ve třech místech dojde k plošnému frézování v tl. do 100mm, v ploše cca 343,5 m2, v délkách 
10,0m (ZÚ-0,010), 49,5m (km 0,31450-0,36400) a 23,5m (km 0,41800-0,44150).  
Na odfrézovaný podklad se provede skl. A. Dále se odfrézuje pruh šířky cca 0,5m podél spáry 
v KÚ v napojení na silnici II/316 v tl. 50mm. 
Vrchní obrusná vrstva ACO 11+ v úsecích, kde se frézuje, navazuje na stáv. sousední 
zpevněné plochy. 

Krajnice se doplní štěrkodrtí, variantně asfaltovým recyklátem v tl. 50 až 90 mm a šířce 0,25-
0,50m. 

Dále jsou navrženy úpravy stáv. štěrkových ploch mimo MK, zde se provede skl. B, tj. vč. 
pokladní štěrkové vrstvy.  

Úpravy odvodnění: 
km 0,06000 – vlevo – skluz do potoka - 9ks bet. žlabovek 
km 0,21575 – vlevo – oprava vtoku + osazení mříže 
km 0,17500-0,22500 – vpravo – pročištění příkopu dl.50m + pročištění propustku dl.6m 
km 0,32300- vlevo – oprava vtoku + výměna mříže 
km 0,33700- vlevo – oprava vtoku + výměna mříže 
km 0,34900- vlevo – pročištění propustku dl.11m (před čp. 25) 
km 0,42000- vpravo – skluz do potoka – 16ks bet. žlabovek 
Odvodnění zpevněné plochy „malého náměstí“ dořešit na stavbě. 
 
Navržená skladba vozovky 

skl. A 

Asf. beton pro obrusné vrstvy  ACO11+   50 mm ČSN EN 13 108-1 

Spojovací postřik 0,5kg/m2    PS-E    ČSN 73 6129 

Asf. beton pro vyrovnání   ACO11+ 0-80 mm ČSN EN 13 108-1 

Spojovací postřik 0,5kg/m2    PS-E    ČSN 73 6129  

Stávající omytý a očištěný povrch       

Celkem       50-130 mm 

 

 

 



Skl. A* 

Stáv. asf. vozovka se odfrézuje ve vybraných místech v tl. do 100mm.  

Asf. beton pro obrusné vrstvy  ACO11+   50 mm ČSN EN 13 108-1 

Spojovací postřik 0,5kg/m2    PS-E    ČSN 73 6129 

Asf. beton pro vyrovnání   ACO11+ 0-80 mm ČSN EN 13 108-1 

Spojovací postřik 0,5kg/m2    PS-E    ČSN 73 6129  

Odfrézovaný očištěný  povrch      

Celkem       50-130 mm 

skl. B  

Asf. beton pro obrusné vrstvy  ACO11+   50 mm ČSN EN 13 108-1 

Spojovací postřik 0,5kg/m2    PS-E    ČSN 73 6129 

Asf. beton pro vyrovnání   ACO11+ 0-80 mm ČSN EN 13 108-1 

Infiltrační postřik 1,5kg/m2    PI-E    ČSN 73 6129  

Štěrkodrť 0-63    ŠDA  250 mm ČSN 73 6126-1 

Hutněná pláň Edef,2=30MPa       

Konstrukce vozovky celkem         300-380 mm 

Z místního šetření provedeného projektantem, vyplývá nutnost, sanace několika plošných 
míst – cca 10 % z celkové plochy opravované vozovky – tzv. „plomby“. Před prováděním 
stavby budou tato místa označena a opravena. Především se jedná o místa plošných výtluků s 
částečně chybějící podkladní vrstvou ze ŠD. 
 
Úpravy stáv. vodovodu v souladu s vyjádřením o existenci sítí ze dne 19.04.2018, zn. 
AQUA/563/9/2018/Lu 
V rámci údržby komunikace vyměnit přípojkové ventily a trasová šoupata na stáv. trase 
vodovodu a osadit do nové nivelety. Jedná se o celkem cca 20 ventilů a 6 šoupat. 
 

3. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Stavba musí být provedena tak, aby byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu. 
 

4. Vliv stavby a provozu na MK na zdraví a ŽP 
 
Během výstavby nutno dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy, zejména NV č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZ při práci na staveništích a NV č. 
362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZ při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky a zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví. 

Při provádění budou dodrženy hygienické limity hluku na hranicích chráněného venkovního 
prostoru a chráněného venkovního prostoru staveb. Kromě dodavatelů stavebních prací budou 
prokazatelně proškoleni i pracovníci investora. V průběhu stavby bude zabráněno vstupu 
nepovolaných osob na staveniště – veškeré výkopy budou zabezpečeny proti pádu osob. 



Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění odpadů, které při stavební činnosti 
(demolice, terénní úpravy) vzniknou a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle 
§12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. 
V průběhu výstavby vzniknou různé druhy odpadů. Podrobnosti o nakládání s odpady 
předepisuje vyhláška č. 383/2001 Sb. Likvidace odpadu bude dle zákona č. 185/2001 Sb. 
provedena zhotovitelem stavby uložením na skládky určené pro skladování odpadu dle jeho 
kategorie a druhu. Nakládání s odpady vznikající během výstavby a jejich bezpečné 
zneškodnění je dle zákona č. 185/2001 Sb. povinnosti původce, tj. fyzické nebo právnické 
osoby oprávněné k podnikání, při jejíž činnosti odpad vzniká. Zhotovitel stavby bude odpady 
vzniklé na stavbě odděleně dle druhů ukládat a zajistí jejich odvoz a zneškodnění v souladu se 
zákonnými ustanoveními. Dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. je původce odpadů povinen vést 
evidenci odpadů s podrobnostmi o nakládání s odpady. 
 

5. Dopravně inženýrská opatření během opravy 
 
Obec Kostelecká Lhota je dostupná, kromě opravovaného úseku dostupného ze silnice II/316 
ještě z druhého konce obce. Předpokládaná doba stavebních prací 3-5 dnů. Z toho přípravné a 
dokončovací práce cca 2x1,0 den (lze provádět i za provozu) a kompletní uzávěra celého 
úseku je předpokládána na cca 2 dny. Dostupnost a připojení nemovitostí zůstane zachována 
(pouze delší trasa). Vzhledem k provozu autobusové linky, provozované pouze v pracovních 
dnech, navrhuje projektant úplnou uzávěru ve dnech 6. a 7. (o víkendu). Pokud by nebylo toto 
možné splnit, nutno navrhnout, provést, schválit a povolit objízdnou trasu pro autobusy. 
 
Dále projektant upozorňuje na nutnost osazení provizorního dopravního značení po dobu 
výstavby. Podrobné řešení DIO předloží ke schválení DI PČR a odboru dopravy MÚ Kostelec 
nad Orlicí dodavatel stavby (ve spolupráci s projektantem) před zahájením výstavby. 
Provizorní dopravní značení bude osazeno na vlastní náklady dodavatele stavby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
duben 2018      Vypracoval:  Ing. F. Eichler, Ph.D. 
         Ing. B.Haucková 


