



*Příloha č. 3*

# *ČASOVÝ HARMONOGRAM*

*„Protipovodňová opatření města Kostelec nad Orlicí“*

---



## „Časový harmonogram“

Začátek montáže dle podpisu smlouvy - 50 pracovních dnů

## „Finanční harmonogram“

Zadavatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo je částečně hrazena z prostředků OPŽP. Zbývající část ceny za dílo bude hrazena z prostředků zadavatele. Po ukončení realizace díla tzn. po konečném převzetí díla bez vad a nedodělků vystav zhotovitel fakturu. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy o dílo.

Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků zadavatele s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Výdaje budou ve faktuře specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje.

Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb. V platném znění. Splatnost daňových dokladů bude stanovena na základě nejvýhodnější nabídky, přičemž splatnost je do 90 kalendářních dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu. Pokud zadávací dokumentace výslovně neumožňuje uchazečům předložit návrh výhodnějších platebních podmínek, jsou uchazeči povinni stanovené platební podmínky respektovat.

Ve Valašském Meziříčí dne 16. října 2013

  
**empemont s.r.o.**   
Železničního vojska 1472  
757 01 Valašské Meziříčí  
IČ: 27772179 - DIČ: CZ27772179

Mgr. Pavel Kuběja