


Timeline diagram showing the period from 1680 to 1850. The timeline is marked with vertical lines and labels: 1680, 1850, 22 915, 31 170, and 4 725. The timeline is divided into segments by these markers.


Navrhované systémy pro provedení sanace jsou následující:

- bude provedena dodatečná izolace zdiva metodou injektáže a to v suterénu objektu
- bude provedena plošná izolace zdiva metodou injektáže
- bude aplikován systém izolace a sanace z vnitřní strany, tam kde nelze provést odkop
- bude provedena nová vnější izolace, tam kde lze provést odkop
- budou aplikovány systémy sanačních omítek na zasolené a vlhké zdivo
- bude provedena vodorovná izolace podlah

PO APLIKOVÁNÍ VENKOVNÍ HYDROIZOLACE A OCHRANNÉ
VRSTVY BUDE PROVEDEN HUTNĚNÝ ZÁSYP.
HUTNĚNÝ ZÁSYPU NESMÍ STATICKY NARUŠIT OBJEKT!
PO OBJEMOVĚM USTALENÍ NÁSPYU BUDE PROVEDENA
NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA CHODNÍKU A PŘÍJEZDOVÉ CESTY.



	STAVAJÍCÍ ZDIVO
	NOVÉ ZDIVO - DOZDÍVKY - CP - NOVÉ PŘÍČKY - PŘÍČKOVKY YTONG
	NOVÉ PRVKY

Výpracovak		Ing. Iva Čermá	 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÁ REPUBLIKA	
Investor : Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec nad O.		Číslo zakázky: 39/2017-VOS	Zámětkobla 880 Hradec Králové 3 tel.: 495 545 024 email: osprava@opis.cz	
Akce :	REVITALIZACE CENTRA DĚTÍ A MLÁDEŽE KOSTELCE NAD ORLICÍ		Stupeň PD :	DSP - DPS
			Datum :	17.8.2018
			Měřítko :	1:50
			Formát :	6 x A4
			Revize :	
Název :	Suterén - nový stav		Část :	D.1.1.3

