



# Vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace č. 1

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

---

Název veřejného zadavatele: Město Kostelec nad Orlicí  
Sídlo zadavatele: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
IČO zadavatele: 00274968  
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: František Kinský, starosta  
Profil zadavatele: [https://zakazky.kostelecno.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.kostelecno.cz/profile_display_2.html)

zastoupen na základě plné moci

Zmocněnec: ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.  
Sídlo zmocněnce: V Jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1  
IČ zmocněnce: 06717586  
Kontaktní osoba: Mgr. Antonín Hajdušek  
Elektronická adresa: hajdusek@arws.cz  
Telefonní kontakt: +420 725 992 682

**Zmocněnec je pověřen výkonem zadavatelských činností dle § 43 zákona na základě plné moci**

## NÁZEV A DRUH ZAKÁZKY

---

Název veřejné zakázky **Revitalizace Domu dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí – 1. etapa**  
Druh veřejné zakázky **stavební práce**

Ve smyslu ustanovení § 98 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**zákon**“), obdržel zadavatel dne 28. 8. 2019 níže uvedené dotazy a žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Zadavatel tímto prostřednictvím zmocněné osoby zastupující zadavatele, poskytuje níže vysvětlení zadávací dokumentace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů:

### **Znění žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace:**

1. Část 01.2 stavební úpravy – interiér  
Pol. č. 41 – Žádáme o položkový rozpis pro upřesnění rozsahu a požadavků na vzduchotechniku

### **Odpověď zadavatele:**

Zadavatel provede doplnění rozsahu jednotlivých položek do 4. 9. 2019 a tyto pak uveřejní v rámci samostatného doplnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele. Zadavatel po uveřejnění doplnění zároveň postupem dle § 98 odst. 4 zákona prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny.

2. Část 04 Zateplení střechy  
Pol. č. 11 – hoblování – Žádáme o informaci, o jaké prvky se jedná?

**Odpověď zadavatele:**

Jedná se o přesahující konce krokví v exteriéru.

**3. Část 04 Zateplení střechy**

Pol. č. 13 – nastavení střešní konstrukce – položka obsahuje odkaz na výkres D.1.1.8, kde žádný popis/poznámka není. Jedná se tedy o navýšení tl. krokví pro montáž izolace dle poznámky u skladby střechy na výkrese D.1.1.9?

**Odpověď zadavatele:**

Ano, jedná se o navýšení krokví pro montáž tepelné izolace.

**4. Žádáme o doplnění položek pro lešení nutné k provedení oprav střechy a věžičky (i z důvodu BOZP).**

**Odpověď zadavatele:**

Do soupisu prací byly doplněny položky 2-8 v záložce 04-REVB Zateplení střechy.

**Zadavatel zároveň přikládá k tomuto vysvětlení zadávací dokumentace níže uvedené přílohy:**

- upravený soupis prací

Zadavatel dále uvádí, že eviduje ještě další dotazy k zadávací dokumentaci, které mu byly doručeny dne 28. 8. 2019. Vzhledem k tomu, že se však do dnešního dne nepodařilo zadavateli dotazy zodpovědět, uveřejní je zadavatel později. I zde bude postupovat v souladu s ust. § 98 odst. 4 zákona a prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny.

Dále zadavatel avizuje, že vzhledem k tomu, že zadavatel jednak již tímto vysvětlením doplnil položky do soupisu prací a tedy upravil zadávací dokumentaci, a dále ještě zadávací dokumentaci dále doplní minimálně o soupis položek pro upřesnění rozsahu a požadavků na vzduchotechniku, bude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek zároveň dle § 99 odst. 2 zákona.

Ke shora avizovanému prodloužení lhůty pro podání nabídek zadavatel přistoupí nejpozději v rámci dalšího vysvětlení zadávací dokumentace.

V Praze dne 2. 9. 2019

**ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.**  
**JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., jednatel**  
osoba zastupující zadavatele na základě plné moci