
























REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.9.2019

Zadavatel: IČ:
Město Kostelec nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

Projektant: IČ:
OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00% 0,00

Základ daně

16 545 467,33CZK

0,00

Výše daně
2 871 527,39

23082018-REVB
Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

STATING s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 
nejsou uvedeny v soupisu prací (informace  tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky 
soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je 
zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou 
zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky 
patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, 
nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně 
plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. 
Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované 
vlastnosti.

13 673 939,94

Sazba daně
21,00% 13 673 939,94
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23082018-REVB

Stavba:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum:

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

78 040,1064 495,95

344 850,00

1 801 409,34

2 603 337,922 151 518,94

1 699 854,31 2 056 823,72

02

Kód

01.1
01.2-
REVB

1 279 022,95

5 140 389,77

16 545 467,3313 673 939,94

Hydroizolace objektu 4 248 256,01

2 603 523,39

1 057 043,76

2 151 672,22

Výměna výplní otvorů

Popis

VRN

06

07-REVB

05-REVA

04-REVB

03.2 Elektroinstalace

Zateplení střechy

Elektroinstalace
HROMOSVOD03.1

03

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

 

Vedlejší rozpočtové náklady

Zpevněné plochy

Zdravotechnika

Vzduchotechnika

Stavbení úpravy - interiér

1 764 350,26

285 000,00

1 488 768,05

104 334,70

422 996,00

2 134 863,81

511 825,16

126 244,99

OBCHODNÍ PROJEKT 
HRADEC KRÁLOVÉ

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

19.09.2019
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: IČ:
Město Kostelec nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

Projektant: IČ:
OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 248 256,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 248 256,01 21,00% 892 133,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 140 389,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

01.1 - Hydroizolace objektu

STATING s.r.o.

Hydroizolace stavby bude probíhat v koordinaci s provedením zpevněných ploch. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

OBCHODNÍ 
PROJEKT 
HRADEC 
KRÁLOVÉ

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 248 256,01

HSV - Práce a dodávky HSV 2 333 209,24

    1 - Zemní práce 1 314 942,37

    2 - Zakládání 7 885,12

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 250 235,55

    4 - Vodorovné konstrukce 50 000,00

    5 - Komunikace pozemní 29 526,88

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 295 943,26

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 89 177,03

    997 - Přesun sutě 218 011,56

    998 - Přesun hmot 77 487,47

PSV - Práce a dodávky PSV 1 915 046,77

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 795 825,08

    771 - Podlahy krytiny 119 221,69

01.1 - Hydroizolace objektu

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

OBCHODNÍ 
PROJEKT 
HRADEC 
KRÁLOVÉ

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 248 256,01

D HSV Práce a dodávky HSV 2 333 209,24

D 1 Zemní práce 1 314 942,37

1 K 113107112
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm 
ručně

m2 87,500 144,67 12 658,63 CS ÚRS 2018 01

VV
" Dle popisu projektu - odstranění části komunikace pro izolaci 
zdiva objektu .- vrchní pojezdová vrstva

VV 35*2,5 87,500
VV Součet 87,500

2 K 113107123
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
ručně

m2 37,880 457,37 17 325,18 CS ÚRS 2018 01

VV
"vybourání podkladů pro zaizolování základů a nový okapový 
chodník 

VV 37,88 37,880
VV Součet 37,880

3 K 113107126
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 
drceného se štětem tl 450 mm

m2 87,500 542,12 47 435,50 CS ÚRS 2018 01

VV
" Dle popisu projektu - odstranění části komunikace pro izolaci 
zdiva objektu

VV 35*2,5 87,500
VV Součet 87,500

4 K 113107130
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 
100 mm

m2 87,500 484,88 42 427,00 CS ÚRS 2018 01

VV
" Dle popisu projektu - odstranění části komunikace pro izolaci 
zdiva objektu .- vrchní pojezdová vrstva

VV 35*2,5 87,500
VV Součet 87,500

5 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 87,500 162,75 14 240,63 CS ÚRS 2018 01

VV
" Dle popisu projektu - odstranění části komunikace pro izolaci 
zdiva objektu .- vrchní pojezdová vrstva

VV 35*2,5 87,500
VV Součet 87,500

6 K 113-R2
Rozebrání dlažeb komunikací z dlažby, odvoz na 
deponii uskladnění ke zpětnému použití

m2 87,500 96,00 8 400,00

P
 Poznámka k položce:

Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV
" Dle popisu projektu - odstranění části komunikace pro izolaci 
zdiva objektu .- vrchní pojezdová vrstva

VV 35*2,5 87,500

VV
" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 
PROTOKOLEM

VV Součet 87,500

7 K 113-R3
Rozebrání betonových obrubníků s ložem odvoz na 
deponii uskladnění ke zpětnému použití

m 65,400 155,00 10 137,00

P
 Poznámka k položce:

Kompletní provedené včetně přesunů hmot 
VV 17,1*2+31,2 65,400

VV
" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 
PROTOKOLEM

VV Součet 65,400

8 K 119001423
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 
6 volně ložených kabelů

m 67,200 447,08 30 043,78 CS ÚRS 2018 01

VV 31,2+18*2" dle popisu TZ při provedení hydroizolace objektu 67,200

9 K 119002121
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 
zabezpečení výkopu zřízení

kus 4,000 195,02 780,08 CS ÚRS 2018 01

10 K 119002122
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 
zabezpečení výkopu odstranění

kus 4,000 106,99 427,96 CS ÚRS 2018 01

11 K 119002131
Pochůzí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu 
zřízení

m2 8,000 112,38 899,04 CS ÚRS 2018 01

12 K 119002132
Pochůzí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu 
odstranění

m2 8,000 64,61 516,88 CS ÚRS 2018 01

13 K 119002311
Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení 
výkopu zřízení

m2 8,000 217,76 1 742,08 CS ÚRS 2018 01

14 K 119002312
Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení 
výkopu odstranění

m2 8,000 28,16 225,28 CS ÚRS 2018 01

15 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 134,400 26,88 3 612,67 CS ÚRS 2018 01
VV 67,2*2" dle popisu TZ - zabezpečení výkopu 134,400

16 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 134,400 10,56 1 419,26 CS ÚRS 2018 01

17 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m 
pro zabezpečení výkopu zřízení

m 67,200 64,18 4 312,90 CS ÚRS 2018 01

VV 31,2+18*2" dle popisu TZ při provedení hydroizolace objektu 67,200

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

01.1 - Hydroizolace objektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m 
pro zabezpečení výkopu odstranění

m 67,200 40,00 2 688,00 CS ÚRS 2018 01

19 K 120001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 122,700 363,30 44 576,91 CS ÚRS 2018 01

VV 409*0,3 122,700

20 K 120901103

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, 
korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s 
přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva 
cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou

m3 19,200 1 432,94 27 512,45 CS ÚRS 2018 01

P

 Poznámka k položce:
 dle popisu TZ:

Před zahájením prací , je nutno navrhuji provést odkopávky a sondy 
do konstrukce, které prokážou rozsah a konstrukčních řešení 
podzemních objektu, jež jsou v současnosti nepřístupné.

VV 0,8*0,8*3,0*10 " pro provedení sond dle popisu projektu 19,200
VV Součet 19,200

21 K 132312201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo 
pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4

m3 409,712 1 388,28 568 794,98 CS ÚRS 2018 01

P

 Poznámka k položce:
 dle popisu TZ:

Vlastní výkopové práce se sestávají v převážné většině z odkopávek 
pro provedení hydroizolací spodní stavby. Většina odkopávek bude 
provedena v plochách jež jsou v současnosti zakryty příjezdovou 
komunikací a není možno přesně stanovit rozsah nepřístupných 
podzemních konstrukcí a prostor. Při provádění odkopávek je nutno 
postupovat opatrně a s ohledem na výskyt dutin pod terénem. 
Výkopové práce budou prováděny postupně tak, aby nedošlo ke 
zhroucení případných narušených konstrukcí při jejich dalším 

 narušení.
V zadní části v rohu se odstraní terén  a provede se nová vodorovná 
izolace nad stropem.

VV " dle v.č. D.1.1.2 a 9
VV 31,17*2,0*3,5 218,190
VV 17,1*2,0*3,5*2*0,75 179,550
VV 32,17*0,5*0,5+3,929 11,972
VV Součet 409,712

22 K 132312209
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm 
ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4

m3 409,710 237,51 97 310,22 CS ÚRS 2018 01

23 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 
m

m2 228,900 171,75 39 313,58 CS ÚRS 2018 01
VV " dle v.č. D.1.1.2 a 9
VV (17,1*2+31,2)*3,5 228,900
VV Součet 228,900

24 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 4 m

m2 228,900 84,70 19 387,83 CS ÚRS 2018 01

VV " dle v.č. D.1.1.2 a 9
VV (17,1*2+31,2)*3,5 228,900
VV Součet 228,900

25 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 4 m

m3 409,710 133,42 54 663,51 CS ÚRS 2018 01

26 K 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 819,420 35,05 28 720,67 CS ÚRS 2018 01

VV

409,71*2" ODVOZ NA DOČASNOU SKLÁDKU NA 
POZEMKU INVESTORA A ZPĚT PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP - 
BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 
PROTOKOLEM

819,420

27 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 409,710 56,51 23 152,71 CS ÚRS 2018 01

VV
409,71 " NAKLÁDÁNÍ PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP ZEMINY 
KOLEM OBJEKTU - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ 
ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM

409,710

28 K 171101105
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných do 103 % PS

m3 409,710 90,37 37 025,49 CS ÚRS 2018 01

VV
409,71 " NAKLÁDÁNÍ PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP ZEMINY 
KOLEM OBJEKTU - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ 
ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM

409,710

29 K 181111134
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 200 mm ve svahu přes 1:1

m2 512,138 152,92 78 316,14 CS ÚRS 2018 01

VV
"rozprostření přebytečné zeminy na pozemku - dle popisu TZ 
str. 4

VV 204,855/2/0,2" bude upřesněno na stavbě 512,138
VV Součet 512,138

30 K 181111122
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 150 mm ve svahu do 1:2

m2 512,138 62,37 31 942,05

VV
"rozprostření přebytečné zeminy na pozemku - dle popisu TZ 
str. 4

VV 204,855/2/0,2" bude upřesněno na stavbě 512,138
VV Součet 512,138

31 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 512,138 10,40 5 326,24 CS ÚRS 2018 01

32 K 180404111 Založení trávníku výsevem na vrstvě zeminy m2 512,138 76,67 39 265,62 CS ÚRS 2018 01

P
 Poznámka k položce:

Zatravněné plochy, dotčené stavbou, budou ohumusovány a osety
VV 512,138" po dokončení stavebních prací 512,138

33 M 005724100 osivo směs travní parková kg 204,855 90,90 18 621,32 CS ÚRS 2018 01
VV 512,138*0,4 204,855

34 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 512,138 3,36 1 720,78

D 2 Zakládání 7 885,12

35 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS 
nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8

m2 1 312,000 6,01 7 885,12 CS ÚRS 2018 01

VV
(17,2*2+31,2)*2,0*10" hutnění zeminy po vrstvách při zásypu 
výkopů - dle popisu projektu

1 312,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 250 235,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 319202215
Dodatečná izolace zdiva tl do 900 mm beztlakou 
injektáží silikonovou mikroemulzí

m 103,940 2 407,50 250 235,55 CS ÚRS 2018 01

P

 Poznámka k položce:
Aplikace dodatečné izolace bude provedena následujícím způsobem. 
Injektáž bude prováděna na  obvodovém zdivu a na středových 

 nosných zdech.  
 Vrty lze provádět jak z vnitřní, tak i venkovní strany. Pokud se vrty 
budou provádět z venkovní strany, ukončí se cca v úrovni vnitřní 
čisté podlahy. Pokud se vrty budou provádět z vnitřní strany, začne 
se vrtat v úrovní čisté podlahy a vrt bude ukončen tak aby 
nezasahoval pod úroveň neodkopaného terénu. V případě, že 
nebude proveden vnější odkop a kde je z druhé strany terén, 
provedou se vrty pod stropem, resp. cca 10 cm nad horní hranicí 

 terénu.
 V místech přechodů injektáže z úrovně u podlahy, k vrtům v úrovni 

 vnějšího terénu, je nutné vytvořit svislou řadu vrtů.
 Pruh od vrtů směrem k podlaze se opatří izolační hmotou (např. 

 AQUAFIN-SULFATFEST).
  Zdivo se navrtá v roztečích cca 10 - 12 cm od sebe. 
 Vrty jsou o průměru cca 16 - 18 mm pro tlakovou aplikaci a jsou 
ukončeny cca 5 - 8 cm před koncem šíře zdi. Po jejich vyvrtání se 

 provede jejich vyčištění .
 K injektáži a provedení dodatečné izolace se použije křemičitan 

 (např. AQUAFIN-F), který má těsnící a hydrofobizační vlastnosti. 
 Použitý přípravek musí být určen pro tlakovou injektáž a být vhodný i 

 pro zdivo širší než 80 cm.
 Přes injektážní hmoždinky , resp. vhodným plnícím zařízením se 

 provede napuštění vrtů křemičitanem.
 Před aplikací izolace se v místě vrtů provede pruh minerální izolační 
stěrky

VV " obvodové stěny dle v.č. D.1.1.3
VV 17,1*2+3,7*2+31,17*2 103,940
VV Součet 103,940

D 4 Vodorovné konstrukce 50 000,00

37 K 4331211-R2
Dodávka a montáž nového schodiště venkovního u 
obvodové stěny dle v.č. D.1.1.3. Kompletní provedení 
vč. přesunu hmot.

kus 1,000 50 000,00 50 000,00

P
 Poznámka k položce:

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci

D 5 Komunikace pozemní 29 526,88

38 K 564661111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 
mm tl 200 mm

m2 87,500 177,35 15 518,13 CS ÚRS 2018 01

VV
" Dle popisu projektu - oprava části komunikace pro izolaci 
zdiva  objektu .- vrchní pojezdová vrstva

VV 35*2,5 87,500

VV
" NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY JSOU ŘEŠENY 
SAMOSTATNÝM OBJEKTEM ROZPOČTU

VV Součet 87,500

39 K 564750011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
150 mm

m2 87,500 160,10 14 008,75 CS ÚRS 2018 01

VV
" Dle popisu projektu - oprava části komunikace pro izolaci 
zdiva objektu .- vrchní pojezdová vrstva

VV 35*2,5 87,500

VV
" NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY JSOU ŘEŠENY 
SAMOSTATNÝM OBJEKTEM ROZPOČTU

VV Součet 87,500

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 295 943,26

40 K 612821012
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené 
zdivo prováděná ručně

m2 169,050 719,33 121 602,74 CS ÚRS 2018 01

P

 Poznámka k položce:
 Kompletní provedení dle popisu projektu

 Izolační opatření z vnitřní strany objektu – proti  vodě :
Následně se na takto odizolovaný podklad nanese sanační omítkový 
systém  v požadované vrstvě cca 2 – 2,5 cm. V tomto případě se 
prostřik nanese celoplošně

VV
" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 
PROTOKOLEM

VV 31,2*3,5 109,200
VV 17,1*3,5*2/2 59,850
VV Součet 169,050

41 K 612821031 Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně m2 169,050 378,29 63 949,92 CS ÚRS 2018 01

VV
" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 
PROTOKOLEM

VV 31,2*3,5 109,200
VV 17,1*3,5*2/2 59,850
VV Součet 169,050

42 K 612821061
Příplatek k sanační omítce pro vlhké zasolené zdivo 
ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách

m2 169,050 185,00 31 274,25 CS ÚRS 2018 01

43 K 637111112
Okapový chodník ze štěrkopísku tl 150 mm s 
udusáním

m2 52,100 138,56 7 218,98 CS ÚRS 2018 01

VV "pro  nový okapový chodník kolem objektu
VV (31,2*2+17,1*2+3,8*2)*0,5 52,100
VV Součet 52,100

44 K 637211321
Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic tl 
50 mm kladených do písku se zalitím spár MC

m2 52,100 662,70 34 526,67 CS ÚRS 2018 01

VV "pro  nový okapový chodník kolem objektu
VV (31,2*2+17,1*2+3,8*2)*0,5 52,100
VV Součet 52,100

45 K 637311122
Okapový chodník z betonových chodníkových 
obrubníků stojatých lože beton

m 114,620 326,04 37 370,70 CS ÚRS 2018 01

VV "pro  nový okapový chodník kolem objektu
VV (31,2*2+17,1*2+3,8*2)*1,1 114,620
VV Součet 114,620

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 89 177,03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 97,300 43,25 4 208,23 CS ÚRS 2018 01

VV 9,3+7,7+2,1+2,1+15,3+13,6+26+2,7+4,1+14,4 97,300

47 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 97,300 85,34 8 303,58 CS ÚRS 2018 01

VV 9,3+7,7+2,1+2,1+15,3+13,6+26+2,7+4,1+14,4 97,300

48 K 965081-R1 Bourání nášlapných vrstev podlahy m2 97,300 56,77 5 523,72

VV
" demontáž nášlapných vrstev podlah pro novou hydroizolaci 
podlahy dle popisu projektu

VV
" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 
PROTOKOLEM

VV 9,3+7,7+2,1+2,1+15,3+13,6+26+2,7+4,1+14,4 97,300
VV Součet 97,300

49 K 981011715
Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí do 
30 % postupným rozebíráním

m3 38,000 1 000,00 38 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV
38 " demolice stávajícího schodiště venkovního u obvodové 
stěny

38,000

50 K 985111111 Otlučení omítek stěn m2 169,050 150,00 25 357,50 CS ÚRS 2018 01

P

 Poznámka k položce:
 dle popisu TZ:

Tento systém je určen pro izolaci a sanaci zdiva z vnitřní části 
objektu v místech, kdee nelze provést vnější odkop a použije se na 

 zdivo, které je v přímém kontaktu s terénem.
 Bude proveden v té části objektu, kde k vnějšímu zdivu nepřiléhá 

 spojovací chodba.
 Zdivo, které je v přímém kontaktu s terénem a kde nelze provést 
vnější odkop ,se provede ošetření následujícím způsobem. To se 

 provede od podlahy do výšky vnějšího terénu.

VV
" pro "Izolační opatření z vnitřní strany objektu – proti  vodě"  - 
otlučení omítek provedeno vč. očištění zdiva

VV 31,2*3,5 109,200
VV 17,1*3,5*2/2 59,850
VV Součet 169,050

51 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 97,300 80,00 7 784,00 CS ÚRS 2018 01

VV
" očištění povrchu pro novou hydroizolaci podlahy dle popisu 
projektu

VV
" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 
PROTOKOLEM

VV 9,3+7,7+2,1+2,1+15,3+13,6+26+2,7+4,1+14,4 97,300
VV Součet 97,300

D 997 Přesun sutě 218 011,56

52 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 178,698 300,00 53 609,40 CS ÚRS 2018 01

53 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 178,698 220,00 39 313,56 CS ÚRS 2018 01

54 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 1 786,980 10,00 17 869,80 CS ÚRS 2018 01

VV 178,698*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 786,980

55 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)

t 178,698 600,00 107 218,80 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 77 487,47

56 K 998017001
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 6 m

t 127,728 606,66 77 487,47 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 915 046,77

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 795 825,08

57 K 711112-R01
Provedení plošé injektáže dle popisu projektu - 
kompletní provedení vč. přesunu hmot.

m2 124,000 10 689,30 1 325 473,20

P

 Poznámka k položce:
V místech, kde nelze provést vnější odkop terénu, se provede plošná 
injektáž zdiva s následnou plošnou izolační stěrkou. Plošnou injektáž 

 je nutné provést v součinnosti se svislou plošnou izolací – viz níže
 U plošné injektáže se první řada u podlahy a poslední řada pod 
stropem, resp. nad úrovní vnějšího terénu provede na celou šířku 
zdiva ( bez cca 8 cm ) . Vlastní plošná izolace injektáží se provede 
tak, že se vytvoří rastr vrtů cca 15 cm od sebe a to šachovnicově. 
Vrty budou provedeny do cca 2 /3 šířky zdiva a jsou o průměru cca 
16 mm. Přes injektážní pakry se napustí izolační hmotou (např. 
AQUAFIN-F), která má hydfobizační a těsnící vlastnosti. U plošné 
injektáže se vrty naplní jednou, u vodorovné izolace ( v celé šíři zdiva 

 ) se naplní do úplného nasycení zdiva.
 Plošná injektáž posune vlhkost směrem k vnějšímu terénu a omezí 

 tak výrazně jeho nasákavost.
  Proti tlakové a vzduté vodě se poté provede svislá plošná izolace.
Vlastní vrty  se poté vyplní zálivkovou a těsnící hmotou (např. 
ASOCRET –BM), která jednak vyplní vrty a jednak zajistí statiku 

 objektu.

VV " izolace v místech kde nelze provést vnější odkop terénu

VV
31*4 " BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 
PROTOKOLEM

124,000

VV Součet 124,000

58 K 711112-R02
Provedení opatření proti vodě z vnitřní strany - dle 
popisu projektu - kompletní provedení vč. přesunu 
hmot.

m2 169,050 845,30 142 897,97
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Tento systém je určen pro izolaci a sanaci zdiva z vnitřní části 
objektu v místech, kdee nelze provést vnější odkop a použije se na 

 zdivo, které je v přímém kontaktu s terénem.
 Bude proveden v té části objektu, kde k vnějšímu zdivu nepřiléhá 

 spojovací chodba.
 Zdivo, které je v přímém kontaktu s terénem a kde nelze provést 
vnější odkop ,se provede ošetření následujícím způsobem. To se 

 provede od podlahy do výšky vnějšího terénu.
 Očištěné zdivo se opatří prokřemeňovacím nátěrem (např. AQUAFIN-
F), který jednak zpenetruje podklad a zabrání průniku solí do dalších 
vrstev. Prokřemeňovací nátěr se naředí s vodou v poměru 1 : 1 a 

 formou nátěru, resp. rozprašovačem se nanese na podklad.
 Do zavadlé vrstvy křemičitanu se ihned ve formě nátěru a v jedné 
vrstvě nanese izolační hmota (např. AQUAFIN- SULFATFEST), která  
je odolná vůči vodě a síranům a to i z negativní strany zdiva. Poté se 
provede vyplnění spár zdiva a celoplošná vyrovnávací vrstva  rychle 

 schnoucí těsnící hmotou hmotou (např. ASOCRET- M30).
 Po jejím zavadnutí ( cca 4 - 6 hodin) se nanese  2 x izolační hmota a 

 vytvoří se souvislá svislá izolace.
Kompletní provedení izolace

VV
" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 
PROTOKOLEM

VV 31,2*3,5 109,200
VV 17,1*3,5*2/2 59,850
VV Součet 169,050

59 K 711161389
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií utěsnění spár 
tmelem elastickým

m 104,000 80,00 8 320,00 CS ÚRS 2018 01

P
 Poznámka k položce:

Dle stavu a charakteru pracovní spáry se její utěsnění provede buď 
vytvořením fabionu, resp. použitím pružné těsnící pásky

VV 31,2*2+17,1*2+3,7*2" dle popisu projektu a TZ str. 6 104,000

60 K 711493111
Provedení dodatečné hydroizolace podlahy v 
souvislosti k izolaci na stěnách - kompletní provedení 
vč. přesunu hmot

m2 97,300 845,30 82 247,69 CS ÚRS 2018 01

P

 Poznámka k položce:
K izolaci podlah bude použita minerální hydroizolační hmota (např. 
AQUAFIN-1K) a následně pružná asfaltová tenkovrstvá hydroizolační 
hmota (např. COMBIFLEX-DS). Alternativně lze použít minerální 
izolační stěrky. Ty jsou vhodné hlavně pokud bude jako povrchová 
úprava použita dlažba ( systém umožňuje difuzi vodních par ). Pokud 
bude jako finální vrstva např. PVC, linoleum či epoxidový nátěr, je 
vhodnější použít bitumenovou izolaci.

VV " nová hydroizolace podlahy dle popisu projektu

VV
" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 
PROTOKOLEM

VV 9,3+7,7+2,1+2,1+15,3+13,6+26+2,7+4,1+14,4 97,300
VV Součet 97,300

61 K 711812-R01
Provedení vnější izolace pod úrovní terénu dle popisu 
projektu. Kompletní provedení vč. přesunu hmot.

m2 232,930 856,00 199 388,08

P

 Poznámka k položce:
 dle popisu TZ str. 6 Vnější svislá izolace zdiva pod úrovní terénu 

K vlastní svislé izolaci se použije asfaltová silnovrstvá izolace (např. 
COMBIDIC-  2K PREMIUM). Tato izolace musí být odolná vzduté a 

 tlakové vodě.
 Bude se jednat o reaktivní a rychle schnoucí asfaltovou izolaci s 

 reaktivními plnivy.
  Vyspravený a vyrovnaný podklad se napenetruje.
  Izolace se aplikuje na nosný podklad a to ve dvou krocích stěrkou.
 
 Ochrana izolace se provede vložením systémové tkaniny (např. 
COMBIFLEX-VLIES) a následně polystyrenovými deskami, které se 

 nalepí přímo na izolaci.

VV " dle popisu projektu a TZ str. 6
VV 31,2*3,5 109,200
VV 31,2*0,8 24,960
VV 17,1*3,5*2/2 59,850
VV 3,7*0,8*2 5,920
VV 6,6*5" nad suterénem - strop 33,000
VV Součet 232,930

62 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t 2,133 17 580,00 37 498,14 CS ÚRS 2018 01

D 771 Podlahy krytiny 119 221,69

63 K 77100001R
Podlahové krytiny - dlažby vč. soklu - bude upřesněno 
dle výběru investora - kompletní provedení vč. přesunu 
hmot

m2 97,300 1 025,00 99 732,50

P
 Poznámka k položce:

 V koupelnách a WC je uvažováno pod dlažby HI stěrka!
Kompletní provedení - dodávka, montáž, přesun hmot

VV "dle výpisu tabulky místností D.1.1. 2 -9

VV
" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 
PROTOKOLEM

VV 9,3+7,7+2,1+2,1+15,3+13,6+26+2,7+4,1+14,4 97,300
VV Součet 97,300

64 K 771990111 Vyrovnání podkladu stěrkou m2 97,300 200,30 19 489,19 CS ÚRS 2018 01

VV
"vyrovnání před provedením hydroizolace podlahy dle popisu 
projektu

VV
" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 
PROTOKOLEM

VV 9,3+7,7+2,1+2,1+15,3+13,6+26+2,7+4,1+14,4 97,300
VV Součet 97,300
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: IČ:
Město Kostelec nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

Projektant: IČ:
OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 151 672,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 151 672,22 21,00% 451 851,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 603 523,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

01.2-REVB - Stavbení úpravy - interiér

STATING s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 
technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v 
soupisu prací (informace  tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k 
dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová 
soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je 
zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve 
výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu 
výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických 
zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč 
materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr 
vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek 
ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před 
odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny 
pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované 
vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

OBCHODNÍ 
PROJEKT 
HRADEC 
KRÁLOVÉ

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 151 672,22

HSV - Práce a dodávky HSV 772 105,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 92 997,51

    4 - Vodorovné konstrukce 50 000,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 253 993,51

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 268 027,76

    997 - Přesun sutě 83 770,20

    998 - Přesun hmot 23 316,52

PSV - Práce a dodávky PSV 1 379 566,72

    763 - Konstrukce suché výstavby 244 190,23

    766-1 - Konstrukce truhlářské 182 449,00

    771 - Podlahy krytiny 641 289,99

    781 - Dokončovací práce - obklady 191 728,06

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 119 909,44

01.2-REVB - Stavbení úpravy - interiér

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

OBCHODNÍ 
PROJEKT 
HRADEC 
KRÁLOVÉ

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 151 672,22

D HSV Práce a dodávky HSV 772 105,50

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 92 997,51

1 K 310237251
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm

kus 18,000 523,34 9 420,12 CS ÚRS 2018 01

VV 1+2" zazdívka nových překladů 3,000

VV
15" zazdívky dále nespecifikované - bude upřesněno na 
stavbě

15,000

VV Součet 18,000

2 K 310239211
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MVC

m3 3,942 4 342,65 17 118,73 CS ÚRS 2018 01

VV " dle v.č. D.1.1.3 m.č. 018
VV 1,2*2,1*0,8 2,016
VV " dozdívky parapetů 
VV 1,5*0,5*0,5*2 0,750
VV 1,4*1,2*0,7 1,176
VV Součet 3,942

3 K 311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do 
P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 
200 mm

m2 10,450 1 032,39 10 788,48 CS ÚRS 2018 01

VV " dle popisu TZ a v.č. D.1.1.5
VV (1,02+0,1+1,53+0,1)*3,8 10,450
VV Součet 10,450

4 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm kus 10,000 149,14 1 491,40 CS ÚRS 2018 01
VV 3*2+4" nad nové otvory ve stávajícím zdivu 10,000
VV Součet 10,000

5 M 59321070 překlad železobetonový RZP 119x14x14 cm kus 6,000 289,00 1 734,00 CS ÚRS 2018 01
VV 2*3 6,000

6 M 59321071 překlad železobetonový RZP 149x14x14 cm kus 4,000 359,00 1 436,00 CS ÚRS 2018 01
VV 4 4,000

7 K 31712-R01
Dodávka a montáž překladů nad otvory v nových 
příčkách. Kompletní provedení vč. přesunu hmot.

kus 1,000 2 500,00 2 500,00

8 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 65,015 620,20 40 322,30 CS ÚRS 2018 01

VV " dle popisu TZ str. 9 oddíl 2.6 - PŘÍČKY
VV " dle v.č. D.1.1.3
VV (3,1+0,985*2+0,1+1,96)*3,1 22,103
VV -0,7*2,0*2 -2,800
VV " dle v.č. D.1.1.5
VV (1,05+0,1+1,53+1,1+1,2+1,86+0,9+0,1+1,8*2+1,3)*3,8 48,412
VV -0,7*2,0*4 -5,600
VV 1,5*3,0 4,500
VV -0,8*2,0 -1,600
VV Součet 65,015

9 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 82,500 99,23 8 186,48 CS ÚRS 2018 01

VV 3,2*17+28,1 82,500

D 4 Vodorovné konstrukce 50 000,00

10 K 4331211-R
Dodávka a montáž nového schodiště z ŽB 
půdorysného tvaru U ve 2NP dle statické části PD vč. 
zábradlí. Kompletní provedení vč. přesunu hmot.

kus 1,000 50 000,00 50 000,00

P
 Poznámka k položce:

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 253 993,51

11 K 611325225
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 
4,0 m2 na stropech

kus 19,000 1 642,32 31 204,08 CS ÚRS 2018 01

VV 4" oprava omítek po zazdění překladů 4,000
VV 15" oprava omítek po zazdívkách 15,000
VV Součet 19,000

12 K 611325421
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 
stropů v rozsahu plochy do 10%

m2 433,800 103,95 45 093,51 CS ÚRS 2018 01

VV " oprava stávajících stropů

VV
26+2,7+4,1+14,4+10,7+1,8+50,5+10,7+22,1+12,8+31,3+5,2+
9,3+7,7+2,1+2,1+15,3+13,6

242,400

VV
26+2,7+4,1+14,4+10,7+1,8+50,5+10,7+2,1+12,8+31,3+5,2+9,
3+7,7+2,1

191,400

VV Součet 433,800

13 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 150,930 50,00 7 546,50 CS ÚRS 2018 01

VV " dle v.č. D.1.1.2-9
VV " omítka na nově vyzděných stěnách

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

01.2-REVB - Stavbení úpravy - interiér
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " pro tl. zdiva 200
VV 10,45*2 20,900
VV " pro tl. zdiva 100
VV 65,015*2 130,030
VV Součet 150,930

14 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 150,930 30,00 4 527,90 CS ÚRS 2018 01

VV " dle v.č. D.1.1.2-9
VV " omítka na nově vyzděných stěnách
VV " pro tl. zdiva 200
VV 10,45*2 20,900
VV " pro tl. zdiva 100
VV 65,015*2 130,030
VV Součet 150,930

15 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 150,930 200,00 30 186,00 CS ÚRS 2018 01

VV " dle v.č. D.1.1.2-9
VV " omítka na nově vyzděných stěnách
VV " pro tl. zdiva 200
VV 10,45*2 20,900
VV " pro tl. zdiva 100
VV 65,015*2 130,030
VV Součet 150,930

16 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm

m2 150,930 110,08 16 614,37 CS ÚRS 2018 01

VV " dle v.č. D.1.1.2-9
VV " omítka na nově vyzděných stěnách
VV " pro tl. zdiva 200
VV 10,45*2 20,900
VV " pro tl. zdiva 100
VV 65,015*2 130,030
VV Součet 150,930

17 K 612325421
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn 
v rozsahu plochy do 10%

m2 1 320,235 90,00 118 821,15 CS ÚRS 2018 01

VV " oprava stávajících stěn
VV (3,09+2+3,0)*3,06 24,755
VV (3,185*2+2,4)*2,9 25,433
VV (1,71+1,1*2)*2,7 10,557
VV (3,28*2+4,3+1,0)*2,9 34,394
VV (3,4*2+4,43)*2,9 32,567
VV (1,5*4+1,74+2,66)*3,0 31,200
VV (3,1+3,5*2)*3,0 30,300
VV (0,9+1,8*2)*2,9 13,050
VV (9,35*2+5,4)*3,0 72,300
VV (1,74*2+10,5*2)*3,0 73,440
VV (4,22*2+5,22*2)*3,0 56,640
VV (3,25*2+3,28*2)*2,88 37,613
VV (9,45*2+1,3*2)*2,6 55,900
VV (9,615*2+3,25*2)*2,8 72,044
VV (1,6*2+3,2*2)*3,0 28,800
VV Mezisoučet 598,993
VV (5,1*2+3,2*2)*4,4 73,040
VV (9,7*2+5,52*2)*3,7 112,628
VV (2,425*2+3,255*2)*2,5 28,400
VV (4,3*2+3,8*2)*3,8 61,560
VV (5,4*2+4,1*2)*3,7 70,300
VV (3,9*2+4,5*2)*3,8 63,840
VV (5,5*2+4,3*2)*3,8 74,480
VV (9,515*2+5,5*2)*3,8 114,114
VV (1,8*2+3,9*2)*3,8 43,320
VV (6,6*2+3,6*2)*3,9 79,560
VV Mezisoučet 721,242
VV Součet 1 320,235

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 268 027,76

18 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 428,400 30,36 13 006,22 CS ÚRS 2018 01

VV " pro práce a konstrukce ve výškách a pro montáž schodiště

VV 3,7*4*3 44,400
VV 32*4*3 384,000
VV Součet 428,400

19 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití

m3 51 408,000 1,50 77 112,00 CS ÚRS 2018 01

VV 428,4*120 51 408,000

20 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 428,400 24,13 10 337,29 CS ÚRS 2018 01

21 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 444,100 60,00 26 646,00 CS ÚRS 2018 01

VV
31,3+4,1+14,4+10,7+1,8+50,5+10,7+22,1+12,8+31,3+5,2+9,3
+7,7

211,900

VV 61,1+100,1+3,6+5,8+2,8+2,9+9,8+7,8+9,7+9,9+6,7+12 232,200
VV Součet 444,100

22 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 444,100 85,34 37 899,49 CS ÚRS 2018 01

VV
31,3+4,1+14,4+10,7+1,8+50,5+10,7+22,1+12,8+31,3+5,2+9,3
+7,7

211,900

VV 61,1+100,1+3,6+5,8+2,8+2,9+9,8+7,8+9,7+9,9+6,7+12 232,200
VV Součet 444,100

23 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 14,060 83,81 1 178,37 CS ÚRS 2018 01
VV " dle v.č. D.1.1.4 m.č. 105 a 104
VV 3,7*3,8 14,060
VV Součet 14,060

24 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 81,634 100,24 8 182,99 CS ÚRS 2018 01
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VV "dle v.č. D.1.1.2 v m.č. 004
VV (3,255+2,315+0,15)*2,455 14,043
VV "dle v.č. D.1.1.2 v m.č. 010
VV 1,331*2,605 3,467
VV "dle v.č. D.1.1.4 v m.č. 104 a 105
VV (3,7+6,5)*3,8 38,760
VV 1,3*3,8 4,940
VV "dle v.č. D.1.1.4 v m.č. 111
VV 5,52*3,7 20,424
VV Součet 81,634

25 K 96203-R01
Bourání konstrukcí v 2 NP - příčky, stěny - dle popisu 
projektu. Kompletní provedení vč. přesunu hmot.

m3 19,871 1 000,00 19 871,00

VV "dle v.č. D.1.1.6  v m.č. 201 a 202
VV (9,9+14*2)*2,4*0,1 9,096
VV 0,9*0,9*2,5 2,025
VV 7,0*2,5*0,5 8,750
VV Součet 19,871

26 K 965081-R1 Bourání nášlapných vrstev podlahy m2 604,700 50,00 30 235,00

VV
" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 
PROTOKOLEM

VV 10,7+1,8+50,5+10,7+22,1+12,8+31,3+5,2 145,100
VV 4,1+14,4+10,7+1,8+50,5+10,7+22,1+12,8+31,3+52+9,3+7,7 227,400
VV 61,1+100,1+3,6+5,8+2,8+2,9+9,8+7,8+9,7+9,9+6,7+12,0 232,200
VV Součet 604,700

27 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 5,686 256,56 1 458,80 CS ÚRS 2018 01
VV " dle v.č. D.1.1.2
VV 1,16*2,1 2,436
VV 1,3*2,5 3,250
VV Součet 5,686

28 K 971033481
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 900 mm

kus 3,000 803,82 2 411,46 CS ÚRS 2018 01

VV 1+2" vybourání pro nové překlady 3,000

29 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm

m3 1,512 985,79 1 490,51 CS ÚRS 2018 01

VV " vybourání otvoru pro okna dle v.č. D.1.1.6
VV 0,7*1,2*0,9*2 1,512
VV Součet 1,512

30 K 971033681
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 900 mm

m3 1,436 1 275,95 1 832,26 CS ÚRS 2018 01

VV " dle v.č .D.1.1.2 - m.č. 010
VV 1,14*2,1*0,6 1,436
VV Součet 1,436

31 K 975043111
Jednořadové podchycení stropů v do 3,5 m pro 
zatížení do 750 kg/m

m 19,500 339,13 6 613,04 CS ÚRS 2018 01

VV 6,5*3 19,500

32 K 975053131
Víceřadové podchycení stropů v do 3,5 m pro zatížení 
do 800 kg/m2

m 19,500 315,25 6 147,38 CS ÚRS 2018 01

33 K 978012121
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů rákosových v 
rozsahu do 10 %

m2 433,800 11,48 4 980,02 CS ÚRS 2018 01

VV " oprava stávajících stropů

VV
26+2,7+4,1+14,4+10,7+1,8+50,5+10,7+22,1+12,8+31,3+5,2+
9,3+7,7+2,1+2,1+15,3+13,6

242,400

VV
26+2,7+4,1+14,4+10,7+1,8+50,5+10,7+2,1+12,8+31,3+5,2+9,
3+7,7+2,1

191,400

VV Součet 433,800

34 K 978013121
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %

m2 1 320,235 8,20 10 825,93 CS ÚRS 2018 01

VV " oprava stávajících stěn
VV (3,09+2+3,0)*3,06 24,755
VV (3,185*2+2,4)*2,9 25,433
VV (1,71+1,1*2)*2,7 10,557
VV (3,28*2+4,3+1,0)*2,9 34,394
VV (3,4*2+4,43)*2,9 32,567
VV (1,5*4+1,74+2,66)*3,0 31,200
VV (3,1+3,5*2)*3,0 30,300
VV (0,9+1,8*2)*2,9 13,050
VV (9,35*2+5,4)*3,0 72,300
VV (1,74*2+10,5*2)*3,0 73,440
VV (4,22*2+5,22*2)*3,0 56,640
VV (3,25*2+3,28*2)*2,88 37,613
VV (9,45*2+1,3*2)*2,6 55,900
VV (9,615*2+3,25*2)*2,8 72,044
VV (1,6*2+3,2*2)*3,0 28,800
VV Mezisoučet 598,993
VV (5,1*2+3,2*2)*4,4 73,040
VV (9,7*2+5,52*2)*3,7 112,628
VV (2,425*2+3,255*2)*2,5 28,400
VV (4,3*2+3,8*2)*3,8 61,560
VV (5,4*2+4,1*2)*3,7 70,300
VV (3,9*2+4,5*2)*3,8 63,840
VV (5,5*2+4,3*2)*3,8 74,480
VV (9,515*2+5,5*2)*3,8 114,114
VV (1,8*2+3,9*2)*3,8 43,320
VV (6,6*2+3,6*2)*3,9 79,560
VV Mezisoučet 721,242
VV Součet 1 320,235

35 K 981011112
Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně 
obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním

m3 52,000 150,00 7 800,00 CS ÚRS 2018 01

VV 52 " demolice stávajícího dřevěného schodiště 52,000

D 997 Přesun sutě 83 770,20

36 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s použitím mechanizace

t 51,710 400,00 20 684,00 CS ÚRS 2018 01
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37 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 51,710 220,00 11 376,20 CS ÚRS 2018 01

38 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 517,100 10,00 5 171,00 CS ÚRS 2018 01

VV 51,71*10 'Přepočtené koeficientem množství 517,100

39 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)

t 51,710 900,00 46 539,00 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 23 316,52

40 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 12 m

t 33,457 696,91 23 316,52 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 379 566,72

D 763 Konstrukce suché výstavby 244 190,23

41 K 763111442
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 
2xH2DF 12,5 TI 40 mm 100 kg/m3 EI 90 Rw 51 dB

m2 84,400 1 075,00 90 730,00 CS ÚRS 2018 01

VV " dle v.č. D.1.1.7
VV (2,5+0,15+0,9+0,1+1,0+0,1+1,8*2+1,7*2+1,8*2+1,7*2)*3,2 60,000
VV -0,7*2,0*6 -8,400
VV 10,25*3,2 32,800
VV Součet 84,400

42 K 763111447
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 
2xH2DF 12,5 TI 80 mm EI 90 Rw 55 dB

m2 79,576 1 236,25 98 375,83 CS ÚRS 2018 01

VV " dle popisu TZ str. 9 oddíl 2.6 - PŘÍČKY
VV " dle v.č. D.1.1.7
VV (5,0+3,4+5,3+1,64+3,7+3,965+4,8)*3,2 88,976
VV -0,8*2,0*5 -8,000
VV -0,7*2,0 -1,400
VV Součet 79,576

43 K 763112314
SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil 
CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 60 mm EI 60 Rw 60 dB

m2 21,635 1 182,50 25 583,39 CS ÚRS 2018 01

VV " dle popisu TZ a v.č. D.1.1.7
VV (0,15+0,9+0,1+1,0+0,1)*3,5 7,875
VV 2,15*3,2*2 13,760
VV Součet 21,635

44 K 763112328
SDK příčka mezibytová tl 300 mm zdvojený profil 
CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 100+100 mm EI90 
Rw 65dB

m2 13,760 1 322,25 18 194,16 CS ÚRS 2018 01

VV " dle popisu TZ a v.č. D.1.1.7
VV 2,15*2*3,2 13,760
VV Součet 13,760

45 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 12 m

t 10,518 1 075,00 11 306,85 CS ÚRS 2018 01

D 766-1 Konstrukce truhlářské 182 449,00

46 K 766-RDV
Dodávka a montáž vnitřních dveří - kompletní 
provedení vč. přesunu hmot.

kus 16,000 5 213,75 83 420,00

P
 Poznámka k položce:

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.
VV 5+5+6" dle tabulky výrobků ozn D/8 a D/9 16,000
VV Součet 16,000

47 K 766-ROD
Dodávka a montáž dveří protipožárních ozn D/4 dle 
výpisu výrobků. Kompletní provedení vč. přesunu hmot

kus 1,000 32 250,00 32 250,00

P
 Poznámka k položce:

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.
VV 1" D/4 dle výpisu výrobků 1,000

48 K 766-ROD2
Dodávka a montáž dveří protipožárních ozn D/5 dle 
výpisu výrobků. Kompletní provedení vč. přesunu hmot

kus 1,000 9 202,00 9 202,00

P
 Poznámka k položce:

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.
VV 1" D/5 dle výpisu výrobků 1,000

49 K 766-ROD1
Dodávka a montáž dveří protipožárních ozn D/6 dle 
výpisu výrobků. Kompletní provedení vč. přesunu hmot

kus 1,000 9 202,00 9 202,00

P
 Poznámka k položce:

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.
VV 1" D/6 dle výpisu výrobků 1,000

50 K 766-ROD3
Dodávka a montáž posuvné dělící dveře ozn D/7 dle 
výpisu výrobků. Kompletní provedení vč. přesunu hmot

kus 1,000 48 375,00 48 375,00

P
 Poznámka k položce:

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.
VV 1" D/7 dle výpisu výrobků 1,000

D 771 Podlahy krytiny 641 289,99

51 K 77100001R
Podlahové krytiny - dlažby vč. soklu - bude upřesněno 
dle výběru investora - kompletní provedení vč. přesunu 
hmot

m2 168,000 1 070,00 179 760,00

P
 Poznámka k položce:

 V koupelnách a WC je uvažováno pod dlažby HI stěrka!
Kompletní provedení - dodávka, montáž, přesun hmot

VV "dle výpisu tabulky místností D.1.1. 2 -9
VV 10,7+1,8+50,5+10,7+22,1+12,8 108,600
VV 4,1+10,7+1,8+10,7+9,3+7,7 44,300
VV 3,6+5,8+2,8+2,9 15,100
VV Součet 168,000

52 K 77100002R
Podlahové krytiny - vinyl/PVC/koberec  podlaha vč. 
soklu -  bude upřesněna dle výběru investora - 
kompletní provedení vč. přesunu hmot

m2 370,300 945,00 349 933,50

P
 Poznámka k položce:

 Před montáží podlah bude povrch vystěrkován.
Kompletní provedení - dodávka, montáž, přesun hmot

VV "dle výpisu tabulky místností D.1.1. 2 -9
VV 31,3 31,300
VV 50,5+22,1+12,8+31,3+5,2 121,900
VV 61,1+100,1+9,8+7,8+9,7+9,9+6,7+12 217,100
VV Součet 370,300
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53 K 771990111 Vyrovnání podkladu stěrkou m2 538,300 200,30 107 821,49 CS ÚRS 2018 01

VV
" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 
PROTOKOLEM

VV 168+370,3 538,300
VV Součet 538,300

54 K 771990-R1 Vyrovnání podkladu pod keramickou dlažbu v 2 NP. m2 15,100 250,00 3 775,00
VV 3,6+5,8+2,8+2,9 15,100

D 781 Dokončovací práce - obklady 191 728,06

55 K 781474114
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 222,600 430,00 95 718,00 CS ÚRS 2018 01

VV (2,0*4+1,1*4)*2,0 24,800
VV (3,5*2+3,1*2)*2,0 26,400
VV (1,8*2+1,0*2)*2,0 11,200
VV (4,3*4)*1,2 20,640
VV (1,1*2+1,5*2)*1,5 7,800
VV (1,86*2+1,38*2+3,8*2)*2,0 28,160
VV (1,8*4+1,1*4)*2,0 23,200
VV (1,1*6+1,8*4+1,8*2)*2,0 34,800
VV (2,1*2+2,3*2)*2,0 17,600
VV (1,8*4+1,7*4)*2,0 28,000
VV Součet 222,600

56 M 59761071
obkládačky keramické koupelnové (barevné) přes 12 
do 16 ks/m2

m2 255,990 300,00 76 797,00 CS ÚRS 2018 01

VV 222,6*1,15 255,990

57 K 781479196
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování tmelem 

m2 222,600 35,76 7 960,18 CS ÚRS 2018 01

58 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 222,600 41,27 9 186,70 CS ÚRS 2018 01

59 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

t 4,037 511,81 2 066,18 CS ÚRS 2018 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 119 909,44

60 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 2 152,777 20,86 44 906,93 CS ÚRS 2018 01

VV (84,4+79,576+21,635+13,76)*2 398,742
VV 433,8 433,800
VV 1320,235 1 320,235
VV Součet 2 152,777

61 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 2 152,770 34,84 75 002,51 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: IČ:
Město Kostelec nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

Projektant: IČ:
OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 057 043,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 057 043,76 21,00% 221 979,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 279 022,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

02 - Výměna výplní otvorů

STATING s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 
technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v 
soupisu prací (informace  tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k 
dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová 
soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je 
zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve 
výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu 
výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických 
zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč 
materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr 
vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek 
ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před 
odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny 
pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované 
vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

OBCHODNÍ 
PROJEKT 
HRADEC 
KRÁLOVÉ

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 057 043,76

HSV - Práce a dodávky HSV 188 925,35

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 120 078,95

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 731,25

    997 - Přesun sutě 16 204,16

    998 - Přesun hmot 2 910,99

PSV - Práce a dodávky PSV 868 118,41

    764 - Konstrukce klempířské 19 515,17

    766 - Konstrukce truhlářské 735 521,94

    766-1 - Opravy truhlářských konstrukcí 85 000,00

    784 - Dokončovací práce - malby 28 081,30

02 - Výměna výplní otvorů

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

OBCHODNÍ 
PROJEKT 
HRADEC 
KRÁLOVÉ

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 057 043,76

D HSV Práce a dodávky HSV 188 925,35

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 120 078,95

1 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 113,860 641,01 72 985,40 CS ÚRS 2018 01

VV
227,72*0,5 " nová omítka ostění a nadpraží při výměnách 
výplní otvorů

113,860

2 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 300,000 17,44 5 232,00 CS ÚRS 2018 01
VV 300" práce spojené s výměnou výplní otvorů 300,000

3 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 250,000 35,15 8 787,50 CS ÚRS 2018 01

VV 250" práce spojené s výměnou výplní otvorů 250,000

4 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů

m 227,720 145,24 33 074,05 CS ÚRS 2018 01

VV " po výměně oken dle tabulky výrobků pozice O1-O8 a D1-D3

VV (1,4+2,4)*2*9 68,400
VV (1,4+2,0)*2*7 47,600
VV (1,26+1,9)*2*4 25,280
VV 1,5*4*3 18,000
VV (1,4+1,0)*2*2 9,600
VV (1,0+1,35)*2*2 9,400
VV (0,7+1,2)*2*5 19,000
VV (0,81+1,4)*2*2 8,840
VV (1,0+2,05)*2 6,100
VV (1,0+2,8)*2 7,600
VV (1,45+2,5)*2 7,900
VV Součet 227,720

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 731,25

5 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 300,000 65,00 19 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV 300" práce spojené s výměnou výplní otvorů 300,000

6 K 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 42,255 163,93 6 926,86 CS ÚRS 2018 01
VV " vybourání vyplní otvorů
VV 1,7*1,3*2 4,420
VV 3,1*2,5*2 15,500
VV 0,6*2,45*9 13,230
VV 0,55*0,85*2 0,935
VV 2,1*1,9 3,990
VV 0,9*1,9 1,710
VV 1,3*1,9 2,470
VV Součet 42,255

7 K 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně 
křídel pl do 2 m2

m2 78,134 175,57 13 717,99 CS ÚRS 2018 01

VV 1,4*2,4*9 30,240
VV 1,4*2,0*7 19,600
VV 1,26*1,9*4 9,576
VV 1,5*1,5*3 6,750
VV 1,4*1,0*2 2,800
VV 1,0*1,35*2 2,700
VV 0,7*1,2*5 4,200
VV 0,81*1,4*2 2,268
VV Součet 78,134

8 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 8,475 176,73 1 497,79 CS ÚRS 2018 01

VV
" demontáž dveří pro výměnu dle tabulky výrobků pozice D/1 
a D2 a D3

VV 1,0*2,05 2,050
VV 1,0*2,8 2,800
VV 1,45*2,5 3,625
VV Součet 8,475

9 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %

m2 113,860 71,04 8 088,61 CS ÚRS 2018 01

VV
227,72*0,5 " otlučení ostění a nadpraží při výměnách výplní 
otvorů

113,860

D 997 Přesun sutě 16 204,16

10 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s použitím mechanizace

t 14,468 300,00 4 340,40 CS ÚRS 2018 01

11 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 14,468 220,00 3 182,96 CS ÚRS 2018 01

12 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 144,680 10,00 1 446,80 CS ÚRS 2018 01

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

02 - Výměna výplní otvorů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 14,468*10 'Přepočtené koeficientem množství 144,680

13 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)

t 14,468 500,00 7 234,00 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 2 910,99

14 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 12 m

t 4,177 696,91 2 910,99 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 868 118,41

D 764 Konstrukce klempířské 19 515,17
15 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 41,620 65,13 2 710,71 CS ÚRS 2018 01

VV 1,4*9 12,600
VV 1,4*7 9,800
VV 1,2*4 4,800
VV 1,5*3 4,500
VV 1,4*2 2,800
VV 1,0*2 2,000
VV 0,7*5 3,500
VV 0,81*2 1,620
VV Součet 41,620

16 K 764216603
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm

m 41,620 400,00 16 648,00 CS ÚRS 2018 01

17 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

t 0,092 1 700,62 156,46 CS ÚRS 2018 01

D 766 Konstrukce truhlářské 735 521,94

18 K 76662-R01
Dodávka a montáž dřevěných oken v obvodových 
stěnách - dle výpisu výrobků pozice O1-O8

m2 78,134 6 930,00 541 468,62

P
 Poznámka k položce:

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci
VV " dle tabulky výrobků pozice O1-O8
VV " SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN JSOU I VNITŘNÍ PARAPETY
VV 1,4*2,4*9 30,240
VV 1,4*2,0*7 19,600
VV 1,26*1,9*4 9,576
VV 1,5*1,5*3 6,750
VV 1,4*1,0*2 2,800
VV 1,0*1,35*2 2,700
VV 0,7*1,2*5 4,200
VV 0,81*1,4*2 2,268
VV Součet 78,134

19 K 76662-R03
Dodávka a montáž dřevěných dveří v obvodových 
stěnách - dle výpisu výrobků pozice D1-D3

m2 8,475 12 531,75 106 206,58

P
 Poznámka k položce:

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci
VV " dle výpisu výrobků ozn D1-D3
VV 1,0*2,05 2,050
VV 1,0*2,8 2,800
VV 1,45*2,5 3,625
VV Součet 8,475

20 K 76662-R06
Dodávka a montáž předokenních mříží   - dle výpisu 
výrobků 

m2 49,526 1 773,75 87 846,74

P
 Poznámka k položce:

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavební přípomoci
VV " dle výpisu výrobků
VV 0,7*1,2 0,840
VV 1,0*1,35*2 2,700
VV 1,4*1,0*2 2,800
VV 1,5*1,5 2,250
VV 1,4*2,4*6 20,160
VV 1,4*2,0*4 11,200
VV 1,26*1,9*4 9,576
VV Součet 49,526

D 766-1 Opravy truhlářských konstrukcí 85 000,00

21 K 766-RDVV
Provedení opravy a nový nátěr vstupních dveří - bude 
upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem. 
Kompletní provedení vč. přesunu hmot

kus 1,000 35 000,00 35 000,00

P
 Poznámka k položce:

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.

22 K 766-RO
Provedení opravy a nový nátěr oken zimní zahrady a v 
m.č. 110  - bude upřesněno na stavbě zjišťovacím 
protokolem. Kompletní provedení vč. přesunu hmot

kus 1,000 50 000,00 50 000,00

P
 Poznámka k položce:

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.

D 784 Dokončovací práce - malby 28 081,30
23 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 341,580 26,51 9 055,29 CS ÚRS 2018 01

VV
227,72*1,5 " práce spojené s výměnou výplní otvorů  - cca 
pruh 150 cm kolem otvorů

341,580

24 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 341,580 20,86 7 125,36 CS ÚRS 2018 01

25 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 341,580 34,84 11 900,65 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: IČ:
Město Kostelec nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

Projektant: IČ:
OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 64 495,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 64 495,95 21,00% 13 544,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 78 040,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

03 - Elektroinstalace

03.1 - HROMOSVOD

STATING s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 
technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v 
soupisu prací (informace  tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k 
dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová 
soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je 
zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve 
výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu 
výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických 
zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč 
materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr 
vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek 
ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před 
odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny 
pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované 
vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

OBCHODNÍ 
PROJEKT 
HRADEC 
KRÁLOVÉ

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 64 495,95

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

03 - Elektroinstalace

03.1 - HROMOSVOD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

OBCHODNÍ 
PROJEKT 
HRADEC 
KRÁLOVÉ

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 64 495,95

1 K Pol1
Provedení opravy hromosvodů. Kompletní provedení 
vč. přesunu hmot a stavební přípomoci

soub 1,000 64 495,95 64 495,95

03.1 - HROMOSVOD

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

03 - Elektroinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: IČ:
Město Kostelec nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

Projektant: IČ:
OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 699 854,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 699 854,31 21,00% 356 969,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 056 823,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

03 - Elektroinstalace

03.2 - Elektroinstalace

STATING s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 
technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v 
soupisu prací (informace  tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k 
dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová 
soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je 
zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve 
výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu 
výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických 
zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč 
materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr 
vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek 
ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před 
odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny 
pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované 
vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

OBCHODNÍ 
PROJEKT 
HRADEC 
KRÁLOVÉ

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 699 854,31

N00 - Elektroinstalace 1 699 854,31

    N01 - Elektroinstalace 1 699 854,31

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

03 - Elektroinstalace

03.2 - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

OBCHODNÍ 
PROJEKT 
HRADEC 
KRÁLOVÉ

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 699 854,31

D N00 Elektroinstalace 1 699 854,31

D N01 Elektroinstalace 1 699 854,31

1 K ELEKTRO SIL
Elektroinstalace - silnoproud. Kompletní provedení vč. 
přesunu hmot

kus 1,000 1 413 000,13 1 413 000,13

2 K ELEKTRO SL
Elektroinstalace - slaboproud. Kompletní provedení vč. 
přesunu hmot

kus 1,000 286 854,18 286 854,18

03.2 - Elektroinstalace

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

03 - Elektroinstalace

Strana 26 z 45



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: IČ:
Město Kostelec nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

Projektant: IČ:
OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 151 518,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 151 518,94 21,00% 451 818,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 603 337,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

04-REVB - Zateplení střechy

STATING s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 
technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v 
soupisu prací (informace  tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k 
dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová 
soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je 
zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve 
výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu 
výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických 
zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč 
materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr 
vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek 
ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před 
odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny 
pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované 
vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

OBCHODNÍ 
PROJEKT 
HRADEC 
KRÁLOVÉ

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 151 518,94

HSV - Práce a dodávky HSV 70 832,46

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 11 899,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 655,74

    997 - Přesun sutě 21 304,51

    998 - Přesun hmot 972,61

PSV - Práce a dodávky PSV 2 080 686,48

    713 - Izolace tepelné 103 450,91

    762 - Konstrukce tesařské 495 505,37

    763 - Konstrukce suché výstavby 478 599,68

    764 - Konstrukce klempířské 897 920,24

    765 - Krytina skládaná 52 651,78

    783 - Dokončovací práce - nátěry 30 000,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 22 558,50

04-REVB - Zateplení střechy

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

OBCHODNÍ 
PROJEKT 
HRADEC 
KRÁLOVÉ

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 151 518,94

D HSV Práce a dodávky HSV 70 832,46

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 899,60

1 K 314231511
Zdivo komínů nad střechou průduch do 150x150 na 
MC včetně spárování z cihel pálených dl 290 mm

m3 2,000 5 949,80 11 899,60 CS ÚRS 2018 01

VV
2 " oprava nadstřešní části komínů - bude upřesněno na 
stavbě

2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 655,74

2 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 70,800 60,00 4 248,00 CS ÚRS 2018 01

P
 Poznámka k položce:

POZNÁMKA - lešení pro střechu je započteno ve fasádě
VV 5,9*4*3 " montáž lešení pro věž při opravách 70,800

3 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití

m3 2 124,000 5,00 10 620,00 CS ÚRS 2018 01

VV 70,8*30 2 124,000

4 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 70,800 45,00 3 186,00 CS ÚRS 2018 01

5 K 949411121
Montáž lešení věží trubkových o půdorysné ploše do 
15 m2 v do 10 m

m 3,000 1 149,61 3 448,83 CS ÚRS 2018 01

P
 Poznámka k položce:

POZNÁMKA - lešení pro střechu je započteno ve fasádě
VV 3 " montáž lešení pro věž při opravách 3,000

6 K 949411211
Příplatek k schodišťovým věžím trubkovým do 10 m2 v 
do 20 m za první a ZKD den použití

m 90,000 13,50 1 215,00 CS ÚRS 2018 01

VV 3*30 90,000

7 K 949411821
Demontáž schodišťových věží trubkových o půdorysné 
ploše do 15 m2 v do 10 m

m 3,000 805,67 2 417,01 CS ÚRS 2018 01

8 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 135,000 85,34 11 520,90 CS ÚRS 2018 01

VV 15*9 " práce spojené s výměnou střešní krytiny 135,000

D 997 Přesun sutě 21 304,51

9 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s použitím mechanizace

t 10,510 578,94 6 084,66 CS ÚRS 2018 01

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 10,510 214,63 2 255,76 CS ÚRS 2018 01

11 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 105,100 9,35 982,69 CS ÚRS 2018 01

VV 10,51*10 'Přepočtené koeficientem množství 105,100

12 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)

t 10,510 1 140,00 11 981,40 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 972,61
13 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 3,746 259,64 972,61 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 2 080 686,48

D 713 Izolace tepelné 103 450,91

14 K 713111121
Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením 
drátem rohoží, pásů, dílců, desek

m2 405,000 64,50 26 122,50 CS ÚRS 2018 01

VV
450*0,9 " kladeno ve dvou vrstvách - dle v.č .D.1.1.8 - BUDE 
UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM

405,000

15 M 63152186 plsť izolační suchá výstavba λ=0,042 tl 120mm m2 850,500 86,00 73 143,00 CS ÚRS 2018 01
VV 405*2*1,05 850,500

16 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 12 m

t 2,163 1 935,00 4 185,41 CS ÚRS 2018 01

D 762 Konstrukce tesařské 495 505,37
17 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 7,200 2 855,20 20 557,44 CS ÚRS 2018 01

VV 36*0,2 7,200

18 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4

m3 36,000 806,25 29 025,00 CS ÚRS 2018 01

VV 450*0,2*0,4 36,000

19 K 762332134
Provedení nastavení střešní konstrukce dle popisu v.č. 
D.1.1.8. Kompletní provedení vč. přesunu hmot.

m 450,000 261,23 117 553,50 CS ÚRS 2018 01

VV
" dle popisu projektu a dle poznámky na výkrese č. D.1.1.8 - 
nastavení střešní konstrukce - bude upřesněno na základě 
zjišťovacího protokolu na stavbě

VV 450 450,000

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

04-REVB - Zateplení střechy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 450,000

20 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hrubých prken na sraz

m2 450,000 129,00 58 050,00 CS ÚRS 2018 01

VV
450 " dle popisu projektu a dle poznámky na výkrese č. 
D.1.1.8 - bude upřesněno na základě zjišťovacího protokolu 
na stavbě

450,000

21 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm m3 12,375 4 365,58 54 024,05 CS ÚRS 2018 01
VV 450*0,025*1,1 12,375

22 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 450,000 43,00 19 350,00 CS ÚRS 2018 01

VV
" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 
PROTOKOLEM

VV 450" dle výkazu projektanta 450,000
VV Součet 450,000

23 K 762342441
Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 
střechách sklonu do 60°

m 1 575,000 48,38 76 198,50 CS ÚRS 2018 01

VV " ze skladby střechy 

VV
" dle popisu projektu a dle poznámky na výkrese č. D.1.1.8 - 
bude upřesněno na základě zjišťovacího protokolu na stavbě

VV 450*3,5 1 575,000
VV Součet 1 575,000

24 M 605141140 řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m m3 4,158 6 897,20 28 678,56 CS ÚRS 2018 01
VV 1575*0,06*0,04*1,1 4,158

25 K 762395000
Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, 
laťování, světlíky, klíny

m3 16,395 1 343,75 22 030,78 CS ÚRS 2018 01

VV 12,237+4,158 16,395

26 K 76284-R2
Provedení částečné výměny krovu - cca 30% - dle 
popisu projektové dokumentace. Bude upřesněno při 
realizaci zjišťovacím protokolem

m2 135,000 344,00 46 440,00

VV
450*0,3 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ 
ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM

135,000

27 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
do 24 m

t 9,544 2 472,50 23 597,54 CS ÚRS 2018 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 478 599,68

28 K 763131481
SDK podhled desky 2xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 405,000 881,50 357 007,50 CS ÚRS 2018 01

VV
450*0,9 "  dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ 
ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM

405,000

29 K 763131713
SDK podhled napojení na obvodové konstrukce 
profilem

m 73,400 80,63 5 918,24 CS ÚRS 2018 01

VV
25,6*2+11,1*2  "  dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA 
STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM

73,400

30 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 405,000 15,00 6 075,00 CS ÚRS 2018 01

31 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 405,000 64,50 26 122,50 CS ÚRS 2018 01

VV
450*0,9 "  dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ 
ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM

405,000

32 M 28329210 folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m m2 465,750 53,75 25 034,06 CS ÚRS 2018 01
VV 405*1,15 465,750

33 K 763131765
Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 
do 1,0 m

m2 405,000 53,75 21 768,75 CS ÚRS 2018 01

34 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 405,000 21,50 8 707,50 CS ÚRS 2018 01

35 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 12 m

t 10,406 2 687,50 27 966,13 CS ÚRS 2018 01

D 764 Konstrukce klempířské 897 920,24
36 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 450,000 91,38 41 121,00 CS ÚRS 2018 01

VV
" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 
PROTOKOLEM

VV 450" dle výkazu projektanta 450,000
VV Součet 450,000

37 K 764001851
Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo 
hřebenovým plechem do suti

m 44,600 53,75 2 397,25 CS ÚRS 2018 01

VV
32,1+12,5 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA 
STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM

44,600

38 K 764001871
Demontáž nároží s větrací mřížkou nebo nárožním 
plechem do suti

m 30,400 69,88 2 124,35 CS ÚRS 2018 01

VV
7+3+7+6,5+6,9 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA 
STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM

30,400

39 K 764001891 Demontáž úžlabí do suti m 53,800 37,63 2 024,49 CS ÚRS 2018 01

VV
8,9*2+12,5*2+4,5*2+2 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE 
UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM

53,800

40 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 53,800 32,25 1 735,05 CS ÚRS 2018 01

VV
8,9*2+12,5*2+4,5*2+2 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE 
UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM

53,800

41 K 764002811
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
povlakové

m 59,750 32,25 1 926,94 CS ÚRS 2018 01

VV
5,4+0,6+4*2+5,9+10,5+14,4+5,0+5,5+1,15+3,3" dle v.č 
.D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 
PROTOKOLEM

59,750

42 K 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 2,000 91,38 182,76 CS ÚRS 2018 01

VV
2 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ 
ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM

2,000

43 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 59,750 53,75 3 211,56 CS ÚRS 2018 01

VV
5,4+0,6+4*2+5,9+10,5+14,4+5,0+5,5+1,15+3,3" dle v.č 
.D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 
PROTOKOLEM

59,750

44 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 56,700 80,63 4 571,72 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
8,1*7 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ 
ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM

56,700

45 K 764111641
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz 
plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 

m2 450,000 1 360,95 612 427,50 CS ÚRS 2018 01

VV
" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 
PROTOKOLEM

VV 450" dle výkazu projektanta 450,000
VV Součet 450,000

46 K 764211605
Oplechování větraného hřebene z oblých hřebenáčů s 
větracím pásem z Pz s povrch úpravou rš 400 mm

m 44,600 474,08 21 143,97 CS ÚRS 2018 01

VV
32,1+12,5 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA 
STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM

44,600

47 K 764211655
Oplechování větraného nároží s větracím pásem z Pz 
s povrchovou úpravou rš 400 mm

m 30,400 527,83 16 046,03 CS ÚRS 2018 01

VV
7+3+7+6,5+6,9 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA 
STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM

30,400

48 K 764212606
Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 500 
mm

m 53,800 449,35 24 175,03 CS ÚRS 2018 01

VV
8,9*2+12,5*2+4,5*2+2 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE 
UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM

53,800

49 K 764212621
Příplatek za provedení úžlabí z Pz s povrchovou 
úpravou v plechové krytině

m 53,800 64,50 3 470,10 CS ÚRS 2018 01

50 K 764212634
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm

m 53,800 408,50 21 977,30 CS ÚRS 2018 01

VV
8,9*2+12,5*2+4,5*2+2 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE 
UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM

53,800

51 K 764212664
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm

m 59,750 344,00 20 554,00 CS ÚRS 2018 01

VV
5,4+0,6+4*2+5,9+10,5+14,4+5,0+5,5+1,15+3,3" dle v.č 
.D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 
PROTOKOLEM

59,750

52 K 764314612
Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo 
plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou

m2 2,000 2 375,75 4 751,50 CS ÚRS 2018 01

VV
2 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ 
ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM

2,000

53 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 330 mm

m 59,750 485,90 29 032,53 CS ÚRS 2018 01

VV
5,4+0,6+4*2+5,9+10,5+14,4+5,0+5,5+1,15+3,3" dle v.č 
.D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 
PROTOKOLEM

59,750

54 K 764511642
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 330/100 mm

kus 7,000 142,98 1 000,86 CS ÚRS 2018 01

55 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 100 mm

m 56,700 449,35 25 478,15 CS ÚRS 2018 01

VV
8,1*7 " dle v.č .D.1.1.8 - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ 
ZJIŠŤOVACÍM PROTOKOLEM

56,700

56 K 764-RV

Provedení opravy a nový nátěr dřevěné konstrukce 
věžičky na střeše  - bude upřesněno na stavbě 
zjišťovacím protokolem. Kompletní provedení vč. 
přesunu hmot

kus 1,000 53 750,00 53 750,00

P
 Poznámka k položce:

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.

57 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

t 4,482 1 075,00 4 818,15 CS ÚRS 2018 01

D 765 Krytina skládaná 52 651,78

58 K 765191021
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu 
přes 20° s lepenými spoji na krokve

m2 450,000 48,38 21 771,00 CS ÚRS 2018 01

VV
" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 
PROTOKOLEM

VV 450" dle výkazu projektanta 450,000
VV Součet 450,000

59 M 28329295
membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 
g/m2 s aplikovanou spojovací páskou

m2 495,000 50,53 25 012,35 CS ÚRS 2018 01

VV 450*1,1 495,000

60 K 765191901
Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 
sklonu do 30°

m2 450,000 12,90 5 805,00 CS ÚRS 2018 01

VV
" BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ ZJIŠŤOVACÍM 
PROTOKOLEM

VV 450" dle výkazu projektanta 450,000
VV Součet 450,000

61 K 998765102
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech 
v do 12 m

t 0,059 1 075,00 63,43 CS ÚRS 2018 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 30 000,00

62 K 766-RV

Provedení opravy a nový nátěr plechové konstrukce 
věžičky na střeše  - bude upřesněno na stavbě 
zjišťovacím protokolem. Kompletní provedení vč. 
přesunu hmot

kus 1,000 30 000,00 30 000,00

P
 Poznámka k položce:

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 22 558,50

63 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 405,000 20,86 8 448,30 CS ÚRS 2018 01

VV 405 " podhled SDK 405,000
VV Součet 405,000

64 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 405,000 34,84 14 110,20 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: IČ:
Město Kostelec nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

Projektant: IČ:
OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 488 768,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 488 768,05 21,00% 312 641,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 801 409,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

05-REVA - Zpevněné plochy

STATING s.r.o.

Zpevněné plochy budou probíhat v koordinaci s provedením hydroizolace objektu. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

OBCHODNÍ 
PROJEKT 
HRADEC 
KRÁLOVÉ

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 488 768,05

HSV - Práce a dodávky HSV 1 488 768,05

    1 - Zemní práce 382 903,70

    2 - Zakládání 9 787,89

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 118 600,00

    5 - Komunikace pozemní 544 725,15

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 161 750,61

    997 - Přesun sutě 225 858,59

    998 - Přesun hmot 45 142,11

05-REVA - Zpevněné plochy

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

OBCHODNÍ 
PROJEKT 
HRADEC 
KRÁLOVÉ

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 488 768,05

D HSV Práce a dodávky HSV 1 488 768,05

D 1 Zemní práce 382 903,70

1 K 113107126
Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětem 
tl 450 mm ručně

m2 325,720 487,91 158 922,05 CS ÚRS 2018 01

VV " dle výkresu č. D.2.3 a D.2.2.
VV (8,8+22,3+26,5+17,1+6,5)*3,1 251,720
VV 5,0*14,8 74,000
VV Součet 325,720

2 K 113107143 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm ručně m2 155,310 244,44 37 963,98 CS ÚRS 2018 01
VV " dle výkresu č. D.2.3 a D.2.2.
VV (26,5+17,1+6,5)*3,1 155,310
VV Součet 155,310

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 134,500 52,57 7 070,67 CS ÚRS 2018 01
VV " bude upřesněno na stavbě 

VV
2,3+2,7+14,8+2,3+2,3+3,0+0,5+2,9+1,25+1,25+26,5+26,5+17
,1+22,3+8,8

134,500

VV Součet 134,500

4 K 113-R1
Rozebrání dlažeb komunikací z dlažby, odvoz na 
deponii uskladnění ke zpětnému použití

m2 54,000 96,00 5 184,00

P
 Poznámka k položce:

Kompletní provedené včetně přesunů hmot

VV " dlažba  kolem domu - chodník  - bude upřesněno na stavbě 

VV (2,3+2,3+3,0+0,5+2,9+1,25+1,25+26,5)*1,35 54,000
VV Součet 54,000

5 K 119001423
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 
6 volně ložených kabelů

m 89,500 100,00 8 950,00 CS ÚRS 2018 01

VV 8,8+22,3+14,8+26,5+17,1 " dle situace na stavbě 89,500

6 K 119002121
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 
zabezpečení výkopu zřízení

kus 5,000 195,02 975,10 CS ÚRS 2018 01

VV "cca po 15m u asfaltové komunikace a štěrkových cest
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

7 K 119002122
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 
zabezpečení výkopu odstranění

kus 5,000 106,99 534,95 CS ÚRS 2018 01

8 K 119002131
Pochozí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu 
zřízení

m2 20,000 112,38 2 247,60 CS ÚRS 2018 01

9 K 119002132
Pochozí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu 
odstranění

m2 20,000 64,61 1 292,20 CS ÚRS 2018 01

10 K 119002311
Pochozí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení 
výkopu zřízení

m2 15,000 217,76 3 266,40 CS ÚRS 2018 01

11 K 119002312
Pochozí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení 
výkopu odstranění

m2 15,000 28,16 422,40 CS ÚRS 2018 01

12 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 164,000 10,00 1 640,00 CS ÚRS 2018 01
VV "dle popisu TZ a  situace 
VV 82*2 164,000
VV Součet 164,000

13 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 164,000 5,00 820,00 CS ÚRS 2018 01

14 K 119003211
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem  výšky do 
1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení

m 164,000 63,20 10 364,80 CS ÚRS 2018 01

VV " po obou stranách výkopu
VV 82*2 164,000
VV Součet 164,000

15 K 119003212
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem  výšky do 
1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění

m 164,000 20,00 3 280,00 CS ÚRS 2018 01

16 K 120001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v 
blízkosti inženýrských sítí

m3 22,000 200,00 4 400,00

VV 22 22,000

17 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 36,600 43,90 1 606,74 CS ÚRS 2018 01
VV " dle popisu v.č. D.2.3
VV 6*15*0,2 18,000
VV 93*0,2 18,600
VV Součet 36,600

18 K 132301202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
1000 m3

m3 61,760 536,69 33 145,97 CS ÚRS 2018 01

VV
"dle  v.č. D.2.2. a D.2.3. - výkop pro krajnici komunikace a 
obrubák

VV (82*2+5,0*2+5,0*2)*0,4*0,3 22,080
VV "dle  v.č. D.2.2. a D.2.3. - výkop pro opěrnou zeď
VV 1,6*(5,0*2+14,8)*1,0 39,680
VV Součet 61,760

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

05-REVA - Zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 4

m3 61,760 5,00 308,80 CS ÚRS 2018 01

20 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 44,160 74,01 3 268,28 CS ÚRS 2018 01

VV
22,08*2   " ODVOZ NA DOČASNOU DEPONII A ZPĚT PRO 
ZÁSYP A ÚPRAVU

44,160

21 K 174101102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním

m3 39,680 298,08 11 827,81 CS ÚRS 2018 01

VV " zásyp opěrné zídky
VV 39,68 39,680
VV Součet 39,680

22 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 590,800 30,51 18 025,31 CS ÚRS 2018 01

VV 22,08/0,1 220,800
VV 37/0,1 370,000
VV Součet 590,800

23 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 590,800 16,73 9 884,08 CS ÚRS 2018 01

VV "Dle popisu projektu 
VV 590,8 590,800
VV Součet 590,800

24 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 236,320 87,40 20 654,37 CS ÚRS 2018 01
VV 590,8*0,4 236,320

25 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 590,800 10,40 6 144,32 CS ÚRS 2018 01

26 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 590,800 42,80 25 286,24 CS ÚRS 2018 01

27 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 590,800 3,38 1 996,90 CS ÚRS 2018 01

28 K 185803112 Ošetření trávníku ohumusováním ve svahu do 1:2 m2 590,800 5,79 3 420,73 CS ÚRS 2018 01

D 2 Zakládání 9 787,89

29 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS 
nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8

m2 1 628,600 6,01 9 787,89 CS ÚRS 2018 01

VV
325,72*5" zhutnění výkopu a podkladů pod komunikace  po 
vrstvách

1 628,600

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 118 600,00

30 K 327122114
Opěrné zdi samonosné  ze železobetonových dílců 
tvaru L se základem z betonu prostého přímé, výšky 
1200 mm

m 24,800 4 500,00 111 600,00 CS ÚRS 2018 01

VV 5*2+14,8 24,800

31 K 327122214
Opěrné zdi samonosné  ze železobetonových dílců 
tvaru L se základem z betonu prostého rohový dílec, 
výšky 1200 mm

kus 2,000 3 500,00 7 000,00 CS ÚRS 2018 01

D 5 Komunikace pozemní 544 725,15
32 K 561121111

Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 
mm

m2 248,930 30,28 7 537,60 CS ÚRS 2018 01

VV
" dle výkresu č. D.2.3revA a D.2.2.rev.A- příjezdové 
komunikace

VV (8,8+22,3+26,5+17,1+5,6)*3,1 248,930
VV Součet 248,930

33 M 58331201 štěrkopísek netříděný t 82,147 172,00 14 129,28 CS ÚRS 2018 01
VV 248,93*0,15*2,0*1,1 82,147
VV Součet 82,147

34 K 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm m2 74,000 31,89 2 359,86 CS ÚRS 2018 01
VV 5,0*14,8 " ze skladby parkoviště 74,000

35 K 564710011 Podklad z kameniva drceného vel. 8-16 mm tl. 40 mm m2 248,930 65,56 16 319,85 CS ÚRS 2018 01

VV
" dle výkresu č. D.2.3revA a D.2.2.rev.A- příjezdové 
komunikace

VV (8,8+22,3+26,5+17,1+5,6)*3,1 248,930
VV Součet 248,930

36 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 54,000 107,75 5 818,50 CS ÚRS 2018 01
VV " dle výkresu č. D.2.3 a D.2.2.- ŠDB ze skladby chodníku
VV (2,3+2,3+3,0+0,5+2,9+1,25+1,25+26,5)*1,35 54,000
VV Součet 54,000

37 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 74,000 173,73 12 856,02 CS ÚRS 2018 01
VV 5,0*14,8 " ze skladby parkoviště - ŠDB 74,000

38 K 567114133
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 
(PB III) tl 120 mm

m2 248,930 363,70 90 535,84 CS ÚRS 2018 01

VV
" dle výkresu č. D.2.3revA a D.2.2.rev.A- příjezdové 
komunikace

VV (8,8+22,3+26,5+17,1+5,6)*3,1 248,930
VV Součet 248,930

39 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm

m2 248,930 436,99 108 779,92 CS ÚRS 2018 01

VV
" dle výkresu č. D.2.3revA a D.2.2.rev.A- příjezdové 
komunikace

VV (8,8+22,3+26,5+17,1+5,6)*3,1 248,930
VV Součet 248,930

40 M 58380124 kostka dlažební žula t 49,786 3 250,00 161 804,50 CS ÚRS 2018 01
VV 248,93 248,930
VV 248,93*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 49,786

41 K 591-R01

Uvedení komunikace do původního stavu vč. lože – 
naložení dlažby na deponii, doprava na místo pro 
doplnění komunikací, montáž původní dlažby včetně 
případného doplnění novou dlažbou dle vzorů a 
obecních standardů

m2 54,000 1 500,00 81 000,00

P
 Poznámka k položce:

 Kompletní provedení včetně přesunů hmot 

VV " dlažba - chodník kolem objektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (2,3+2,3+3,0+0,5+2,9+1,25+1,25+26,5)*1,35 54,000
VV Součet 54,000

42 K 596212211
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 100 m2

m2 74,000 261,17 19 326,58 CS ÚRS 2018 01

VV 5,0*14,8 " zes kladby parkoviště 74,000

43 M 59245213
dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm 
přírodní

m2 81,400 298,00 24 257,20 CS ÚRS 2018 01

VV 74*1,1 81,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 161 750,61

44 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 174,000 231,96 40 361,04 CS ÚRS 2018 01

VV 82*2+5,0*2 174,000

45 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 174,000 130,00 22 620,00 CS ÚRS 2018 01

46 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek z betonu prostého

m3 15,660 2 790,21 43 694,69 CS ÚRS 2018 01

VV 174*0,3*0,3 15,660

47 K 919122112
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm 
hl 25 mm s těsnicím profilem

m 184,000 40,30 7 415,20 CS ÚRS 2018 01

VV 174+5*2 184,000
VV Součet 184,000

48 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním

m 184,000 89,62 16 490,08 CS ÚRS 2018 01

VV 174+5*2 184,000
VV Součet 184,000

49 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 10,000 116,96 1 169,60 CS ÚRS 2018 01
VV 5*2 10,000
VV Součet 10,000

50 K 919735-R01
Přeložení veřejného osvětlení, kabel bude 
naspojkován. Kompletní provedení vč. přesunu hmot a 
vyřízení povolení.

soub 1,000 30 000,00 30 000,00

D 997 Přesun sutě 225 858,59
51 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 278,597 220,00 61 291,34 CS ÚRS 2018 01

P
 Poznámka k položce:

 přesun kameniva a asfaltu vybouraného v komunikacích

52 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 5 293,343 15,30 80 988,15 CS ÚRS 2018 01

VV 278,597*19 'Přepočtené koeficientem množství 5 293,343

53 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 278,597 100,00 27 859,70 CS ÚRS 2018 01

54 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302

t 278,597 200,00 55 719,40 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 45 142,11

55 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 448,595 60,63 27 198,31 CS ÚRS 2018 01

56 K 998225194
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m

t 448,595 10,00 4 485,95 CS ÚRS 2018 01

57 K 998225195
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m

t 1 345,785 10,00 13 457,85 CS ÚRS 2018 01

VV 448,595*3 'Přepočtené koeficientem množství 1 345,785
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: IČ:
Město Kostelec nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

Projektant: IČ:
OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 422 996,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 422 996,00 21,00% 88 829,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 511 825,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

06 - Zdravotechnika

STATING s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 
technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v 
soupisu prací (informace  tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k 
dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová 
soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je 
zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve 
výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu 
výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických 
zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč 
materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr 
vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek 
ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před 
odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny 
pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované 
vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

OBCHODNÍ 
PROJEKT 
HRADEC 
KRÁLOVÉ

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 422 996,00

06 - Zdravotechnika

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

OBCHODNÍ 
PROJEKT 
HRADEC 
KRÁLOVÉ

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 422 996,00
1 K ZTI Zdravotechnické instalace  - dle samostatného výpisu soub 1,000 422 996,00 422 996,00

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

06 - Zdravotechnika
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: IČ:
Město Kostelec nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

Projektant: IČ:
OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 104 334,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 104 334,70 21,00% 21 910,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 126 244,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

07-REVB - Vzduchotechnika

STATING s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

OBCHODNÍ 
PROJEKT 
HRADEC 
KRÁLOVÉ

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 104 334,70

D1 - Práce a dodávky HSV 5 000,00

    D2 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 000,00

D4 - Práce a dodávky PSV 99 334,70

    D5 - Nucené větrání - suterén 20 162,91

    D6 - Nucené větrání - přízemí 55 094,39

    D7 - Nucené větrání - podkroví 24 077,40

07-REVB - Vzduchotechnika

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

OBCHODNÍ 
PROJEKT 
HRADEC 
KRÁLOVÉ

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 104 334,70

D D1 Práce a dodávky HSV 5 000,00

D D2 Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 000,00

1 K Pol4
Bourací práce a zednické přípomoci zajistí stavba dle 
požadavku profese

kus 10,000 500,00 5 000,00

D D4 Práce a dodávky PSV 99 334,70

D D5 Nucené větrání - suterén 20 162,91
2 K Pol5 Potrubí spiro 125 m 6,000 190,29 1 141,74

3 K Pol6
Protidešťová žaluzie 150x150 výfuková se síťkou proti 
hmyzu

kus 1,000 399,69 399,69

4 K Pol7 Nosný materiál kg 5,000 146,74 733,70

5 K Pol8
Nástěnný ventilátor 50-80m3/h, 100Pa, zpětná klapka, 
ložiska, doběh

kus 2,000 5 247,61 10 495,22

6 K Pol9 Montáž rozvodů VZT kus 2,000 2 159,02 4 318,04

7 K Pol10 Zaregulování VZT kus 2,000 349,38 698,76

8 K Pol11 Dveřní mřížka 300x150 kus 2,000 593,94 1 187,88

9 K Pol12 Přesun hmot v objektech v do 12 m % 1,000 1 187,88 1 187,88

D D6 Nucené větrání - přízemí 55 094,39
10 K Pol5 Potrubí spiro 125 m 7,000 190,29 1 332,03

11 K Pol13 Potrubí spiro 150 m 10,000 234,00 2 340,00

12 K Pol6
Protidešťová žaluzie 150x150 výfuková se síťkou proti 
hmyzu

kus 3,000 399,69 1 199,07

13 K Pol14
Protidešťová žaluzie 200x200 výfuková se síťkou proti 
hmyzu

kus 2,000 947,51 1 895,02

14 K Pol7 Nosný materiál kg 20,000 146,74 2 934,80

15 K Pol8
Nástěnný ventilátor 50-80m3/h, 100Pa, zpětná klapka, 
ložiska, doběh

kus 3,000 5 247,61 15 742,83

16 K Pol15 Nerezová digestoř s uhlíkovými filtry 600m3h kus 2,000 5 480,35 10 960,70

17 K Pol9 Montáž rozvodů VZT kus 5,000 2 675,88 13 379,40

18 K Pol10 Zaregulování VZT kus 5,000 349,38 1 746,90

19 K Pol11 Dveřní mřížka 300x150 kus 4,000 593,94 2 375,76

20 K Pol12 Přesun hmot v objektech v do 12 m % 1,000 1 187,88 1 187,88

D D7 Nucené větrání - podkroví 24 077,40
21 K Pol5 Potrubí spiro 125 m 5,000 190,29 951,45

22 K Pol13 Potrubí spiro 150 m 5,000 234,00 1 170,00

23 K Pol6
Protidešťová žaluzie 150x150 výfuková se síťkou proti 
hmyzu

kus 1,000 399,69 399,69

24 K Pol14
Protidešťová žaluzie 200x200 výfuková se síťkou proti 
hmyzu

kus 1,000 947,51 947,51

25 K Pol7 Nosný materiál kg 8,000 146,74 1 173,92

26 K Pol8
Nástěnný ventilátor 50-80m3/h, 100Pa, zpětná klapka, 
ložiska, doběh

kus 1,000 5 247,61 5 247,61

27 K Pol16
Nástěnný ventilátor 150m3/h, 100Pa, zpětná klapka, 
ložiska, doběh

kus 1,000 3 878,06 3 878,06

28 K Pol9 Montáž rozvodů VZT kus 2,000 3 023,38 6 046,76

29 K Pol10 Zaregulování VZT kus 2,000 349,38 698,76

30 K Pol11 Dveřní mřížka 300x150 kus 4,000 593,94 2 375,76

31 K Pol12 Přesun hmot v objektech v do 12 m % 1,000 1 187,88 1 187,88

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

07-REVB - Vzduchotechnika
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: IČ:
Město Kostelec nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

Projektant: IČ:
OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 285 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 285 000,00 21,00% 59 850,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 344 850,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

STATING s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 
technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v 
soupisu prací (informace  tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k 
dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová 
soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je 
zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve 
výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro 
provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu 
výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických 
zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč 
materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr 
vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek 
ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před 
odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny 
pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované 
vlastnosti.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

OBCHODNÍ 
PROJEKT 
HRADEC 
KRÁLOVÉ

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 285 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 285 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého náměstí 38 Datum: 19.09.2019

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:

OBCHODNÍ 
PROJEKT 
HRADEC 
KRÁLOVÉ

Uchazeč: STATING s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 285 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 285 000,00

1 K 000-INFO

Součástí předmětu plnění je mj. stanovení přechodné 
úpravy provozu, zajištění žádosti o zvláštní užívání 
komunikace, provedení přechodného dopravního 
značení po dobu stavby, zabezpečení staveniště 

0,000 0,00 0,00

P

 o á a po o ce
Součástí předmětu plnění je mj. stanovení přechodné úpravy 
provozu, zajištění žádosti o zvláštní užívání komunikace, provedení 
přechodného dopravního značení po dobu stavby, zabezpečení 

 staveniště např. 
zajištěním provizorních nájezdů a lávek v průběhu stavby, umístění 
výstražných tabulí a zábran, náklady na zařízení staveniště včetně 
odběru potřebných energií, likvidace odpadů, skládkovné, náklady na 
dopravu, vyhotovení geometrického plánu a geodetické 
dokumentace skutečného provedení včetně akceptačního protokolu, 
vyhotovení skutečného provedení stavby, vyhotovení dokladů 
potřebných pro předání díla např. revize, zkoušky (mj. hutnění), 
zaškolení a další práce, služby, dodávky a režijní náklady dle 

 zadávací dokumentace.

2 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

P

 Poznámka k položce:
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z 
hlediska jejich ochrany při provádění stavby a ochrana stávajících 

 vedení a zařízení před poškozením
Plánované zemní práce budou prováděny především v souvislosti s 

 plánovanou generální
opravou hydroizolací spodní stavby, kdy bude provedeno odkopání 

 zeminy kolem konstrukcí
objektu umístěných pod úrovní terénu. Před započetím zemních 

 prací je nutno přizvat
všechny správce podzemních vedení k jejich přesnému vytyčení, v 

 místech křížení s
inženýrskými sítěmi osadit chráničky dle koordinační situace, 

 popřípadě provést na
stávajících vedeních dodatečnou ochranu dle požadavků jednotlivých 

 správců. Před
zahájením výkopových prací je nutno vytýčit podzemní sítě a jejich 

 ochranná pásma, jejich
existenci potvrdit kopanými sondami. Výkopové práce a pažení 
provádět dle ČSN 73 3050

3 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou -  vytyčení stavby Kč 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2018 01

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2018 01

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

6 K 020001000 Příprava staveniště Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

7 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 170 000,00 170 000,00 CS ÚRS 2018 01

P
 Poznámka k položce:

Náklady spojené s vybudováním, provozem a likvidací zařízení 
staveniště

8 K 034002000 Zabezpečení staveniště Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

9 K 034103000 Oplocení staveniště Kč 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2018 01

10 K 034303000 Dopravní značení na staveništi Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2018 01

11 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

12 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

13 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

14 K 072002000 Silniční provoz Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

15 K 090001000 Ostatní náklady Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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ROZPOČET
Stavba: Revitalizace centra dětí a mládeže Objednavatel : Město Kostelec n/Orl., Palackého náměstí 38, Kostelec nad Orlicí

Objekt: Zhotovitel: Vladislav Bydžovský

JKSO : Datum : 27.08.2018

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Dodávka Montáž Nosný materiál Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HROMOSVOD

21-M Elektromontáže

1 921 210220020
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 
120 mm2 ve městské zástavbě

m 115,000 23,22 2 670,30 2 670,30

2 921 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 
mm ve městské zástavbě

m 22,000 23,22 510,84 510,84

3 921 210220101
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 
mm

m    180,000 84,07 15 131,70 15 131,70

4 921 210220301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby kus  143,000 46,98 6 717,78 6 717,78

5 921 210220302
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více 
šrouby

kus  39,000 46,98 1 832,12 1 832,12

6 921 210220372 Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva kus 8,000 117,50 939,98 939,98

7 921 210220401 Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů kus 24,000 8,39 201,24 201,24

8 921 210220431 Montáž vedení hromosvodné - tvarování prvků kus 12,000 92,77 1 113,27 1 113,27

9 MAT 354411215 Vodič uzemňovací FeZn d=8mm kg 4,200 31,39 131,84 131,84

10 MAT 354411217 Vodič uzemňovací AlMgSi d=8mm kg 24,300 115,89 2 816,01 2 816,01

11 MAT 354411216 Vodič uzemňovací FeZn d=10mm kg 16,170 31,39 507,58 507,58

12 MAT 354411200 pásek uzemňovací 195001 30x4 mm kg 145,000 31,39 4 551,55 4 551,55

13 MAT 354414900 podpěra vedení PV15 na hřebenáče  120 mm kus 45,000 23,97 1 078,76 1 078,76

14 MAT 354414150 podpěra vedení PV 1b 15 do zdiva 150 mm kus 32,000 12,47 399,04 399,04

15 MAT 354418750 svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm KUS  10,000 19,03 190,28 190,28

16 MAT 354418850 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm KUS  125,000 8,92 1 115,31 1 115,31

17 MAT 354419980 svorka ST100 na potrubí 100 mm kus 4,000 88,69 354,75 354,75

18 MAT 354419960
svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových  
vodičů

kus 18,000 25,48 458,60 458,60

19 MAT 354419250 svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm kus 8,000 39,35 314,76 314,76

20 MAT 354419050 svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů KUS  17,000 13,12 222,96 222,96

21 MAT 354418300 úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu  1,7 m kus 8,000 147,81 1 182,50 1 182,50

22 MAT 354418400 držák ochranného úhelníku do zdiva DOU kus 16,000 17,74 283,80 283,80

23 921 213000005 Podružný materiál % 5,000 100,00 500,00 500,00

21-M Elektromontáže 43 224,95

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

24 946 460200163 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m    52,000 145,00 7 540,00 7 540,00

25 946 460560163 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3 m    52,000 56,00 2 912,00 2 912,00

26 946 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2   18,200 45,00 819,00 819,00

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 11 271,00

947 Hodinová zúčtovací sazba

27 947 470000002 Demontáž stávajícího hromosvodu hod 6,000 300,00 1 800,00 1 800,00

28 947 470000054 Výchozí revize hod 15,000 480,00 7 200,00 7 200,00

947 Hodinová zúčtovací sazba 9 000,00

Z Přirážky dle pravidel "M"

29 921 213000002 PPV % 2,000 500,00 1 000,00 1 000,00

Z Přirážky dle pravidel "M" 1 000,00

M Celkem 64 495,95

Celkem 64 495,95
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ROZPOČET
Stavba: Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec n/Orl Objednavatel : Město Kostelec n/Orl., Palackého nám. 38, Kostelec nad Orlicí

Zhotovitel: Vladislav Bydžovský

JKSO : Datum : 27.08.2018

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Dodávka Montáž Nosný materiál Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ELEKTROINSTALACE

21-M Elektromontáže 

1 921 210010003 Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku m 10,000 15,48 154,80 154,80

2 921 210010015 Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených volně m 2,000 15,48 30,96 30,96

3 921 210010108 Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 40 mm m 15,000 26,88 403,13 403,13

4 921 210010111 Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 120 mm m 1,000 26,88 26,88 26,88

5 921 210010301
Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, 
KU68/1301, KP67, KP68/2

kus 220,000 16,13 3 547,50 3 547,50

6 921 210010321 Krabice odboč KR 68 včet zap KUS  17,000 59,34 1 008,78 1 008,78

7 921 210010322 Krabice odboč KR 97 včet zap KUS  31,000 69,88 2 166,13 2 166,13

8 921 210010324
Montáž rozvodek zapuštěných plastových čtyřhranných typ KT 250 bez 
svorkovnic

kus 1,000 91,38 91,38 91,38

9 921 210010326 Montáž rozvodek zapuštěných plastových čtyřhranných typ D9125 5x2,5mm2 kus 8,000 59,34 474,72 474,72

10 921 210010332 Montáž krabic lištových plastových přístrojových jednoduchých 2789, LK80/1 kus 5,000 59,34 296,70 296,70

11 921 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 
2,5 mm2

kus 687,000 8,49 5 834,35 5 834,35

12 921 210100013
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 4 
mm2

kus 10,000 10,32 103,20 103,20

13 921 210100002
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 
mm2

kus 10,000 12,58 125,78 125,78

14 921 210100014
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 
10 mm2

kus 10,000 14,51 145,13 145,13

15 921 210100004
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 
25 mm2

kus 8,000 34,72 277,78 277,78

16 921 210110021 Montáž vypínačů nástěnných 1-jednopólových prostředí venkovní nebo mokré kus 4,000 46,12 184,47 184,47

17 921 210110502 Montáž spínačů 3x16A - 400V kus 8,000 123,63 989,00 989,00

18 921 210110507 Montáž spínačů 3x32A - 400V kus 1,000 123,63 123,63 123,63

19 921 210110041 Spínač zapuštěný jednopól KUS  22,000 35,37 778,09 778,09

20 921 210110043 Spínač zapuštěný sériový KUS  2,000 37,52 75,04 75,04

21 921 210110045 Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 -střídavý kus 27,000 37,52 1 012,97 1 012,97

22 921 210110046 Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7 -křížový kus 9,000 41,82 376,36 376,36

23 921 210110054 Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6+6 -dvojitý střídavý kus 5,000 46,12 230,59 230,59

24 921 210110072 Spínač KEP04c KUS 5,000 123,63 618,13 618,13

25 921 210110075 Infrapasivní spínač PS 1000 KUS 2,000 123,63 247,25 247,25

26 921 210111011 Zásuvka domov,polozap 2P+Z KUS  58,000 67,94 3 940,52 3 940,52

27 921 210111012 Zásuvka domov,polozap 2P+Z 2xzapoj KUS  85,000 67,94 5 774,90 5 774,90

28 921 210111031
Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí 
venkovní, mokré

kus 6,000 80,63 483,75 483,75

29 921 210140461 Montáž a zapojení tlačítkových domovních ovladačů bez doutnavka kus 6,000 41,82 250,91 250,91

30 921 210190002 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg kus 3,000 806,25 2 418,75 2 418,75

31 921 210195000 Montáž prostorového termostatu KUS 1,000 268,75 268,75 268,75

32 921 210195002 Montáž venkovního čidla soumrakového. spínače KUS 1,000 376,25 376,25 376,25

33 921 210195005 Montáž senzoru splachovače , pisoáru WC kus 2,000 268,75 537,50 537,50

34 921 210195004 Montáž osoušeče rukou kus 3,000 268,75 806,25 806,25

35 921 210195001 Montáž ventilátoru KUS 6,000 268,75 1 612,50 1 612,50

36 921 210110075 Montáž fluoroluminiscenčních piktogramů KUS 20,000 80,63 1 612,50 1 612,50

37 921 210200054 Montáž nouzových svítidel kus 33,000 268,75 8 868,75 8 868,75

38 921 210201015 Montáž svítidel  bytových stropních přisazených 1 zdroj s krytem kus 84,000 403,13 33 862,50 33 862,50

39 921 210202010 Montáž svítidel bytových závěsných kus 61,000 403,13 24 590,63 24 590,63

40 921 210220321 Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku kus 10,000 40,85 408,50 408,50

41 921 210220451 Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku M    68,250 20,21 1 379,33 1 379,33

42 921 210220301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby kus 2,000 40,85 81,70 81,70

43 921 210800101 Kabel CYKY 750V 2x1,5 ulož pod omít m    220,000 15,80 3 476,55 3 476,55

44 921 210800105 Kabel CYKY 750V 3x1,5 ulož pod omít m    1 440,000 15,80 22 755,60 22 755,60

45 921 210800106
Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 3x2,5 mm2 uložených pod
omítku ve stěně

m    1 050,000 15,80 16 592,63 16 592,63

46 921 210800107
Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 3x4 mm2 uložených pod 
omítku ve stěně

m 15,000 15,80 237,04 237,04

47 921 210800109 Kabel CYKY 750V 4x1,5 ulož pod omít m    15,000 15,80 237,04 237,04

48 921 210800115 Kabel CYKY 750V 5x1,5 ulož pod omít m    65,000 15,80 1 027,16 1 027,16

49 921 210800116
Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 5x2,5 mm2 uložených pod
omítku ve stěně

m 100,000 15,80 1 580,25 1 580,25

50 921 210800119
Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 5x4 mm2 uložených pod 
omítku ve stěně

m 40,000 19,03 761,10 761,10

51 921 210800112
Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 5x6 mm2 uložených pod 
omítku ve stěně

m 25,000 19,03 475,69 475,69

52 921 210800113
Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 5x10 mm2 uložených pod 
omítku ve stěně

m 20,000 27,09 541,80 541,80

53 921 210810089
Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 4x25 mm2 uložených 
volně

m 15,000 36,77 551,48 551,48

54 921 211010002 Osazení HM  8 KUS  854,000 9,25 7 895,23 7 895,23

55 MAT 341110000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2Ax1,5mm2 M 231,000 9,25 2 135,60 2 135,60

56 MAT 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Ax1,5mm2 M 246,750 12,26 3 023,92 3 023,92

57 MAT 341110302 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx1,5mm2 M 1 265,250 12,26 15 505,64 15 505,64

58 MAT 341110362 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx2,5mm2 M 1 102,500 19,89 21 925,97 21 925,97

59 MAT 341110420 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2 m 15,750 34,72 546,88 546,88

60 MAT 341110601 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Dx1,5mm2 M 15,750 17,42 274,29 274,29

61 MAT 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Cx1,5mm2 M 68,250 20,43 1 394,01 1 394,01

62 MAT 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Cx2,5 mm2 m 105,000 30,75 3 228,23 3 228,23

63 MAT 341110980 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Cx4 mm2 m 42,000 52,14 2 189,78 2 189,78

64 MAT 341111000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Cx6 mm2 m 26,250 76,86 2 017,64 2 017,64

65 MAT 341111010 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Cx10mm2 M 21,000 121,15 2 544,20 2 544,20

66 MAT 341116100 kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x25 mm2 m 15,750 228,76 3 602,97 3 602,97

67 MAT 341408254 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4mm2 - zelenož M 45,000 10,21 459,56 459,56

68 MAT 341408270 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2 m 20,000 26,88 537,50 537,50

69 MAT 341421600 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 25 mm2 m 1,050 66,01 69,31 69,31

70 MAT 345355120 spínač jednopólový 10A -230V KUS 22,000 131,90 2 901,86 2 901,86

71 MAT 345356230 přepínač seriový 10A - 230V KUS 2,000 172,22 344,43 344,43

72 MAT 345356925 přepínač střídavý 10A - 230V KUS 27,000 143,30 3 869,03 3 869,03

73 MAT 345357935 přepínač střídavý dvojitý 10A - 230V KUS 5,000 207,58 1 037,91 1 037,91

74 MAT 345357635 přepínač křížový 10A - 230V KUS 9,000 177,27 1 595,41 1 595,41

75 MAT 345358400 ovladač zapínací tlačítkový 10A 3555-80428 KUS 6,000 104,49 626,94 626,94

76 MAT 345355440 Spínač 1 pól. 3558-01600 z PH KUS 4,000 101,27 405,06 405,06

77 MAT 345355450 spínač jednopólový 10A úpolozapuštěný IP44 KUS 8,000 73,64 589,10 589,10

78 MAT 345359005 Časový spínač KEP 04c KUS 5,000 372,49 1 862,44 1 862,44

79 MAT 345359008 Infrapasivní spínač PS1000 KUS 2,000 768,63 1 537,25 1 537,25

80 MAT 345514100 zásuvka polozapuštěná 10/16A - 230V bílá KUS 35,000 128,46 4 496,19 4 496,19

81 MAT 345514100 zásuvka polozapuštěná 10/16A -230V šedá KUS  1,000 136,74 136,74 136,74

82 MAT 345514821 Dvojzásuvka 230V-16A  bílá s clonkami kus 45,000 152,54 6 864,41 6 864,41

83 MAT 345514821 Dvojzásuvka 230V-16A šedá s clonkami kus 45,000 163,62 7 362,68 7 362,68

84 MAT 345514101 Zásuvka ZS-1.1H   s 3. stupněm přep. ochrany KUS  2,000 774,54 1 549,08 1 549,08

85 MAT 345514810 Zásuvka 250V/16A 5518-2600B do vlhka IP44 KUS 6,000 101,70 610,17 610,17

86 MAT 345514850 zásuvka polozapuštěná 23V-16A .IP44 kus 5,000 175,01 875,05 875,05

87 MAT 345514102 Dvojzásuvka ZS-1.2H   s 3. stupněm přep. ochrany KUS  5,000 1 011,04 5 055,19 5 055,19

88 MAT 345363930 Spínač 3 pól. 16A  ABB  3425A-03340B KUS 2,000 774,54 1 549,08 1 549,08

89 MAT 358116200 Spínač v plast. krabici 3 pól. 16A f. GEWISS  GW 70402 kus 6,000 603,08 3 618,45 3 618,45

90 MAT 358116201 Spínač v plast. krabici 3 pól. 32A f. GEWISS  GW 70405 kus 1,000 892,79 892,79 892,79
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91 MAT 345710500 trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 2316/LPE-1 D16 mm m 2,100 4,84 10,16 10,16

92 MAT 345710630 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323 m 10,500 10,97 115,13 115,13

93 MAT 345715180 krabice univerzální z KPR 68 KUS 220,000 20,21 4 446,20 4 446,20

94 MAT 345715210 krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 kus 17,000 38,49 654,25 654,25

95 MAT 345715630 rozvodka krabicová z PH KR 97/L KUS  31,000 88,15 2 732,65 2 732,65

96 MAT 345715805 Krabice plastová f.HENSEL D 9125/CR ks 8,000 159,64 1 277,10 1 277,10

97 MAT 345715215 krabice lištová z PH LK 80/1 KUS 5,000 16,02 80,09 80,09

98 MAT 345715440 skříň rozvodná KT 250 kus 1,000 289,71 289,71 289,71

99 MAT 345721250 lišta vkládací z PVC LV 40x40 M 15,750 39,45 621,38 621,38

100 MAT 345721320 Parapetní kanál PK 110 x70 M 1,050 254,24 266,95 266,95

101 MAT 348150100 Fluoroluminisscenční piktogram - smšr úniku KUS 20,000 65,04 1 300,75 1 300,75

102 MAT 354420715 Svorkovnice hl. pospojení WERIT č.1242 KUS 1,000 183,29 183,29 183,29

103 MAT 354420711 Svorka uzemňovací BERNARD KUS 10,000 11,29 112,88 112,88

104 MAT 405612270 regulátor teploty prostorový 1obvodový 0 až 40°C kus 1,000 2 069,38 2 069,38 2 069,38

105 MAT 354420710 páska měděná zemnící 1 m m 10,000 10,64 106,43 106,43

106 MAT 541513800 Osoušeč rukou STIEBEL HTE4 s infr. ovládáním 2000W KUS 1,000 4 806,86 4 806,86 4 806,86

107 MAT 348162000 Kompletní dodávka svítidel vč. zdrojů - viz cen. nabídka kompl 1,000 921 562,00 921 562,00 921 562,00

108 921 213000005 Podružný materiál % 5,000 4 500,00 22 500,00 22 500,00

21-M Elektromontáže 1 233 098,13

HZS Hodinové zúčtovací sazby 

109 947 470000001 Vypnutí vedení hod 5,000 300,00 1 500,00 1 500,00

110 947 470000002 Demontáž stávající elektroinstalace hod 45,000 300,00 13 500,00 13 500,00

111 947 470000003 Seznámení s obsluhou hod 5,000 300,00 1 500,00 1 500,00

112 947 470000005 Připojení ve stávajícím rozvaděči RE hod 10,000 300,00 3 000,00 3 000,00

113 947 470000009 Koordinace s ostatními profesemi hod 10,000 300,00 3 000,00 3 000,00

114 947 470000011 Příprava na zkušební provoz hod 8,000 300,00 2 400,00 2 400,00

115 947 470000012 Komplexní vyzkoušení hod 8,000 300,00 2 400,00 2 400,00

116 947 470000019 Spolupráce s revizním technikem hod 5,000 300,00 1 500,00 1 500,00

117 947 470000056 Výchozí revize hod 25,000 480,00 12 000,00 12 000,00

HZS Hodinové zúčtovací sazby 40 800,00

R52 ROZVADĚČ RH

118 920 200000287 Typ. kovoplstová rozvodnice  zapuštěná 96 modulů ks 1,000 3 500,00 3 500,00 3 500,00

119 920 200001016 Připojení 1 žíly vodiče do 100A ks 3,000 50,00 150,00 150,00

120 920 200001025 Propoj. lišta  ZV7-10-3P-3TE  L1- L2 - L3   F&G 1m 1,000 350,00 350,00 350,00

121 920 200002046 Vypínač   F&G  SX - 80/3 ks 1,000 850,00 850,00 850,00

122 920 200003166 Jistič 1 pól.  F&G  L7 - 2/1/C ks 1,000 100,00 100,00 100,00 30
123 920 200003200 Jistič 1 pól.  F&G  L7 - 6/1/B ks 4,000 120,00 480,00 480,00 25
124 920 200003201 Jistič 1 pól.  F&G  L7 - 10/1/B ks 7,000 102,00 714,00 714,00 20
125 920 200003203 Jistič 1 pól.  F&G  L7 - 16/1/B ks 18,000 90,00 1 620,00 1 620,00

126 920 200003263 Jistič 3 pól.  F&G  L7 - 16/3/B ks 2,000 380,00 760,00 760,00

127 920 200003265 Jistič 3 pól.  F&G  L7 - 25/3/B ks 1,000 400,00 400,00 400,00

128 920 200003266 Jistič 3 pól.  F&G  L7 - 32/3/B ks 1,000 500,00 500,00 500,00

129 920 200003267 Jistič 3 pól.  F&G  L7 - 40/3/B ks 1,000 700,00 700,00 700,00

130 920 200004012 Proudový chránič  F&G     F7 - 40/4/0,03 ks 2,000 1 200,00 2 400,00 2 400,00

131 920 200005100 Soumrakový spínač  se spínacími hodinami F&G    DS-GS/1W ks 1,000 1 500,00 1 500,00 1 500,00

132 920 200008004 Kompaktní přepěťová ochrana 1. a 2. stupně SPC3.1 f. HAKEL ks 1,000 7 500,00 7 500,00 7 500,00

133 920 200008013 Přepěť. ochrana 3. stupně f. HAKEL  PI-3k 25 ks 1,000 3 500,00 3 500,00 3 500,00

134 920 200008007 Oddělovací indukčnost  PI-L32 KUS 3,000 500,00 1 500,00 1 500,00

135 920 200009081 Montáž rozvaděče % 10,000 580,00 5 800,00 5 800,00

R52 ROZVADĚČ RH 32 324,00

R53 ROZVADĚČ  R1

136 920 200000287 Typ. kovoplstová rozvodnice  zapuštěná 96 modulů ks 1,000 2 500,00 2 500,00 2 500,00

137 920 200001015 Připojení 1 žíly vodiče do 63A ks 3,000 50,00 150,00 150,00

138 920 200001025 Propoj. lišta  ZV7-10-3P-3TE  L1- L2 - L3   F&G 1m 1,000 350,00 350,00 350,00

139 920 200002034 Vypínač   F&G  A7 - 63/4 ks 1,000 550,00 550,00 550,00

140 920 200003166 Jistič 1 pól.  F&G  L7 - 2/1/C ks 2,000 100,00 200,00 200,00

141 920 200003169 Jistič 1 pól.  F&G  L7 - 10/1/C ks 1,000 115,00 115,00 115,00

142 920 200003200 Jistič 1 pól.  F&G  L7 - 6/1/B ks 3,000 120,00 360,00 360,00

143 920 200003201 Jistič 1 pól.  F&G  L7 - 10/1/B ks 4,000 102,00 408,00 408,00

144 920 200003203 Jistič 1 pól.  F&G  L7 - 16/1/B ks 13,000 90,00 1 170,00 1 170,00

145 920 200003204 Jistič 1 pól.  F&G  L7 - 20/1/B ks 1,000 116,00 116,00 116,00

146 920 200003263 Jistič 3 pól.  F&G  L7 - 16/3/B ks 2,000 90,00 180,00 180,00

147 920 200003265 Jistič 3 pól.  F&G  L7 - 25/3/B ks 3,000 400,00 1 200,00 1 200,00

148 920 200004012 Proudový chránič  F&G     F7 - 40/4/0,03 ks 1,000 1 200,00 1 200,00 1 200,00

149 920 200005001 Stykač  F&G  Z7 - SCH 230/24/4S ks 1,000 400,00 400,00 400,00

150 920 200005020 Instalační relé  F&G    Z7 - R230/S ks 1,000 550,00 550,00 550,00

151 920 200008003 Přepěť. ochrana 2. stupně   SPUM3 ks 1,000 5 000,00 5 000,00 5 000,00

152 920 200008007 Oddělovací indukčnost  PI-L32 KUS 3,000 500,00 1 500,00 1 500,00

153 920 200008013 Přepěť. ochrana 3. stupně f. HAKEL  PI-3k 25 ks 1,000 5 000,00 5 000,00 5 000,00

154 920 200009081 Montáž rozvaděče % 10,000 500,00 5 000,00 5 000,00

R53 ROZVADĚČ  R1 25 949,00

VC7/3/1 ROZVADĚČ  R2

155 920 200000287 Typ. kovoplstová rozvodnice  zapuštěná 72 modulů ks 1,000 2 800,00 2 800,00 2 800,00

156 920 200001015 Připojení 1 žíly vodiče do 63A ks 3,000 50,00 150,00 150,00

157 920 200001025 Propoj. lišta  ZV7-10-3P-3TE  L1- L2 - L3   F&G 1m 0,500 350,00 175,00 175,00

158 920 200002033 Vypínač   F&G  A7 - 40/3+N ks 1,000 560,00 560,00 560,00

159 920 200003166 Jistič 1 pól.  F&G  L7 - 2/1/C ks 4,000 100,00 400,00 400,00

160 920 200003200 Jistič 1 pól.  F&G  L7 - 6/1/B ks 3,000 120,00 360,00 360,00

161 920 200003201 Jistič 1 pól.  F&G  L7 - 10/1/B ks 7,000 102,00 714,00 714,00

162 920 200003203 Jistič 1 pól.  F&G  L7 - 16/1/B ks 3,000 90,00 270,00 270,00

163 920 200005070 Paměťové relé  F&G    Z - S230/S ks 4,000 600,00 2 400,00 2 400,00

164 920 200004012 Proudový chránič  F&G     F7 - 40/4/0,03 ks 1,000 1 200,00 1 200,00 1 200,00

165 920 200008003 Přepěť. ochrana 2. stupně   SPUM3 ks 1,000 7 500,00 7 500,00 7 500,00

166 920 200009081 Montáž rozvaděče % 10,000 350,00 3 500,00 3 500,00

VC7/3/1 ROZVADĚČ  R2 20 029,00

Z Přirážky dle pravidel "M"

167 921 213000000 PPV % 6,000 3 300,00 19 800,00 19 800,00

168 921 213000003 Mimostaveništní doprava % 3,600 10 000,00 36 000,00 36 000,00

169 921 213000004 Přesun hmot % 1,000 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Z Přirážky dle pravidel "M" 60 800,00

M Celkem 1 413 000,13

Celkem 1 413 000,13
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projekt:

popis:

dodavatel: odběratel:

zpracoval: číslo nabídky:

telefon: datum zpracování:

mobil: datum platnosti:

email: číslo zakázky:

počet popis cena celkem DPH cena celkem

označení umístění (ks,m) (poznámka) (bez DPH) 21% (včetně DPH)

A1 8 Europe LED 1 480,00 Kč 11 840,00 Kč 2 486,40 Kč 14 326,40 Kč

A2 2 Europe LED 1 950,00 Kč 3 900,00 Kč 819,00 Kč 4 719,00 Kč

A3 7 Europe LED 1 865,00 Kč 13 055,00 Kč 2 741,55 Kč 15 796,55 Kč

A4 5 Europe LED 2 175,00 Kč 10 875,00 Kč 2 283,75 Kč 13 158,75 Kč

A5 14 DN LED 595,00 Kč 8 330,00 Kč 1 749,30 Kč 10 079,30 Kč

B1 2 Lipo O 10 LED 3 550,00 Kč 7 100,00 Kč 1 491,00 Kč 8 591,00 Kč

B2 5 Lipo O 20 LED 4 720,00 Kč 23 600,00 Kč 4 956,00 Kč 28 556,00 Kč

B3 9 Lipo O 30 LED 7 045,00 Kč 63 405,00 Kč 13 315,05 Kč 76 720,05 Kč

B3X 13 Lipo M 30 LED 8 265,00 Kč 107 445,00 Kč 22 563,45 Kč 130 008,45 Kč

B4 3 Lipo O 40 LED 7 930,00 Kč 23 790,00 Kč 4 995,90 Kč 28 785,90 Kč

C1 12 Izar LED 4 470,00 Kč 53 640,00 Kč 11 264,40 Kč 64 904,40 Kč

D1 0 Lina M 10 LED 4 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

D2 0 Lina M 20 LED 6 900,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

D3 26 Lina M 30 LED 10 485,00 Kč 272 610,00 Kč 57 248,10 Kč 329 858,10 Kč

D4 2 Lina M 40 LED 12 110,00 Kč 24 220,00 Kč 5 086,20 Kč 29 306,20 Kč

D4O 1 Lina O 40 LED 11 100,00 Kč 11 100,00 Kč 2 331,00 Kč 13 431,00 Kč

E1 3 Sant 15 LED 3 640,00 Kč 10 920,00 Kč 2 293,20 Kč 13 213,20 Kč

E2 1 Sant 20 LED 4 110,00 Kč 4 110,00 Kč 863,10 Kč 4 973,10 Kč

E3 5 Sant 30 LED 6 350,00 Kč 31 750,00 Kč 6 667,50 Kč 38 417,50 Kč

E4 14 Sant 40 LED 7 100,00 Kč 99 400,00 Kč 20 874,00 Kč 120 274,00 Kč

E5 9 Sant L 10+10 LED 5 250,00 Kč 47 250,00 Kč 9 922,50 Kč 57 172,50 Kč

Eacc 1 Sant accessories 19 115,00 Kč 19 115,00 Kč 4 014,15 Kč 23 129,15 Kč

N1 33 Exit LED 1 965,00 Kč 64 845,00 Kč 13 617,45 Kč 78 462,45 Kč

V1 4 Arta LED 1 915,00 Kč 7 660,00 Kč 1 608,60 Kč 9 268,60 Kč

zdroje

recyklace

178 8,40 Kč 1 602,00 Kč 336,42 Kč 1 938,42 Kč

ostatní

celková cena bez DPH :
DPH (21%) :

celková cena včetně DPH :

PLATEBNÍ PODMÍNKY

50% z celkové ceny (před slevou a vč.DPH) před objednáním

doplatek před nebo při převzetí zboží

DODACÍ TERMÍN
5 až 8 týdnů od zaplacení zálohy (v závislosti na konkrétním dodavateli a aktuální situaci)

MÍSTO DODÁNÍ
Uni Light s.r.o., Heřmanova 2

170 00 Praha 7

* uhrazením zálohy se rozumí platba v hotovosti nebo platební kartou v místě sídla firmy, resp. připsáním uvedené částky na bankovní účet u ČSOB
č.účtu: 482729733/0300

** cena svítidel je bez montáže
*** cenová nabídka je platná jako celek. V případě vyjmutí, změně typů nebo počtů svítidel je třeba CN aktualizovat.

domov mládeže Kostelec nad Orlicí

www.unilight.cz

Heřmanova 2
170 00, Praha 7
Czech Republic

Martin Pospíšil
220 610 422

svítidlo

724 323 299

pospisil@unilight.cz

výkaz výměr

Uni Light Praha s.r.o.

1 115 090,02 Kč

193 528,02 Kč
921 562,00 Kč

9,00 Kč



Rozpočet
Dodávky PZTS

Číslo pol Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
EZS ÚSTŘEDNA pro 100 zón v krytu se 
zdrojem 3A, 10 svorek na desce, 
programovatelné relé

1 ks 8 575,28 Kč 8 575,28 Kč

EZS EXPANDÉR V PLASTOVÉM BOXU 6 ks 3 433,55 Kč 20 601,30 Kč
EZS LCD GRAFICKÁ KLÁVESNICE 2 ks 9 026,78 Kč 18 053,55 Kč
RÁMEČEK POD KLÁVESNICI 2 ks 511,70 Kč 1 023,40 Kč
Duální detektor, digitální analýza, dosah 
12x12m, napájení 9 - 16V, čítač pulzů, 
imunita proti oslnění, automatická 
kompenzace teploty

17 ks 1 207,23 Kč 20 522,83 Kč

DET MAG, Plastový bílý kontakt, čtyřdrát, 
13x13x54 mm, vzd.sepnutí ma

9 ks 364,43 Kč 3 279,83 Kč

SIG SIR včetně AKU, Siréna vnější s 
majákem, dvojitý ocel. plášť, 116dB/1m, spou

1 ks 1 358,80 Kč 1 358,80 Kč

KAB ZAB 3x2x0,6 200 m 6,99 Kč 1 397,50 Kč
KAB DAT FTP CAT.5 4PÁR, FTP cat.5e 80 m 8,82 Kč 705,20 Kč
KAB VOD 1.5 R 80 m 4,84 Kč 387,00 Kč
KAB VOD 1.5 M 80 m 4,84 Kč 387,00 Kč
TRU 20 PVC 100 m 4,84 Kč 483,75 Kč
TRU 40 PVC LPE - 1 4 m 28,17 Kč 112,66 Kč
Krabice do podlahy pro případnou instalaci 
zásuvek 

1 ks 2 836,93 Kč 2 836,93 Kč

AKU 12V/18AH 1 ks 1 244,85 Kč 1 244,85 Kč
plastová prop.krabice, 8páj.svorek, tamper, 
na omítku

6 ks 174,15 Kč 1 044,90 Kč

 GSM/GPRS komunikátor pro ústředny EZS 
na sběrnici

1 ks 6 900,43 Kč 6 900,43 Kč

Celkem bez DPH 88 915,19 Kč

Montáž PZTS
Číslo pol Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Montáž ústředny, EZS 1 ks 451,50 Kč 451,50 Kč
Montáž expanderu, EZS 6 ks 408,50 Kč 2 451,00 Kč
Montáž klávesnice, EZS 2 ks 209,63 Kč 419,25 Kč
Montáž boxu klávesnice na om., EZS 2 ks 91,38 Kč 182,75 Kč
Montáž prostorového detektroru PIR, EZS 17 ks 209,63 Kč 3 563,63 Kč
Montáž magnetického kontaktu dřevo, EZS 9 ks 209,63 Kč 1 886,63 Kč

Montáž sirény venkovní, EZS 1 ks 198,88 Kč 198,88 Kč
Instalace akumulátoru, ZDR 1 ks 61,28 Kč 61,28 Kč
Drážka-kabel,trub.do 29mm  hr. stavba, KAB 100 ks 50,31 Kč 5 031,00 Kč

Kabel do 10mm v trub.,liště, KAB 1 ks 34,94 Kč 34,94 Kč
Kladení chráničky, KAB 4 ks 28,27 Kč 113,09 Kč
Průchod složeným stropem D30, KAB 2 ks 73,10 Kč 146,20 Kč
Průchod zdivem do 30 cm D30, KAB 1 ks 61,28 Kč 61,28 Kč
Trubka PVC do 29mm do drážky, KAB 1 m 47,95 Kč 47,95 Kč
Krab. 250 pod om.vč.sek Cihla, KAB 1 ks 39,45 Kč 39,45 Kč
Montáž a programování GSM komunikátoru, 
EZS

1 ks 2 311,25 Kč 2 311,25 Kč

Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí



Montáž a zapojení  propojovací krabice s OK, 
EZS

1 ks 10 158,75 Kč 10 158,75 Kč

Oživení systému EZS na jeden detektor, EZS 26 ks 155,88 Kč 4 052,75 Kč

Programová základních parametrů ústř., EZS 2 ks 6 987,50 Kč 13 975,00 Kč

Programování sys. Na jeden expandér, EZS 6 ks 3 450,75 Kč 20 704,50 Kč

Celkem bez DPH 65 891,05 Kč

Dodávka SK
Číslo pol Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Zásuvka 2xRJ45 pod omítku komplet 7 ks 170,39 Kč 1 192,71 Kč
Zásuvka 1xRJ45 pod omítku komplet 1 ks 135,45 Kč 135,45 Kč
Zásuvka 2xRJ45 do podhladové krabice nebo 
nábytku

2 ks 170,39 Kč 340,78 Kč

Zásuvka 2xRJ45 do parapetního žlabu 
komplet

13 ks 170,39 Kč 2 215,04 Kč

Kompaktní patch panel 24xRJ45 Cat.5e 2 ks 1 211,53 Kč 2 423,05 Kč
LAN RACK nástěný 12U 600*600 1 ks 3 880,75 Kč 3 880,75 Kč
LAN ROZVODNÝ PANEL 8*230V 1 ks 1 019,10 Kč 1 019,10 Kč
Ventilační jednotka pro nástěné rozvaděče 1 ks 2 888,53 Kč 2 888,53 Kč
19" Vyvazovací panel 1U, jednostranná 
plastová lišta

3 ks 256,93 Kč 770,78 Kč

Patch kabel Cat.5E 1m 46 ks 34,40 Kč 1 582,40 Kč
Switch 24x10/100 + 2x combo Gigabit SFP + 
2x10/100/1000, řiditelný

2 ks 14 673,75 Kč 29 347,50 Kč

LIŠ 110*70 20 m 340,02 Kč 6 800,45 Kč
LIŠ KRYT 110*70 KONCOVKA 1 ks 101,70 Kč 101,70 Kč
LIŠ 60*40 (2M), Lišta hranatá 60 x 40  délka 
2m  HD

10 m 87,18 Kč 871,83 Kč

TRU 25 do podlahy 10 m 5,59 Kč 55,90 Kč
TRU 32 PVC, krk 35 m 8,71 Kč 304,76 Kč
TRU 20 PVC 60 m 5,16 Kč 309,60 Kč
KAB DAT UTP CAT.5 4PÁR 980 m 6,24 Kč 6 110,30 Kč
KRA, univerzální kruhová, pod omítku 8 ks 6,67 Kč 53,32 Kč
Podlahová krabice (popřípadě materiál 
potřebný k montáži na nábitek)

1 kpl 2 836,93 Kč 2 836,93 Kč

KRA přístrojová do parapetního žlabu 13 ks 59,99 Kč 779,81 Kč
Celkem bez DPH 64 020,66 Kč

Montáž SK
Číslo pol Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Instalace akt.prvku s managenemtem - 
STAND ALONE  - SWITCH  vč.oživení,funk, 
STK

2 ks 1 290,00 Kč 2 580,00 Kč

Instalace Patch kebelu, STK 46 ks 6,99 Kč 321,43 Kč
Měření a značení UTP segmnetu, měřící 
protokol, STK

46 ks 13,01 Kč 598,35 Kč

Montáž a zapojení Patch Panelu 24 portů, 
STK

2 ks 376,25 Kč 752,50 Kč

Montáž napájecího panelu, STK 1 ks 72,03 Kč 72,03 Kč
Montáž nátěnného rozvaděče bez zapojení 
vodičů, STK

1 ks 365,50 Kč 365,50 Kč

Montáž ventilace, STK 1 ks 61,28 Kč 61,28 Kč
Montáž vyvazovacího panelu, STK 3 ks 50,53 Kč 151,58 Kč
Montáž zásuvky pod om. 2xRJ45, STK 7 ks 88,69 Kč 620,81 Kč
Montáž zásuvky pod om.1xRJ45, STK 1 ks 68,91 Kč 68,91 Kč
Vyvázání a popis kabelů, STK 46 ks 22,58 Kč 1 038,45 Kč



Drážka-kabel,trub.do 29mm  hr. stavba, KAB 60 ks 62,46 Kč 3 747,45 Kč

Elinstal. lišta do LV 100, KAB 10 ks 43,54 Kč 435,38 Kč
Kabel do 10mm v trub.,liště, KAB 980 ks 15,80 Kč 15 486,45 Kč
Krab. pod om.vč.sek. Cihla, KAB 8 ks 39,02 Kč 312,18 Kč
Montáž parapetního žlabu, KAB 20 ks 77,19 Kč 1 543,70 Kč
Montáž přistr. krabice do par. žlabu, KAB 13 ks 848,18 Kč 11 026,28 Kč
Průchod složeným stropem D30, KAB 2 ks 56,65 Kč 113,31 Kč
Průchod zdivem do 30 cm D30, KAB 3 ks 56,65 Kč 169,96 Kč
Trubka PVC do 29mm do drážky, KAB 60 m 22,36 Kč 1 341,60 Kč
Trubka PVC do 48mm do drážky, KAB 35 m 31,07 Kč 1 087,36 Kč
Montáž zásuvky do parapetního žlabu 
2xRJ45

13 ks 95,89 Kč 1 246,57 Kč

Celkem bez DPH 43 141,04 Kč

Ostatní
Číslo pol Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Doprava 1 kpl 9 642,75 Kč 9 642,75 Kč
Spotřební materiál 1 kpl 4 192,50 Kč 4 192,50 Kč
Revize PZTS 1 kpl 3 063,75 Kč 3 063,75 Kč
Měřící protokol 1 kpl 4 515,00 Kč 4 515,00 Kč
Dokumentace skutečného provedení 1 kpl 3 472,25 Kč 3 472,25 Kč
Celkem bez DPH 24 886,25 Kč

CELKEM bez DPH 286 854,18 Kč



P.Č. Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena 
celkem

1 5 6 7 8 9

1 Práce a dodávky HSV

2 Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 Zemní, bourací práce a zednické přípomoci zajistí stavba dle požadavku profese kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

4 Ostatní konstrukce a práce-bourání 6 000,00

5 HSV Celkem 6 000,00

6 Práce a dodávky PSV

7 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

8 Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 40 m 10,000 177,38 1 773,80

9 Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 50 m 15,000 198,88 2 983,20

10 Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 75 m 40,000 212,85 8 514,00

11 Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 100 m 30,000 413,88 12 416,40

12 Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté DN 100 systém KG m 25,000 311,75 7 793,75

13 Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté DN 125 systém KG m 20,000 341,85 6 837,00

14 Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté DN 150 systém KG m 2,000 387,00 774,00

15 Potrubí tlakové kanalizace PEd63 m 18,000 451,50 8 127,00

16 Napojení na stávající potrubí kus 1,000 1 290,00 1 290,00

17 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 20,000 69,88 1 397,60

18 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 75 kus 5,000 102,13 510,65

19 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 7,000 102,13 714,91

20 Větrací tvarovka do střechy DN100 kus 1,000 935,25 935,25

21 Čistící kus 75/110 + dvířka plastová kus 6,000 451,50 2 709,00

22 Zápachová uzávěrka - pro úkap pojistného ventilu kus 1,000 483,75 483,75

23 Zápachová uzávěrka - přivětrávací kus 3,000 661,13 1 983,39

24 Zápachová uzávěrka -  HL 405 kus 1,000 935,25 935,25

25 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou m 142,000 12,90 1 831,80

26 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m % 3,000 1 333,00 3 999,00

27 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 66 009,75

28 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

29 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 20 mm PN16 m 150,000 177,38 26 607,00

30 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 25 mm PN16 m 60,000 202,10 12 126,00

31 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 32 mm PN16 m 120,000 227,90 27 348,00

32 Ochrana vodovodních trubek izolačními trubicemi (studená tl. 10 mm, TV a cirkulace tl. dle d potrubí) m 330,000 34,40 11 352,00

33 Napojení na stávající potrubí kus 1,000 1 612,50 1 612,50

34 D+M Změkčovač vody a filtrace (2x kartuše) kus 1,000 15 910,00 15 910,00

35 D+M F25 kus 1,000 346,15 346,15

36 D+M KK20 kus 2,000 284,88 569,76

37 D+M KK25 kus 3,000 314,98 944,94

38 D+M VK15 kus 10,000 102,13 1 021,30

39 D+M PV25, 6bar kus 1,000 838,50 838,50

40 D+M Cirkulační čerpadlo se spínacími hodinami kus 1,000 4 160,25 4 160,25

41 Vyvední výpustku kus 50,000 198,88 9 944,00

42 Ventil rohový RV15 s hadičkou kus 32,000 131,15 4 196,80

43 Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 4,000 166,63 666,52

44 Nástěnka závitová K 247 pro ventil G 1/2 s jedním závitem kus 33,000 103,20 3 405,60

45 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí m 330,000 12,90 4 257,00

46 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí m 330,000 17,20 5 676,00

47 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m % 2,500 1 333,00 3 332,50

48 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 134 314,82

49 Zdravotechnika - vnitřní vodovod - užitková ze studny

50 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 32 mm PN16 m 30,000 227,90 6 837,00

51 Ochrana vodovodních trubek izolačními trubicemi (studená tl. 10 mm, TV a cirkulace tl. dle d potrubí) m 20,000 34,40 688,00

52 D+M Sestava samonasávací čerpadlo, nádoba 10 litrů, presscontroll, uzávěry 2x KK25, VK15, 230V kpt 1,000 17 415,00 17 415,00

53 D+M Zahradní ventil Kemper 3/4" kus 1,000 2 870,25 2 870,25

54 Vyvední výpustku kus 1,000 198,88 198,88

55 Nástěnka závitová K 247 pro ventil G 1/2 s jedním závitem kus 1,000 103,20 103,20

56 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí m 30,000 12,90 387,00

57 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí m 30,000 17,20 516,00

58 Vyčištění studny kus 1,000 10 000,00 10 000,00

59 Zhotovení otvoru do studny kus 1,000 1 200,00 1 200,00

REVITALIZACE CENTRA DĚTÍ  A MLÁDEŽE KOSTELEC NAD ORLICÍ 

Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec n. O. 
D.1.4.e) - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ - vnitřní



60 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m % 1,230 1 333,00 1 639,59

61 Zdravotechnika - vnitřní vodovod - užitková ze studny 41 854,92

62 Zdravotechnika - zařizovací předměty

63 D+M Klozet keramický závěsný vč. sedátka, předstěnové instalace, zvukoizolační souprava, tlačítko kus 4,000 10 169,50 40 678,00

64 D+M Klozet keramický kombi vč. sedátka kus 2,000 4 160,25 8 320,50

65 D+M Výlevka keramická vč. mřížky kus 1,000 3 719,50 3 719,50

66 D+M Baterie nástěnná s dlouhým krkem por výlevku kus 2,000 1 655,50 3 311,00

67 D+M Výlevka plastová nástěnná vč. mřížky kus 1,000 3 096,00 3 096,00

68 D+M Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon kus 9,000 2 021,00 18 189,00

69 D+M Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti kus 9,000 1 526,50 13 738,50

70 D+M Zápachová uzávěrka plastová vč. zátky umývadla kus 9,000 154,80 1 393,20

71 D+M Umývátko keramické připevněné na stěnu šrouby bílé kus 2,000 1 537,25 3 074,50

72 D+M Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti kus 2,000 1 526,50 3 053,00

73 D+M Zápachová uzávěrka chromová vč. zátky umývadla kus 2,000 942,78 1 885,56

74 D+M Sprchový kout nerezový žlábek, sifon, zástěna kus 2,000 6 310,25 12 620,50

75 D+M Baterie sprchová nástěnná páková s hadicí, sprchovou růžicí kus 2,000 2 838,00 5 676,00

76 D+M Pisoár keramický automatický vč. zdroje a senzorů komplet kus 2,000 9 105,25 18 210,50

77 D+M Zásobníkový ohřívač vody 200l, 3kW s bezpečnostní sadou kus 1,000 9 922,25 9 922,25

78 D+M Kompaktní přečerpávač splaškových vod vč. šachty a poklopu, automatiky kus 1,000 25 262,50 25 262,50

79 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m % 2,000 1 333,00 2 666,00

80 Zdravotechnika - zařizovací předměty 174 816,51

81 PSV Celkem 416 996,00

82 Celkem bez DPH 422 996,00

DŘEZY JSOU DODÁVKOU VYBAVENÍ
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU A VÝKAZU VÝMĚR JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE !!!
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