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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 

Název stavby   : Realizace hydraulické clony pomocí ochranného 
    čerpání za monitoringu vývoje kvality podzemních vod 

     
Katastrální území  : 720135 Petrovice nad Orlicí 
 
Kraj    : Královehradecký 
 
Stupeň : projektová dokumentace pro územní řízení a stavební  

povolení 
 
Objednatel : 2G geolog s.r.o. 

Čs. armády 1181 
562 01 Ústí nad Orlicí  
IČ: 28809459 
 

Stavebník : Město Kostelec nad Orlicí 
   Palackého náměstí 38 

517 41 Kostelec nad Orlicí 
IČ: 27529517 

 
Řešitelská organizace : Jiří Šíma, DiS. 
     Havlíčkova 1366 
     516 01 Rychnov nad Kněžnou 
     IČ: 88769461 
 
 
 
 
Odpovědný projektant : Jiří Šíma, DiS. 
Číslo autorizace ČKAIT : 0602250 
Obor autorizace : Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
Specializace : Stavby zdravotně technické 
Kontaktní adresa : Havlíčkova 1366, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
 
 
 
Datum zpracování : červenec 2014 
 
 
 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD Ů  
Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady: 

• vstupní informace objednatele a stavebníka; 
• Vodní zdroj Třebechovice pod Orebem – Bědovice, průzkum znečištění a analýza rizik 

(Odstraňování staré ekologické zátěže) - Analýza rizik, datum 29. 3. 2012; 
• kopie katastrální mapy; 
• územní plán Týniště nad Orlicí, březen 2008, zpracoval Ing. arch. K. Novotný, autorizovaný 

architekt, Brožíkova 1684, Hradec Králové; 
• http://www.tyniste.cz/files/1224848241-hv-zmena1-pdf.pdf, dne 18.9.2014; 
• rozhodnutí Okresního úřadu Hradec Králové, referát životního prostředí č.j. ZP2/540-1/2354-

169-11/00-Se ze dne 18.3.2002; 
• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); 
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• zákon č. 254/2001 Sb. , o vodách (vodní zákon), a související předpisy; 
• vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; 
• zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých  zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích); 
• vyhláška č. 428/2001 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích); 

• vyhláška č. 120/2011 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích); 

• vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého 
styku s vodou a na úpravu vody; 

• vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření; 

• zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

• vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území; 
• vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla; 
• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; 
• vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady 

č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny; 
• vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; 
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích; 
• zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon; 
• zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích; 
• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech; 
• vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady; 
• nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; 
• ČSN 75 5115  Jímání podzemní vody; 
• ČSN EN 14154-2+A2 Vodoměry - Část 2: Instalace a podmínky použití; 
• ČSN 73 0873  Požární bezpečnost staveb; 
• ČSN 73 0802   Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty; 
• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení; 
• ČSN 73 3050 Zemní práce; 
• ČSN 75 5401  Navrhování vodovodních potrubí; 
• ČSN 75 5411 Vodárenství. Vodovodní přípojky; 
• TNV 75 5402  Výstavba vodovodních potrubí; 
• ČSN 75 5911  Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí; 
• ČSN 75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě; 
• TNV 75 5410 Blok vodovodních potrubí; 
• vyhláška č. 252/2004 Sb. Stanovení hygienických požadavků na pitnou a teplou vodu a 

četnosti a rozsahu kontroly pitné vody; 
• ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích; 
• ČSN 750905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží; 
• ČSN 33 2000-5-52 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba  

elektrických zařízení - Elektrická vedení; 
• katalog VOD-KA; 
• katalog Calpeda; 
• katalog PipeLife; 
• katalog  DCK Holoubkov Bohemia; 
• výkres tvaru db betonové jímky; 
• elektrická ponorná čerpadla, 4SD(M), NÁVOD K OBSLUZE; 
• technický list sensus meistream vodoměr; 
• katalog PVC-U produkty pro studniční techniku GE-TRA; 
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• katalog výtlačné potrubí z ochrannou epoxidovou vrstvou GE-TRA; 
• katalog STÜWA. 
 
 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 

A.3.A Rozsah řešeného území 

Jedná se o soubor objektů, které jsou novostavbou vodního díla, a souvisejících 
technologických zařízení – dvou širokoprofilových studní hydraulické clony HC -1 a  HC -2, výtlačného 
potrubí od studní k stávajícímu výtlačnému řadu, šachet nad studněmi, napájecích kabelů, rozvaděčů 
a jejich vystrojení.  

 
Vymezení zájmového území je zřejmé z příloh C.1, C.2.  
 

A.3.B Dosavadní využití  a zastav ěnost území 

Zájmové území se nachází v rozsáhlém zalesněném komplexu cca 3 km od obce 
Třebechovice pod Orebem. Nejbližší obytný objekt se nachází ve vzdálenosti cca 1 km od plánované 
výstavby. Nejbližší souvislá obytná zástavba (Bědovice) se od plánované stavby nachází ve 
vzdálenosti cca 1,4 km. V zájmovém území se nacházejí nezpevněné lesní cesty. V blízkosti 
zájmového území jsou vodárenské objekty. Jedná se o vodní zdroj Třebechovice-Bědovice složený ze 
dvou jímacích území, pojmenovaných Staré a Nové prameniště, kolem kterých je vymezeno OPVZ I. 
stupně a II. stupně.  

A.3.C Údaje o ochran ě  území podle jiných právních p ředpis ů  
Stavba není kulturní památkou, stavba se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové 

zóně. V dotčené lokalitě není vyhlášena aktivní zóna záplavového území stoleté vody.  
 
Stavba se nachází ve vzdálenosti cca 250 m od   Hlinského potoka. Hlinský potok      

(č. h. p. 1-02-03-053) pramení pod Novým prameništěm protéká Starým prameništěm, napájí Hlinský 
rybník a odkud vytéká do Alby. 

 
Stavba leží v OPVZ II. stupně „území A“. OPVZ bylo stanoveno rozhodnutím Okresního úřadu 

Hradec Králové, referátu životního prostředí č.j. ZP2/540-1/2354-169-11/00-Se ze dne 18.3.2002 na 
základě podkladů zpracovaných v roce 2000 Herrmannem a Michkem. 

 
A.3.D     Údaje o souladu s územn ě  plánovací dokumentací,  s cíl i  
a úkoly územního plánování 

Dle platného územního plánu zpracovaného březen 2008 – změna č.1 se navrhovaná stavba 
nachází v území vedeném jako les, vysoká zeleň. Na základě této dokumentace bude požádáno o 
vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami.  
 

Níže výřez z hlavního výkresu územního plánu Týniště nad Orlicí. 
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A.3.E Údaje o spln ění požadavk ů  dot čených orgán ů  

Závazná stanoviska dotčených orgánů budou zajištěna stavebníkem na základě této 
dokumentace. 
 
A.3.F Seznam pozemk ů a staveb dot čených provád ěním stavby 

Výstavba dvou širokoprofilovcýh studní hydraulické clony HC - 1 a  HC - 2, výtlačného potrubí 
od studní k stávajícímu výtlačnému řadu, šachet nad studněmi, napájecích kabelů, rozvaděčů a jejich 
vystrojení je navržena na níže uvedených pozemcích: 
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713/7 lesní pozemek 266
Česká republika, Právo hospodařit s majetkem státu - Lesy České 
republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 
Hradec Králové

713/1 lesní pozemek 350 Hardegg Alexandra, Masarykova 1, 51750 Častolovice

k.ú. PETROVICE NAD ORLICÍ
SEZNAM PARCEL DOTČENÝCH STAVBOU
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Přístupová komunikace ke stavbě je navržena na pozemku: 
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823/1 lesní pozemek 350 Hardegg Alexandra, Masarykova 1, 51750 Častolovice

SEZNAM PARCEL DOTČENÝCH STAVBOU - DOČASNÝ ZÁBOR
k.ú. PETROVICE NAD ORLICÍ

 
 

Seznam parcel ve vzdálenosti 50 m od lesa: 
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713/13 lesní pozemek 350 Hardegg Alexandra, Masarykova 1, 51750 Častolovice

k.ú. PETROVICE NAD ORLICÍ
SEZNAM PARCEL VE VZDÁLENOSTI 50 m OD LESA

 
 
A.4 ÚDAJE O STAVB Ě  

 
A.4.A Popis stavby 

Jedná se o soubor objektů, které jsou novostavbou vodního díla a souvisejících 
technologických zařízení – dvou širokoprofilových studní hydraulické clony HC -1 a  HC -2, výtlačného 
potrubí od studní k stávajícímu výtlačnému řadu, šachet nad studněmi, napájecích kabelů a 
rozvaděčů.  

 
Stavba je navržena na základě požadavků objednatele, které vycházejí z předpokladů a 

závěrů zpracované Analýzy rizik - Vodní zdroj Třebechovice pod Orebem – Bědovice, průzkum 
znečištění a analýza rizik (Odstraňování staré ekologické zátěže) - datum 29. 3. 2012, kterou 
zpracovala společnost Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o. a kolektiv autorů (Vančura, Drahokoupil, 
Šíma, Suchánková).  

 
Stavba je navržena v souladu s požadovanou variantou č. 2 z Analýzy rizik: 
 
„Varianta 2 – realizace hydraulické clony pomocí ochranného čerpání za monitoringu vývoje 

kvality podzemních vod 
Tato varianta navrhuje využít hydraulickou clonu k zastavení průniku atrazinem a 

desethylatrazinem kontaminované vody ze zdrojové oblasti, která se nachází severně nad vrtem P-13 
do Starého prameniště. K návrhu hydraulické clony bylo využito matematické modelovaní v programu 
Visual MODFLOW Pro verze 2009. Zpráva, která popisuje vstupní parametry, kalibrační data, 
hydraulické a transportní řešení současného stavu i prognózního vývoje ve dvou variantách tvoří 
přílohu č. 28. 

Modelovaná varianta hydraulické clony počítá se zachováním současného ochranného 
čerpání v Novém prameništi ve studni S-1. Hydraulická clona bude realizovaná pomocí studny HC-1, 
ze které by mělo být čerpáno s vydatností 2 l/s  a pomocí studny HC-2, ze které by měly být čerpány 
3 l/s. Umístění studní HC-1 a HC-2, které obsahuje příloha č. 5.2 matematického modelu, bylo 
odladěno, tak aby nemohlo docházet k průniku kontaminované vody do Starého prameniště. Pro 
zajištění maximální efektivity navrhujeme studny HC-1 a HC-2 vyhloubit  širokoprůměrovými 
(1260 mm) vrty k bázi štěrkopískového kolektoru. Jelikož se navrhované umístění studní nachází v 
místech, kde již vede stávající výtlačný řád z Nového prameniště, a kterým se čerpaná voda vypouští 
do Hlinského potoka, bude finančně výhodné nové studny na toto trubní vedení napojit. 
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Koncentrace atrazinu ve vypouštěné vodě by měla, podle výpočtu ze směšovací rovnice, 
dosahovat cca 0,33 µg/l. (do rovnice bylo dosazeno: uvažované čerpané množství a prognózní 
koncentrace atrazinu ze studen HC-1 a HC-2, současné čerpané množství a průměrné koncentrace 
ze studny S-1). Protože koncentrace 0,33 µg/l je téměř poloviční než norma pro atrazin dle nařízení 
vlády 23/2011 Sb. a i podle kapitoly 3.3 se jeví tato koncentrace jako neriziková pro vodní organismy, 
mohla by být čerpaná voda po povolení příslušným Vodoprávním úřadem vypouštěna do Hlinského 
potoka. 

Podle prognózního vývoje koncentrací, který je graficky vyjádřen v přílohách č. 8.1 až 8.4, by 
mělo dojít od aktivace hydraulické clony k rychlému snižování koncentrací atrazinu jak ve studni NS-1, 
tak i ve studni NS-2. Ve studni NS-3 zůstanou koncentrace nulové. Podle prognózy by mělo dojít k 
trvalému snížení koncentrací atrazinu v nejvíce kontaminované studni NS-1 pod 0,1 µg/l do dvou let. 
Během období snižování koncentrací bude docházet k promývání saturované zóny mezi Novým a 
Starým prameništěm od atrazinu a desethylatrazinu. Úměrně k snižování koncentrací atrazinu se 
budou snižovat i obsahy desethylatrazinu.  

Díky použití hydraulické clony bude také docházet k vyšší advekci podzemní vody ze zdrojové 
oblasti a tím i k rychlejšímu snižování koncentrací atrazinu ve stávajícím ohnisku než v nulové 
variantě. Z původních cca 0,9 µg/l atrazinu v ohnisku předpokládá modelový vývoj za 25 let pokles 
pod 0,2 µg/l.  Po dosažení koncentrací atrazinu a desethylatrazinu pod 0,1 µg/l ve studni NS-1 bude 
možné využívat všechny studny starého prameniště přímo pro pitné účely v minimálně stejné 
vydatnosti jako dosud. 

I při této variantě by měl probíhat monitoring koncentrací atrazinu a desethylatrazinu. Rozsah 
je stejný jako u varianty 1, ale navíc by do monitoringu byly zařazeny i studny HC-1 a HC-2. Před 
zahájením stavebně-technických prací bude realizován vstupní monitoring kvality podzemní vody. Po 
dokončení a zprovoznění hydraulické clony proběhne 1. kolo monitoringu a následně budou probíhat 
další kola s čtvrtletní četností po dobu trvání nápravného opatření. Na konci každého roku bude 
vypracována průběžná zpráva a monitoring bude celkově vyhodnocen závěrečnou zprávou nebo bude 
zpracována aktualizace analýzy rizik. 

Výhodou této varianty oproti variantě předchozí je možnost využívat pro jímání pitné vody, po 
dosažení podlimitních koncentrací atrazinu i studnu NS-1. Množství využitelné vody ze Starého 
prameniště by tak činilo 12,5 l/s a potenciálně až 15 l/s (po připojení studny NS-4 podle varianty 1). 
Další výraznou výhodou by byla kvalitnější ochrana využívaných studní ve Starém prameništi. V 
poslední řadě by se studny hydraulické clony mohli napojit na již existující výtlačný řád z Nového 
prameniště, a tak by tato varianta vyžadovala pouze minimum výkopových prací.  

Nevýhodou jsou naopak vyšší finanční náklady na vybudování a provoz hydraulické clony. 
Také za stávajících rozvodů jímacího potrubí by se voda ze směsného objektu S-10 nemohla pro pitné 
účely využívat ihned, ale až po snížení koncentrací pod 0,1 µg/l, k čemuž by nemělo podle zpětného 
řešení směšovací rovnice a predikovaného vývoje koncentrací dojít dříve jak za půl roku od spuštění 
hydraulické clony.  

 
Z výše uvedených důvodů navrhujeme variantu 2 realizovat do doby odstranění zdroje 

kontaminace.“ 
 
Na základě Varianty 2 – realizace hydraulické clony pomocí ochranného čerpání za 

monitoringu vývoje kvality podzemních vod byly navrženy stavební objekty a jejich technologické 
vybavení. Jedná se o trvalé stavby.  

 
Hydraulickou bariéru budou tvořit dvě navrhované širokoprofilové studny HC – 1, HC – 2 a 

stávající studny S – 3 a S – 1, kdy studna S – 1 je přečerpávána do S – 3.  
 
Navrhované čerpané množství vychází ze zpracované Analýzy rizik a je uvažováno 

následovně: 
 
HC – 1:  2 l/s  
HC – 2:  3 l/s 
 
Stávající čerpané množství:  
 
S – 1:   6 l/s (do S – 3) 
S – 3:   9 l/s  
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A.4.B Údaje o dodržení technických požadavk ů na stavby 

Navrhovaná stavba svým charakterem dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
§ 2 Vymezení základních pojmů, náleží do souboru staveb vodovodu. Jedná se o stavbu sloužící k 
dopravě vody. 

 
Stavba je navržena tak, aby byla v souladu s § 11 odst. (2), chráněna proti zamrznutí, 

poškození vnějšími vlivy, vnější a vnitřní korozi a proti vnikání škodlivých mikroorganismů,  
chemických  a  jiných látek zhoršujících kvalitu pitné vody. 

 
 V případě budoucí stavební či jiné činnosti v okolí je třeba nadále dodržet tzv. ochranné 

vzdálenosti, uvedené ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 
 
A.4.C Základní p ředpoklady výstavby  

Postup výstavby bude upřesněn dodavatelem stavebních prací, včetně kompletního 
harmonogramu stavby. 

 
Před zahájením zemních prací musí být nejdříve provedeny sondy pro ověření průběhu 

inženýrských sítí.  
 
Předpokládaná lhůta výstavby včetně nutných technologických přestávek činí 2 měsíce. 

 
A.4.D Orienta ční náklady stavby  

Náklady stavby vyčísleny a jsou samostatně zpracovány v části F. přílohová část projektové 
dokumentace. Skutečné náklady stavby jsou závislé na způsobu provádění a cenách stavebních prací 
a dodávek. 

 
A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 

TECHNOLOGICKÁ ZA Ř ÍZENÍ  
 
Stavba je členěna do následujících částí 
 

A.5.A Stavební objekty  

SO – 01 Čerpací studna HC – 1 
SO – 02 Čerpací studna HC – 2 
SO – 03 Napájecí kabely 
 

A.5.B Provozní soubory  

PS – 01 Elektro část HC – 1 
PS – 02 Elektro část HC – 2 
 

A.5.C Technologické soubory  

TS – 01 Technologická část HC – 1 
TS – 02 Technologická část HC – 2 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B.1.A Charakteristika stavebního pozemku 
Zájmová lokalita se nachází v rozsáhlém zalesněném komplexu cca 3 km od obce 

Třebechovice pod Orebem. Nejbližší obytný objekt se nachází ve vzdálenosti cca 1 km 
severovýchodně od plánované stavby. Souvislá výstavba (Bědovice) se nachází ve vzdálenosti cca 
1,5 km severovýchodně od plánované stavby. V zájmovém území se nacházejí nezpevněné lesní 
cesty.  

 
Místo stavby se nachází v přibližné nadmořské výšce 256 m n. m. 
 
Stavební pozemek je nezpevněná lesní plocha. 
 

B.1.B Vý čet a záv ěry provedených pr ůzkum ů a rozbor ů  

V lokalitě byla provedena terénní pochůzka a rekognoskace terénu za účelem 
zjištění současného stavu za účasti objednatele a geologa. Při pochůzce byla vytyčena poloha studen 
HC – 1 a HC – 2.  
 

Bylo provedeno geodetické zaměření zájmové lokality, které bylo použito pro směrový a 
výškový návrh stavby a bylo provedeno geodetické zaměření vytyčené polohy studen HC – 1 a  
HC – 2.  

 
Geologem byl stanoven orientační geologický profil z archivních podkladů v zájmové lokalitě: 
 

00,00 –  05,00 m jemnozrnný písek 
05,00  – 12,00 m střednězrnný písek s příměsí štěrku a jílu 
12,00 – 14,00 m štěrk 
14,00 – 15,00 m zvětralý slínovec 

 
B.1.C Stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 

B.1.C.1 Prostorové uspo řádání tras jednotlivých inženýrských sítí 

Před zahájením stavebních prací je nutno požádat příslušné správce inženýrských sítí 
o přesné vytýčení průběhu jejich vedení přístrojovou technikou. 

 
Prostorové uspořádání tras inženýrských sítí je zpracováno dle ČSN 73 6005 – Prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení. 
 
Při křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi musí být dodržena ČSN 73 6005 – Prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení. Před záhozem rýhy bude provedeno protokolární předání 
dotčených podzemní zařízení jejich majitelům (správcům) v nepoškozeném stavu a dle podmínek 
jejich vyjádření. 

 
Při stavbě dochází ke střetu s: 
 
- podzemní vedení elektrických rozvodů; 
- podzemní zařízení vodovodu. 
 
V souběhu s výtlačným vodovodním potrubím jsou uloženy napájecí kabely. 

  
B.1.C.2 Ochranná pásma rozvod ů elektrické energie 

 Ochranná pásma vedení elektrizační soustavy jsou stanovena dle § 46 zákona 
č. 458/2000Sb. (energetický zákon). Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní 



Realizace hydraulické clony pomocí ochranného čerpání za monitoringu vývoje kvality podzemních vod 17

vedení, elektrické stanice, výrobny elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, 
informační a telekomunikační techniky. 
 
 Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do nap ětí 110 kV  včetně a vedení 
řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu; u podzemního vedení o 
napětí nad 110 kV  činí ochranné pásmo 3 m po obou stranách krajního kabelu. 
 
 Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od 
krajního vodiče vedení na obě jeho strany. 
 
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

1. pro vodiče bez izolace 7 m, 
2. pro vodiče s izolací základní 2 m, 
3. pro závěsná kabelová vedení 1 m, 
 

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 
1. pro vodiče bez izolace 12 m, 
2. pro vodiče s izolací základní 5 m, 
 

c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m, 
d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m, 
e) u napětí nad 400 kV 30 m, 
f) u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m, 
g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m. 
 

Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy technické 
infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, popřípadě jiné podzemní a nadzemní 
překážky nacházející se na staveništi. 

 
B.1.C.3 Ochranná pásma vodárenských a kanaliza čních za řízení 

 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou v souladu s ustanovením § 23 
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, vymezena vodorovnou 
vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního řadu a kanalizační stoky na každou stranu: 

 
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 

uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle 
písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

 
B.1.D Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolov anému 
území apod. 

B.1.D.4 Povodn ě 

V dotčené lokalitě není vyhlášena aktivní zóna záplavového území stoleté vody.  
 

B.1.D.5 Sesuvy p ůdy 

Navržené konstrukční řešení stavby zabezpečuje její ochranu proti negativním účinkům 
sesuvů půdy. Lokalita, kde bude prováděna stavba, není v současné době ohrožována sesuvy půdy. 
Ochrana proti sesuvům půdy během realizace stavby bude zabezpečována pažícími boxy a zátažným 
pažením UNION. 

 
B.1.D.6 Poddolování 

Lokalita leží mimo poddolovaná území. 
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B.1.D.7 Seizmicita 

Lokalita, kde bude realizována stavba, se nenachází v oblasti se zvýšenou seizmicitou. 
 

B.1.D.8 Radon 

Výskyt radonu zhoršující hygienické podmínky při realizaci, provozu a užívání stavby se 
nepředpokládá. 

 
B.1.D.9 Hluk v chrán ěném venkovním prostoru a chrán ěném venkovním 

prostoru stavby 

Navrhovaná stavba je lokalizována v rozsáhlém zalesněném komplexu. Realizací stavby 
dojde ke krátkodobému zvýšení intenzity hluku v dané lokalitě prováděnými stavebními pracemi. 

 
B.1.E          Vliv stavby na okolní stavby a pozem ky, ochrana okolí ,  
vl iv stavby na odtokové pom ěry v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Je navržena tak, aby nedošlo 
během jejího provádění a po jejím dokončení k narušení stávajícího stavu prostředí mimo parcely 
přímo dotčené stavbou. Po dobu realizace stavby lze předpokládat dočasné zvýšení hlučnosti a 
prašnosti v bezprostředním okolí staveniště. Během stavby bude potřeba zajistit zpevnění staveništní 
komunikace tak, aby nedocházelo k degradaci nezpevněného terénu. Na staveništi bude během 
výstavby dočasně provedena panelové plocha. 

 
 Stavba negativně neovlivní odtokové poměry v území. 

 
B.1.F Požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou předpokládány požadavky na asanace ani demolice. 
Stavby si vyžádá kácení a mýcení dřevin. 
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3 50 Smrk

4 50 Smrk

5 140 Smrk
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Seznam strom ů ke kácení

 
 

Plocha mýcení je vyznačena v situaci stavby. Celková plocha určená k mýcení je cca 552 m2. 
 

B.1.G Požadavky na maximální zábory zem ědě lského p ůdního 
fondu nebo pozemk ů ur čených k pln ění funkce lesa 

Jedná se o podzemní stavbu technické infrastruktury. Stavba si nevyžádá zábory 
zemědělského půdního fondu. Stavba je umístěna na lesním pozemku a pro účely stavby bude nutné 
zajistit  vynětí pozemku z plnění funkce lesa a vydání souhlasu se stavbou do 50 m od lesního 
pozemku.  

 
Rozsah odnětí z plnění funkce lesa je definován rozsahem staveniště: 
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713/7 lesní pozemek 266 11

713/1 lesní pozemek 350 1471  
B.1.H Územn ě  technické podmínky 

Trvalé napojení na dopravní infrastrukturu není vzhledem k charakteru stavby předpokládáno. 
 
Stavba bude napojena na stávající rozvodnou síť elektrické energie. Napojení bude 

provedeno v místě stávající trafostanice. Za tímto účelem je v projektové dokumentaci zpracován 
samostatný stavební objekt - napájecí kabely.  

 
Napojení v průběhu stavebních prací stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu bude 

provedeno ze stávajících komunikací.  
 
Stavba svým charakterem a rozsahem neklade žádné zvláštní požadavky na zařízení 

staveniště. Elektrická energie pro stavbu (zařízení staveniště) bude dodávána z mobilních zdrojů a je 
plně v kompetenci dodavatele stavby. Organizace a zajištění stavebního materiálu stejně jako rozsah 
provozního a sociálního zařízení stavby je rovněž věcí dodavatele stavebních prací.  

 
V území dotčeném stavbou se nacházejí podzemní inženýrské sítě, které mají pro zajištění 

jejich provozuschopnosti stanovena ochranná pásma. V prostoru ochranného pásma je nutno 
dodržovat stavebně technická omezení pro provádění a provoz stavby, která jsou stanovena 
příslušnými zákony, vyhláškami včetně příslušných vyjádření doložených v dokladové části této 
dokumentace. 
 
B.1.I   Věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, 
související investice 

Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby, ani jiná zvláštní opatření 
v dotčeném území, nejsou předpokládány. 
 
B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.A Ú čel užívání stavby 

Kontinuálním čerpáním z nově navrhovaných širokoprofilových studní HC-1, HC-2 a čerpáním 
ze stávajícího objektu S-1 a S-3 bude vytvořena hydraulická clona.  

 
Vytvořená hydraulická clona bude sloužit k zastavení průniku atrazinem a desethylatrazinem 

kontaminované vody ze zdrojové oblasti, která se nachází severně nad vrtem P-13 do Starého 
prameniště. K návrhu hydraulické clony bylo využito matematické modelovaní v programu Visual 
MODFLOW Pro verze 2009 (Analýza rizik, 2012). 
 
B.2.B Bezpe čnost p ř i  užívání stavby 

Základní požadavky bezpečnosti práce upravuje zákoník práce. Bezpečnost při užívání stavby 
musí být v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

 
Správu a provoz stavby bude zajišťovat investor stavby. 

 
B.2.C Základní charakteristika objekt ů  

SO – 01 Čerpací studna HC – 1 
SO – 02 Čerpací studna HC – 2 
 

Stavební objekt se skládá ze dvou širokoprofilových studen vystrojených soustavou PVC - U 
pažnic, obsypané vodárenským štěrkem. Utěsnění širokoprofilových studen bude provedeno 
jílocementem. Nad širokoprofilovými studnami jsou navrženy betonové prefabrikované skruže, které 
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budou sloužit jako šachty nad studnami a armaturní komory. Součástí stavebního objektu je vystrojení 
armaturami, výtlačný řad napojený na stávající výtlačné potrubí z Nového prameniště, armaturní 
komora a její vystrojení v místě napojení.  
 
 
 
SO – 03 Napájecí kabely 

 
 Stavební objekt se skládá z hlavního napájecího kabelu, který vede od stávající trafostanice 
až k navrhované čerpací studni HC – 1 a odboček k jednotlivým čerpacím místům. Součástí 
stavebního objektu je elektroměrový rozvaděč a jeho vystrojení u trafostanice. 

 
PS – 01 Elektro část HC – 1 
PS – 02 Elektro část HC – 2 

 
Provozní soubor se skládá z  rozvaděče, kabelové skříně a jejich vystrojení. Součástí 

stavebního objektu je telemetrické zařízení s modulem GSM, vč. kabeláže. 
 

TS – 01 Technologická část HC – 1 
TS – 02 Technologická část HC – 2 
 

 Technologický soubor se skládá z čerpadla umístěného ve studni a výtlačného řadu svislé 
části výtlaku. Součástí technologického souboru jsou tlakové sondy čerpadla a napájecí kabel 
k čerpadlu. 

 
Plánované objekty jsou navrženy jako podzemní stavby. V nadzemní části bude viditelná 

pouze šachta nad širokoprofilovou studnou, rozvaděče a poklop  armaturní šachty. 
 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu stavby a užívání nemělo 
za následek: 

• zřícení stavby nebo její části, 
• větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
• poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
• poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 
Stavba je navržena v souladu s normami a předpisy v provedení obvyklém 

pro vodohospodářské stavby této kategorie a účelu. 
 
B.2.D Požárn ě  bezpe čnostní řešení 

Navrhované objekty nebudou sloužit k zásobování požární vodou. 
 
B.2.E     Dopravní řešení 

Pro přístup na staveniště nebudou zřizovány zvláštní přístupové komunikace. Napojení 
v průběhu stavebních prací stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu bude provedeno ze stávající 
místní komunikace č. 298 v obci Třebechovice nad Orebem a dále po asfaltové místní komunikaci 
(ulice Bědovická a Dvorská) a účelové asfaltové komunikaci vedoucí přes oboru a nezpevněné 
účelové lesní cestě vedoucí do místa stavby.  

 
Během stavby bude potřeba zajistit zpevnění přístupové komunikace tak, aby nedocházelo 

k degradaci nezpevněného terénu.  
 
Do prostoru lesního komplexu a obory je zákaz vjezdu všech motorových vozidel. Před oborou 

je osazena značka B03a - Zákaz vjezdu s vyj. motocyklů bez postr. voz. Pro přístup motorových 
vozidel a stavební techniky vč. vrtné soupravy atd. bude nutné s vlastníkem (správcem) komunikace 
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odborem dopravy a s příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR projednání podmínek přístupu 
vozidel nad 3,5 t a zajištění přechodné úpravy provozu vozidel. 
 
B.2.F     Řešeni vegetace a souvisejících terénních úprav 

V prostoru staveniště se nacházejí vzrostlé stromy. Před zahájením prací je nutné provést 
skrývku ornice a podorničí a tuto uskladnit na samostatné dočasné deponii, odděleně od zbývající 
zeminy. Po provedení prací a dokončení zásypu stavení rýhy bude provedeno zpětné ohumusování a 
osetí. Při provádění prací je nutné dodržet  ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích.  

 
B.2.G Popis vliv ů  stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 

Stavba nebude  mít negativní vliv na životní prostředí. Hodnocení vlivu stavby na životní 
prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění bude řešeno samostatně v další přípravě 
stavby. 

 
Pro umístění stavby není  třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 

k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely dle zákona č. 334/1992 Sb.,  
o ochraně zemědělského půdního fondu. 

 
Pro umístění stavby je třeba souhlasu orgánu státní správy lesů k odnětí pozemků určených k 

plnění funkcí lesa dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon). 

 
Stavba leží v ochranném pásmu lesa. Pro její umístění je po třeba souhlasu orgánu státní 

správy lesů podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, se stavbou v ochranném pásmu lesa. 
 

 Místo stavby neleží  v CHOPAV. 
 

Místo stavby leží v OPVZ II. stupně „území A“. OPVZ bylo stanoveno rozhodnutím Okresního 
úřadu Hradec Králové, referátu životního prostředí č.j. ZP2/540-1/2354-169-11/00-Se ze dne 
18.3.2002 na základě podkladů zpracovaných v roce 2000 Herrmannem a Michkem. 

 
Lokalita není situována  v oblasti přímého střetu s historickými památkami, kulturními nebo 

archeologickými památkami. Zájmová lokalita leží mimo přírodní léčivé zdroje, žádná velkoplošná ani 
maloplošná chráněná území zde nebyla vyhlášena.  

 
Stavba leží v místě zranitelné oblasti vyhlášené nařízením vlády č. 262/2012 Sb. 
 
Zájmy chráněné zvláštními právními předpisy (např. zákony č. 44/1998 Sb., č. 114/1992 Sb., 

č. 254/2001 Sb.) nebudou stavbou dotčeny. 
 
Ochrana stávající vegetace bude provedena v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana 

stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.  
 

V průběhu stavby je nutné dbát na dodržování preventivních opatření k zabránění případným 
únikům ropných látek. Látky negativně ovlivňující jakost a zdravotní nezávadnost vod budou 
skladovány tak, aby bylo zabráněno jejich úniku do povrchových a pozemních vod. Provádění prací 
neovlivní negativně odtokové poměry. 

 
Při zemních pracích a při provozu mechanizmů pracujících na stavbě bude docházet jejich 

přesunem ke znečištění vozovek a k drobnému narušení okolního terénu - dodavatel bude mít za 
povinnost neustále čistit povrch zpevněných ploch a po ukončení stavebních prací nutno uvést vše do 
původního stavu. 
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Přehled zájmů chráněných zvláštními právními předpisy v dotčené lokalitě je uveden 
v následující tabulce:  

 

ochranný režim  
výskyt území s ochranným 

režimem v míst ě stavby  

ano  ne 

zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách 

ochranná pásma vodních zdrojů 
dle § 30 zákona č. 254/2001 Sb. 

X  

CHOPAV 
dle § 28 zákona č. 254/2001 Sb. 

 x 

ochranné pásmo přírodních léčivých 
zdrojů 
dle § 21 zákona č. 164/2001 Sb. 

 x 

zákon č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a 
krajiny 

zvláště chráněné území 
dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb. 

 x 

ochrana krajinného rázu a přírodní park 
dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. 

 x 

evropsky významná lokalita ze soustavy 
Natura 2000 dle § 45a zák. č. 114/1992 
Sb. 

 x 

ptačí oblast ze soustavy Natura 2000 
dle § 45e zákona č. 114/1992 Sb. 

 x 

památné stromy 
dle § 46 zákona č. 114/1992 Sb. 

 x 

významné krajinné prvky 
dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb. 

 x 

územní systémy ekologické stability 
dle § 4 zákona č. 114/1992 Sb. 

 x 

nařízení vlády 
č. 262/2012 Sb. 

zranitelná oblast  
dle § 2 na řízení vlády č. 262/2012 Sb. X  

zákon č. 44/1988 Sb., 
o ochraně a využití 
nerostného bohatství 

chráněná ložisková území dle § 16-19 
zákona č. 44/1988 Sb.  x 

oblast ostatních evidovaných 
surovinových zdrojů ve smyslu zákona 
č. 44/1988 Sb. 

 x 

zákon č. 334/1992 Sb., 
o ochraně ZPF 

ochrana zemědělského půdního fondu 
podle zákon č. 334/1992 Sb. 

 x 

zákon č. 289/1995 Sb. 
o lesích  

Ochrana lesních pozemk ů ve smyslu 
zákona č. 289/1995 Sb. o lesích – 
stavba v ochranném pásmu lesa – 
50 m 

X  

 
B.2.H Ochrana obyvatelstva 

 
B.2.H.10 Ochrana ve řejného zdraví 

Návrhem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví. 
 

B.2.H.11 Zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů 

Při stavebních pracích jen nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy vyplývající z 
platných vyhlášek. Je nutno dodržovat zejména zásady technických, organizačních a dalších opatření 
k zajištění bezpečnosti práce podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále bude bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci zajištěna v souladu s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., č. 272/2011 Sb. dle 
zákona č. 309/2006 Sb. Požadavky ČÚBP budou při výstavbě sledovány bezpečnostním technikem 
dodavatele. Zároveň je nutné dodržovat všechny platné související předpisy včetně platných ČSN. 
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Při provozu stavby je nutné respektovat požadavky na ochranu bezpečnosti a hygieny práce. 
Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje zákon č. 262/2006, zákoník práce, v 
platném znění (hlava „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“).  

 
V území dotčeném stavbou se nacházejí podzemní inženýrské sítě, které mají pro zajištění 

jejich provozuschopnosti stanovena ochranná pásma. V prostoru ochranného pásma je nutno 
dodržovat stavebně technická omezení pro provádění a provoz stavby, která jsou stanovena 
příslušnými zákony, vyhláškami včetně příslušných vyjádření doložených v dokladové části této 
dokumentace. 

 
B.3 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.3.A Informace o rozsahu a stavu staveništ ě ,  p ředpokládané 
úpravy staveništ ě , jeho oplocení, trvalé deponie a 
mezideponie, p ří jezdy a p řístupy na staveništ ě  

 
 Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby se nepředpokládají žádné zvláštní úpravy 

staveniště. Trvalé deponie nebudou budovány.  
 
Výkop ze stavební rýhy pro uložení napájecích kabelů bude ukládán vedle stavební rýhy a 

bude použit pro zpětný zásyp. Vytěžená zemina z širokoprofilové strudny a armaturní šachty bude 
uložena na dočasné deponii v místě stavby a následně použita na obsyp násyp šachty a terénní 
úpravy. Nevyužitá zemina bude zlikvidována v souladu se zákonem tj. odvezena na skládku. 

 
Během stavby bude provedeno zpevnění účelové a staveništní komunikace tak, aby 

nedocházelo k degradaci nezpevněného terénu. Přístupová komunikace bude před zahájením 
výstavby lokálně vyspravena štěrkodrtí. 

 
V místě staveniště bude terén zpevněn betonovými panely. Panely budou částečně sloužit 

jako objízdná trasa pro lesní techniku apod. v době hloubení širokoprofilové studny. Betonové panely 
budou uloženy na vrstvu štěrkodrtě, která bude separována geotextilií.  

 
Rozsah staveniště je definován dočasným záborem. Na ploše dočasného záboru bude 

umístěno zařízení staveniště a dočasná deponie zeminy. Plochy dočasného záboru jsou vyznačeny 
v příloze C.3.  
 

Provozní objekty – kancelář vedení stavby, sklady drobných zařízení a sociální objekty – 
šatna a hygienická zařízení v nezbytném rozsahu pro výstavbu, budou řešeny formou mobilních 
buněk umístěných v prostoru zařízení staveniště. Předpokládá se instalace chemických WC. Jedná se 
o dočasné objekty, které budou po ukončení stavby odstraněny. 

 
Staveniště bude po celou dobu výstavby mimo účelové komunikace zajištěno pevným 

oplocením a označeno výstražnými a informačními tabulkami, tak aby se zabránilo vniknutí 
nepovolaných osob a předcházelo se úrazům na staveništi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Všechny přístupové komunikace musí být udržovány v náležitém stavu a po dokončení 
výstavby budou uvedeny do předchozího stavu. 
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B.3.B Významné sít ě  technické infrastruktury 
V území dotčeném stavbou se nacházejí inženýrské sítě, které mají pro zajištění jejich 

provozuschopnosti stanovena ochranná pásma. V prostoru ochranného pásma je nutno dodržovat 
stavebně technická omezení pro provádění a provoz stavby, která jsou stanovena příslušnými zákony, 
vyhláškami včetně příslušných vyjádření doložených v dokladové části této dokumentace. 

 
V rámci projektových prací bylo zažádáno o vyjádření správců technické infrastruktury viz část 

E – dokladová část. Trasy jednotlivých vedení jsou orientačně zakresleny do situace stavby.  
 
Před zahájením výkopových prací je nutno požádat příslušné organizace o přesné vytýčení 

přístrojovou technikou, v místě křížení provádět zemní práce a sondy ručně a obecně plnit stanovené 
podmínky k provádění viz část E – dokladová část. 

B.3.C Napojení staveništ ě  na zdroje vody, elekt ř iny, odvodn ění 
staveništ ě  apod. 

Zdroje vody, elektřiny apod. budou v rámci výstavby zajištěny jako mobilní dle potřeby 
(např. chemické záchody, elektrocentrály apod.). Odběry jiných energií se pro výstavbu 
nepředpokládají. 

B.3.D Popis staveb za řízení staveništ ě  vyžadujících ohlášení 
Na stavbě se nebudou vyskytovat stavby zařízení staveniště, které by vyžadovaly ohlášení. 

B.3.E Stanovení podmínek pro provád ění stavby z hlediska 
bezpe čnosti a ochrany zdraví, plán bezpe čnosti a ochrany 
zdraví p ř i  práci na staveništi  podle zákona o zajišt ění 
dalších podmínek bezpe čnosti a ochrany zdraví p ř i  práci 

Při provozu stavby je nutné respektovat požadavky na ochranu bezpečnosti a hygieny práce. 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude zpracován před zahájením výstavby v případě 
vzniku této povinnosti osobou k tomu oprávněnou na základě zadání stavebníka. Jinak je při 
stavebních pracích nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy vyplývající z platných zákonů a 
vyhlášek. Je nutno dodržovat zejména zásady technických, organizačních a dalších opatření 
k zajištění bezpečnosti práce podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále bude bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci zajištěna v souladu s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., č. 272/2011 Sb. dle 
zákona č. 309/2006 Sb. Požadavky ČÚBP budou při výstavbě sledovány bezpečnostním technikem 
dodavatele. Zároveň je nutné dodržovat všechny platné související předpisy včetně platných ČSN. 
Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje zákon č. 262/2006, zákoník práce, 
v platném znění (hlava „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“).  

 
Před zahájení výstavby bude dodavatelem stavby zajištěn plán bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. 
 
Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel. Zvýší se zejména 

prašnost, která je vyvolána jak vlastními pracemi na stavbě, tak provozem vozidel na stavby. 

B.3.F  Podmínky pro ochranu životního prost ředí p ř i  výstavb ě  
Používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována 

preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při výstavbě bude minimalizováno 
znečištění povrchových látek nebo podzemních vod nedovoleným nakládáním se závadnými látkami. 
Případné úniky bude řešit havarijní plán stavby. Provádění prací neovlivní negativně odtokové poměry 
lokality. 

Veškeré vzniklé odpady musí být likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a změně některých dalších zákonů a vyhláškou Ministerstva životního prostředí 
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č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s nimi. Zejména je třeba vzniklé odpady likvidovat pouze 
v zařízení, která jsou k tomu určena dle uvedeného zákona. 
 

Zařízení staveniště bude zrušeno po dokončení stavebních objektů, prostory vlastního 
staveniště na sousedních parcelách vlastníků budou uváděny do původního stavu průběžně. 

B.3.G Ochrana proti hluku 
Navrhovaná stavba je lokalizována v rozsáhlém lesním komplexu. Vlivem stavební činnosti 

může přechodně dojít ke zvýšení úrovně hluku. Je nutné, aby při realizaci stavby byly používání 
prostředky, přístroje a nástroje tak, aby nedošlo k překročení normových hodnot. 

 
Pro zajištění ochrany proti hluku musí být při výstavbě dodržovány platné zákony, nařízení, 

vyhlášky a normy, zvláště pak Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

B.3.H Řešení zásad prevence závažných havárií  
Předpokládá se řešení prevence závažných havárií dle zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci 

závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými 
přípravky.  

B.3.I  Zóny havari jního plánování 
V prostoru stavby nebudou umístěny žádné vybrané nebezpečné chemické látky nebo 

chemické přípravky. Z tohoto důvodu není vyžadováno stanovení zóny havarijního plánování a 
nebudou uplatňovány požadavky havarijního plánování formou vnějšího havarijního plánu. 

 
B.3.J Nakládání s odpady 

Jedná se o stavbu, jejíž realizací a užíváním vzniknou odpady. Je nutné, aby dodavatel zajistil 
nezávadnou likvidaci odpadů, vzniklých při stavební činnosti. Nakládání s odpady bude splňovat 
podmínky stanovené zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, 
a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s nimi. 
Zejména je třeba vzniklé odpady likvidovat pouze v zařízení, která jsou k tomu určena dle uvedeného 
zákona. 

 
 Podle vyhlášky MŽP 381/2011 Sb. (Katalog odpadů) budou při výstavbě produkovány tyto 

odpady: 
 
stavební a demoliční odpady 

č. odpadu:   17 01 01 
název odpadu:  beton 
původ:   podzemní a inženýrské stavitelství 
kategorie odpadů:  O – ostatní odpad 
místo určení:  bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 
 
č. odpadu:   17 02 03 
název odpadu:  plasty 
původ:   podzemní a inženýrské  
kategorie odpadů:  O – ostatní odpad 
místo určení:  bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 

 
č. odpadu:   17 05 04 
název odpadu:  zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
původ:   podzemní a inženýrské stavitelství  
kategorie odpadů:  O – ostatní odpad 
místo určení :  bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 
č. odpadu:   17 04 05 
název odpadu:  Železo a ocel 
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původ:   podzemní a inženýrské stavitelství  
kategorie odpadů:  O – ostatní odpad 
místo určení :  bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY  
(ZAŘAZENO V PŘÍLOHOVÉ ČÁSTI) 
 

 

C.1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ      M 1:10 000 
C.2 KOORDINAČNÍ SITUACE      M 1:2 500 
C.3.1 PŘEHLEDNÁ SITUACE NA PODKLADU KM – ČÁST A   M 1:1 000 
C.3.2 PŘEHLEDNÁ SITUACE NA PODKLADU KM – ČÁST B   M 1:1 000 
C.3.3 PŘEHLEDNÁ SITUACE NA PODKLADU KM – ČÁST C   M 1:1 000 
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D. DOKUMENTACE OBJEKT Ů 
 
D.1 DOKUMENTACE SO – 01 ČERPACÍ STUDNA HC – 1 

D.1.A Návrh jímacího objektu 
Navrhovaný jímací objekt – širokoprofilová čerpací  studna HC – 1 bude součástí hydraulické 

clony. Návrh jímacího objektu vychází z požadavků Analýzy rizik (Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s 
r.o., 2008). Předpokládané čerpané množství 2 l/s. Předpokládá se kontinuální čerpání tj. 24 hod. 
 
D.1.B Vrtné a vystrojovací práce 
 Širokoprofilová čerpací studna HC-1 bude provedena technologií vrtaných pilot, tj. v kategorii 
speciálních stavebních prací. Vzhledem k předpokládanému geologickému podloží viz odstavec B.1.B 
bude použita technologie drapákového hloubení při použití průběžného pažení vrtu ocelovými 
pažnicemi.  
 
 Širokoprofilová čerpací studna bude po dokončení hloubení vystrojena soustavou PVC-U 
pažnic 2 x PVC – U DN 200 a 2 x PVC – U DN 350. Poloha soustavy pažnic v širokoprofilové studni 
bude zajištěna atypickými centrátory. 
 
 Pažnice 2 x PVC – U DN 350 a 1 x PVC – U DN 200 budou pod dnem šachty redukovány na 
DN 150, vyvedeny nad dno šachty a zavíčkovány vodotěsným víčkem. 
 
Širokoprofilová čerpací studna HC-1  

  
Průměr hloubení a technologie:   
  00,00 -    15,00 m drapákové hloubení 1020 mm, paženo ocelovou pažnicí  
       (vnitřní průměr pažnice min. 920) 
 
Návrh výstroje širokoprofilové čerpací studny:   
 00,00 -   02,00 m Šachta nad vrtem 
 02,00 -   03,00 m PVC pažnice o průměru 1x DN 200, 3 x DN 150 – plné 
 03,00 -   05,00 m PVC pažnice o průměru 2x DN 200, 2 x DN 350 – plné 
 05,00 -   14,00 m PVC pažnice o průměru 2x DN 200, 2 x DN 350 – perforované 
 14,00 -   15,00 m PVC pažnice o průměru 2x DN 200, 2 x DN 350 – plné 
 
 10,00 -   11,50 m PVC zárubnice o průměru DN 200 – plná (prostor pro čerpadlo) 
 
Návrh úpravy mezikruží:   
 02,00 -    03,00 m těsnění jílocementem 
 03,00 -    15,00 m obsyp vodárenským štěrkem frakce 2/4 mm  
 
Předpokládaný geologický profil:   
  00,00 -     05,00 m jemnozrnný písek (5 m předpoklad naražení HPV) 
  05,00 -     12,00 m střednězrnný písek s příměsí štěrku a jílu 
  12,00 -     14,00 m štěrk 
  14,00 -     15,00 m zvětralý slínovec 
 

Průběh předpokládaného geologického profilu bude v průběhu realizace sledován, 
kontrolován a vyhodnocován hydrogeologem. Zaznamenané změny a odchylky od předpokládaného 
geologického profilu budou vyhodnoceny. Na základě skutečného geologického profilu v místě 
hloubené širokoprofilové studny může být upravena konečná hloubka širokoprofilové studny, 
upraveno umístění perforovaných pažnic a poloha umístění čerpadla. 
 
D.1.C Specifikace materiálu 
PVC-U plnostěnné pažnice 
 
K-potrubí dle DIN 4925.  
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Jmenovitá světlost DN 200. Vnější průměr 225 mm. Síla stěny 10,0 mm. Hmotnost 15,6 kg/m. Typ 
závitu TNA – lichoběžníkový závit bez hrdla. 
 
Jmenovitá světlost DN 350. Vnější průměr 400 mm. Síla stěny 17,5 mm. Hmotnost 31,0 kg/m. Typ 
závitu TNA – lichoběžníkový závit bez hrdla. 

 
 
PVC-U perforované pažnice 
 
K-potrubí dle DIN 4925.  
 
Jmenovitá světlost DN 200. Vnější průměr 225 mm. Síla stěny 10,0 mm. Šířka štěrbiny 1,5 mm. 
Hmotnost 15,6 kg/m. Typ závitu TNA – lichoběžníkový závit bez hrdla. 
 
Jmenovitá světlost DN 350. Vnější průměr 400 mm. Síla stěny 17,5 mm. Šířka štěrbiny 1,5 mm.  
Hmotnost 31,0 kg/m. Typ závitu TNA – lichoběžníkový závit bez hrdla. 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.1.D Návrh výtla čného řadu 

Z jímacího objektu HC -1 bude veden výtlačný řad, který bude napojen na stávající výtlačný 
řad DN 200 z Nového prameniště. 

 
Výtlačný řad bude proveden z polyetylenu D 75 o celkové délce 8,70 m.  

 
Trasa výtlačného řadu je navržena v souladu s ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení. V souběhu s výtlačným řadem je umístěn napájecí kabel. 
 
D.1.E Návrh parametr ů a dimenze výtla čného řadu  
 Dimenze a parametry výtlačného řadu jsou navrženy pro požadované hodnoty odběru vod 
následovně: 
 
Max. průtok: 2,00 l/s 
 
Pro tyto hodnoty je navrženo potrubí PE 100, SDR 11, d 75 mm, e 6,8  mm  např. výrobce Pipelife. 
Pro zadané hodnoty vyhovuje rychlost v potrubí doporučené rychlosti:  
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Profil výtlačného řadu

vn 1 m/s

S 0,002 m2

d 0,050 m

DN 0,061 m

skutečná rychlost 0,6843534 m/s

Vyhovuje doporučené PRAVDA  
 

Vysvětlivky   
   

vn…. návrhová rychlost m/s 
S… potřebná průt. plocha m2 
d… vypočtený průměr m 
DN… navržený průměr mm 
  
 Výtlačný řad budu umístěn do ocelové chráničky DN 125.  
  
D.1.F Specifikace materiálu 
PE 100, SDR 11, d 75 mm, e 6,8  mm  

Polyetylénové trubky pro pitnou vodu z lineárního (vysokohustotního) polyetylénu typ PE100. 
Rozměry a další technické parametry dle ČSN EN 12 201. Barva trubek PE100+ je černá s modrými 
pruhy. 

 
SPOJOVÁNÍ POLYETYLÉNOVÝCH TRUBEK 

 
Svařování 

Použít lze postupy svařování natupo, polyfúzně (nátrubkové svařování) nebo za pomoci 
elektrotvarovek. Je nutno dodržet základní ustanovení. Práce musí provádět pracovníci, s platným 
svářecím průkazem pro svařování plastů. 

 
Spojování svěrnými spojkami 

Mechanické spojky mohou být kovové nebo plastové. Spojení musí mít stejnou nebo vyšší 
pevnost v tahu, než samotná spojená trubka. 

 
LEPENÍ POLYETYLÉNOVÝCH TRUBEK NENÍ DOVOLENO! 
 
D.1.G Návrh šachty nad vrtem  

Navrhuje se vybudování prefabrikované betonové šachty se zemním obsypem.  
 
Zhlaví vrtu bude upraveno na výšku 0,2 m nad dnem manipulační šachty. Nad zhlavím bude 

umístěna manipulační šachta tvořená z betonových celokruhových skruží vnitřního průměru 1650 mm 
s tloušťkou stěny 140 mm. Po provedení výkopu stavební jámy na určenou niveletu bude provedeno 
vyplnění jílocementem. Na takto provedené utěsnění bude provedeno monolitické betonové dno z 
betonu třídy C 25/30 XF2 s tl. 150 mm, které bude vyztuženo KARI sítí a vyspádováno do sběrné 
jímky. Při provádění monolitického dna bude osazena první skruž, tak aby zámek skruže byl zapuštěn 
do monolitického dna. Do šachtových skruží budou umístěna šachtová ocelová stupadla s PE 
povlakem vložená do skruže již při výrobě. Vstup do šachty bude zajištěn nerezovými výstupními 
madly. Skruž bude obsypána jílovým těsněním. Stavební spáry mezi skružemi a dnem budou 
vyspraveny cementovou maltou s přídavkem Alkizu. Manipulační šachta bude ukončena betonovou 
zákrytovou deskou do které bude již při výrobě osazen rám s poklopem. Poklop bude uzamykatelný. 
Terén v okolí šachty bude vyspárován směrem od šachty, tak aby nedocházelo k zadržování vody na 
zákrytové desce šachty a v okolí šachty. Šachta bude osazena litinovým odlehčeným poklopem, který 
bude uzamykatelný na visací zámek. Prostor šachty bude odvětrán přes ventilační komínek osazený 
do poklopu šachty. 
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Nad pažnici DN 200 bude osazeno nerezové studniční zhlaví o průměru 250 mm. Prostor 
mezi zhlavím a zárubnicí bude vodotěsně upraven. To bude sloužit k uchycení čerpadla a současně k 
ochraně proti vnikání mělké splachové vody do aktivní části širokoprofilové studny, zejména v období 
vodních přívalů nebo tání sněhové pokrývky.  

 
Do šachty budou provedeny prostupy metodou přesného vrtání (jádrové vrty). Budou 

provedeny prostupy pro výtlačný řad od HC – 1 a napájecí a ovládací kabely.  
 
Prostupy:  1 x DN 65 (napájecí kabely) 
  1 x DN 80 (výtlačný řad HC – 1) 
 

 Prostupy budou zajištěny kompaktním těsněním příslušné dimenze. 
 
Po dokončení stavebních prací bude provedeno ohumusování a osetí v okolí šachty. 

 
Před hloubením šachty bude stavební jáma zajištěna ocelovými pažnicemi UNION. Přesný 

návrh dočasné konstrukce pažení bude předmětem dalšího stupně projektové dokumentace. 
 
D.1.H Vystrojení šachty nad vrtem  

Pro vystrojení budou použity přírubové tvarovky a armatury z tvárné litiny. Tvarovky a 
armatury budou určené pro pitnou vodu, max. provozní teplota 70 °C, m ax. provozní tlak 16 bar z 
tvárné litiny EN-GJS-400-18 EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) s epoxidovou ochrannou vrstvou. Šroub 
a matice bude použit vždy v kombinaci A2 a A4. 

  
 

 

 
 

 
 

Pro měření spotřeby vody je navržen velký vodoměr určený na studenou pitnou vodu. 
Jmenovitý průtok vodoměru Qn =  50 m³/h,. maximální průtok  Qn =  90 m³/h, minimální horizontální 
průtok Qn =  0,15 m³/h. 

 

  
 
D.1.I Armaturní šachta  

V místě napojení na stávající výtlačný řad je navržen typový betonový prefabrikovaný výrobek 
s vnitřními rozměry 1700 x 2420 x 1300 mm (např. výrobce db Betonové jímky). Armaturní šachta 
bude ukončena betonovou zákrytovou deskou do které bude již při výrobě osazen rám s poklopem. 
 

Armaturní šachta je provedena z železobetonu s tl. stěny 100 m. Výrobce prefabrikované 
šachty deklaruje statickým posouzením odolnost proti působení zemnímu tlaku a proti tlaku podzemní 
vody. Armaturní šachta je samonosná s určením pod hladinu podzemní vody. Armaturní šachta 
splňuje požadavky na nepropustnost jímek dle ČSN 750905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a 
kanalizačních nádrží. 
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Armaturní šachta bude usazena na základovou desku, která bude mít tl. 100 mm. Základová 

deska bude z betonu C 25/30 XF2. Základová deska bude vyztužena KARI sítí s rozměry 
100x100x6 mm. 

 
Armaturní šachta bude provedena se vstupním nástavcem a litinovým odlehčeným poklopem, 

který bude uzamykatelný na visací zámek. Armaturní šachta bude provedena se vstupním nástavcem 
a poklopem, který bude uzamykatelný. Do armaturní šachty budou umístěna ocelová stupadla s PE 
povlakem vložená již při výrobě. Vstup do armaturní šachty bude zajištěn nerezovými výstupními 
madly. 

 
 
Do prefabrikované šachty budou osazena ocelové stupadla s PE povlakem. 
 
Po provedení výkopu na niveletu určenou projektovou dokumentací bude základová spára 

nejprve zhutněna hutnícím mechanismem. Základová spára musí být bez vody. Pokud by došlo 
k znehodnocení základové spáry např. deštěm, je nutné provést takové opatření, aby základová spára 
byla odvodněna a byla únosná.  

 
Do prefabrikované šachty budou provedeny prostupy metodou přesného vrtání (jádrové vrty). 

Budou provedeny prostupy pro stávající výtlačný řad, stávající napájecí kabely a prostup pro výtlačný 
řad od HC – 1.  

 
Prostupy:  2 x DN 65 (napájecí kabely) 
  2 x DN 250 (výtlačný řad Nové prameniště) 
  1 x DN 80 (výtlačný řad HC – 1) 
 

 Prostupy budou zajištěny kompaktním těsněním příslušné dimenze. 
 
Zásyp objektu armaturní šachty bude proveden vytěženým materiálem. 
 
Po dokončení zemních prací bude provedeno ohumusování a osetí. 
 
Pro vystrojení budou použity přírubové tvarovky a armatury z tvárné litiny. Tvarovky a 

armatury budou určené pro pitnou vodu, max. provozní teplota 70 °C, m ax. provozní tlak 16 bar z 
tvárné litiny EN-GJS-400-18 EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) s epoxidovou ochrannou vrstvou. 

 
 
D.2 DOKUMENTACE SO – 02 ČERPACÍ STUDNA HC – 2 

D.2.A Návrh jímacího objektu 
Navrhovaný jímací objekt – širokoprofilová čerpací studna HC – 2 bude součástí hydraulické 

clony. Návrh jímacího objektu vychází z požadavků Analýzy rizik (Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s 
r.o., 2008). Předpokládané čerpané množství 3 l/s. Předpokládá se kontinuální čerpání tj. 24 hod. 
 
D.2.B Vrtné a vystrojovací práce 
 Širokoprofilová čerpací studna HC-2 bude provedena technologií vrtaných pilot, tj. v kategorii 
speciálních stavebních prací. Vzhledem k předpokládanému geologickému podloží viz odstavec B.1.B 
bude použita technologie drapákového hloubení při použití průběžného pažení vrtu ocelovými 
pažnicemi.  
 
 Širokoprofilová čerpací studna bude po dokončení hloubení vystrojena soustavou PVC-U 
pažnic 2 x PVC – U DN 200 a 2 x PVC – U DN 350. Poloha soustavy pažnic v širokoprofilové studni 
bude zajištěna atypickými centrátory. 
 
 Pažnice 2 x PVC – U DN 350 a 1 x PVC – U DN 200 budou pod dnem šachty redukovány na 
DN 150, vyvedeny nad dno šachty a zavíčkovány vodotěsným víčkem. 
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Širokoprofilová čerpací studna HC-2  
  

Průměr hloubení a technologie:   
00,00 -    15,00 m drapákové hloubení 1020 mm, paženo ocelovou pažnicí  
       (vnitřní průměr pažnice min. 920) 
 
 
Návrh výstroje širokoprofilové čerpací studny:   
00,00 -   02,00 m Šachta nad vrtem 
02,00 -   03,00 m PVC pažnice o průměru 1x DN 200, 3 x DN 150 – plné 
03,00 -   05,00 m PVC pažnice o průměru 2x DN 200, 2 x DN 350 – plné 
05,00 -   14,00 m PVC pažnice o průměru 2x DN 200, 2 x DN 350 – perforované 
14,00 -   15,00 m PVC pažnice o průměru 2x DN 200, 2 x DN 350 – plné 
 
10,00 -   11,50 m PVC zárubnice o průměru DN 200 – plná (prostor pro čerpadlo) 
 
Návrh úpravy mezikruží:   
02,00 -    03,00 m těsnění jílocementem 
03,00 -    15,00 m obsyp vodárenským štěrkem frakce 2/4 mm  
 
Předpokládaný geologický profil:   
00,00 -     05,00 m jemnozrnný písek (5 m předpoklad naražení HPV) 
05,00 -     12,00 m střednězrnný písek s příměsí štěrku a jílu 
12,00 -     14,00 m štěrk 
14,00 -     15,00 m zvětralý slínovec 
 

Průběh předpokládaného geologického profilu bude v průběhu realizace sledován, 
kontrolován a vyhodnocován hydrogeologem. Zaznamenané změny a odchylky od předpokládaného 
geologického profilu budou vyhodnoceny. Na základě skutečného geologického profilu v místě 
hloubené studny může být upravena hloubka širokoprofilové studny, upraveno umístění perforovaných 
pažnic a poloha umístění čerpadla. 
 
D.2.C Specifikace materiálu 
PVC-U plnostěnné pažnice 
 
K-potrubí dle DIN 4925.  
 
Jmenovitá světlost DN 200. Vnější průměr 225 mm. Síla stěny 10,0 mm. Hmotnost 15,6 kg/m. Typ 
závitu TNA – lichoběžníkový závit bez hrdla. 
 
Jmenovitá světlost DN 350. Vnější průměr 400 mm. Síla stěny 17,5 mm. Hmotnost 31,0 kg/m. Typ 
závitu TNA – lichoběžníkový závit bez hrdla. 

 
PVC-U perforované pažnice 
 
K-potrubí dle DIN 4925.  
 
Jmenovitá světlost DN 200. Vnější průměr 225 mm. Síla stěny 10,0 mm. Šířka štěrbiny 1,5 mm. 
Hmotnost 15,6 kg/m. Typ závitu TNA – lichoběžníkový závit bez hrdla. 
 
Jmenovitá světlost DN 350. Vnější průměr 400 mm. Síla stěny 17,5 mm. Šířka štěrbiny 1,5 mm.  
Hmotnost 31,0 kg/m. Typ závitu TNA – lichoběžníkový závit bez hrdla. 
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D.2.D Návrh výtla čného řadu 

Z jímacího objektu HC -2 bude veden výtlačný řad, který bude napojen na stávající výtlačný 
řad DN 200 z Nového prameniště. 

 
Výtlačný řad bude proveden z polyetylenu D 75 o celkové délce 8,20 m.  

 
Trasa výtlačného řadu je navržena v souladu s ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení. V souběhu s výtlačným řadem je umístěn napájecí kabel. 
 
D.2.E Návrh parametr ů a dimenze výtla čného řadu  
 Dimenze a parametry výtlačného řadu jsou navrženy pro požadované hodnoty odběru vod 
následovně: 
 
Max. průtok: 3,00 l/s 
 
Pro tyto hodnoty je navrženo potrubí PE 100, SDR 11, d 75 mm, e 6,8  mm  např. výrobce Pipelife.  
 
Pro zadané hodnoty vyhovuje rychlost v potrubí doporučené rychlosti:  
 

Profil výtlačného řadu

vn 1 m/s

S 0,003 m2

d 0,062 m

DN 0,061 m

skutečná rychlost 1,0265301 m/s

Vyhovuje doporučené PRAVDA  
 

Vysvětlivky   
   

vn…. návrhová rychlost m/s 
S… potřebná průt. plocha m2 
d… vypočtený průměr m 
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DN… navržený průměr mm 
  
 Výtlačný řad budu umístěn do ocelové chráničky DN 125.  
 
D.2.F Specifikace materiálu 
PE 100, SDR 11, d 75 mm, e 6,8  mm  

Polyetylénové trubky pro pitnou vodu z lineárního (vysokohustotního) polyetylénu typ PE100. 
Rozměry a další technické parametry dle ČSN EN 12 201. Barva trubek PE100+ je černá s modrými 
pruhy. 

 
SPOJOVÁNÍ POLYETYLÉNOVÝCH TRUBEK 

 
Svařování 

Použít lze postupy svařování natupo, polyfúzně (nátrubkové svařování) nebo za pomoci 
elektrotvarovek. Je nutno dodržet základní ustanovení. Práce musí provádět pracovníci, s platným 
svářecím průkazem pro svařování plastů. 

 
Spojování svěrnými spojkami 

Mechanické spojky mohou být kovové nebo plastové. Spojení musí mít stejnou nebo vyšší 
pevnost v tahu, než samotná spojená trubka. 

 
LEPENÍ POLYETYLÉNOVÝCH TRUBEK NENÍ DOVOLENO! 
 
D.2.G Návrh šachty nad vrtem  

Navrhuje se vybudování prefabrikované betonové šachty se zemním obsypem.  
 
Zhlaví vrtu bude upraveno na výšku 0,2 m nad dnem manipulační šachty. Nad zhlavím bude 

umístěna manipulační šachta tvořená z betonových celokruhových skruží vnitřního průměru 1650 mm 
s tloušťkou stěny 140 mm. Po provedení výkopu stavební jámy na určenou niveletu bude provedeno 
vyplnění jílocementem. Na takto provedené utěsnění bude provedeno monolitické betonové dno z 
betonu třídy C 25/30 XF2 s tl. 150 mm, které bude vyztuženo KARI sítí a vyspádováno do sběrné 
jímky. Při provádění monolitického dna bude osazena první skruž, tak aby zámek skruže byl zapuštěn 
do monolitického dna. Do šachtových skruží budou umístěna šachtová ocelová stupadla s PE 
povlakem vložená do skruže již při výrobě. Vstup do šachty bude zajištěn nerezovými výstupními 
madly. Skruž bude obsypána jílovým těsněním. Stavební spáry mezi skružemi a dnem budou 
vyspraveny cementovou maltou s přídavkem Alkizu. Manipulační šachta bude ukončena betonovou 
zákrytovou deskou do které bude již při výrobě osazen rám s poklopem. 
Poklop bude uzamykatelný. Terén v okolí šachty bude vyspárován směrem od šachty, tak aby 
nedocházelo k zadržování vody na zákrytové desce šachty a v okolí šachty. Šachta bude osazena 
litinovým odlehčeným poklopem, který bude uzamykatelný na visací zámek. Prostor šachty bude 
odvětrán přes ventilační komínek osazený do poklopu šachty. 
 

Nad pažnici DN 200 bude osazeno nerezové studniční zhlaví o průměru 250 mm. Prostor 
mezi zhlavím a zárubnicí bude vodotěsně upraven. To bude sloužit k uchycení čerpadla a současně k 
ochraně proti vnikání mělké splachové vody do aktivní části širokoprofilové studny, zejména v období 
vodních přívalů nebo tání sněhové pokrývky.  

 
Do šachty budou provedeny prostupy metodou přesného vrtání (jádrové vrty). Budou 

provedeny prostupy pro výtlačný řad od HC – 2 a napájecí a ovládací kabely.  
 
Prostupy:  1 x DN 65 (napájecí kabely) 
  1 x DN 80 (výtlačný řad HC – 2) 
 

 Prostupy budou zajištěny kompaktním těsněním příslušné dimenze. 
 
Po dokončení stavebních prací bude provedeno ohumusování a osetí v okolí šachty šachty. 
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Před hloubením šachty bude stavební jáma zajištěna ocelovými pažnicemi UNION. Přesný 
návrh dočasné konstrukce pažení bude předmětem dalšího stupně projektové dokumentace. 
 
D.2.H Vystrojení šachty nad vrtem  

Pro vystrojení budou použity přírubové tvarovky a armatury z tvárné litiny. Tvarovky a 
armatury budou určené pro pitnou vodu, max. provozní teplota 70 °C, m ax. provozní tlak 16 bar z 
tvárné litiny EN-GJS-400-18 EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) s epoxidovou ochrannou vrstvou. 
Veškeré spojovací materiál bude nerezový. Šroub a matice bude použit vždy v kombinaci A2 a A4. 

  
 

 

 
 

 
 

Pro měření spotřeby vody je navržen velký vodoměr určený na studenou pitnou vodu. 
Jmenovitý průtok vodoměru Qn =  50 m³/h,. maximální průtok  Qn =  90 m³/h, minimální horizontální 
průtok Qn =  0,15 m³/h. 

 

  
 
D.2.I Armaturní šachta  

V místě napojení na stávající výtlačný řad je navržen typový betonový prefabrikovaný výrobek 
s vnitřními rozměry 1700 x 2420 x 1300 mm (např. výrobce db Betonové jímky). Armaturní šachta 
bude ukončena betonovou zákrytovou deskou do které bude již při výrobě osazen rám s poklopem. 
 

Armaturní šachta je provedena z železobetonu s tl. stěny 100 m. Výrobce prefabrikované 
šachty deklaruje statickým posouzením odolnost proti působení zemnímu tlaku a proti tlaku podzemní 
vody. Armaturní šachta je samonosná s určením pod hladinu podzemní vody. Armaturní šachta 
splňuje požadavky na nepropustnost jímek dle ČSN 750905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a 
kanalizačních nádrží. 
 

Armaturní šachta bude usazena na základovou desku, která bude mít tl. 100 mm. Základová 
deska bude z betonu C 25/30 XF2. Základová deska bude vyztužena KARI sítí s rozměry 
100x100x6 mm. 

 
Armaturní šachta bude provedena se vstupním nástavcem a poklopem, který bude 

uzamykatelný. Do armaturní šachty budou umístěna ocelová stupadla s PE povlakem vložená již při 
výrobě. Vstup do armaturní šachty bude zajištěn nerezovými výstupními madly. 

 
Po provedení výkopu na niveletu určenou projektovou dokumentací bude základová spára 

nejprve zhutněna hutnícím mechanismem. Základová spára musí být bez vody. Pokud by došlo 
k znehodnocení základové spáry např. deštěm, je nutné provést takové opatření, aby základová spára 
byla odvodněna a byla únosná.  
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Do prefabrikované šachty budou provedeny prostupy metodou přesného vrtání (jádrové vrty). 
Budou provedeny prostupy pro stávající výtlačný řad, stávající napájecí kabely a prostup pro výtlačný 
řad od HC – 2.  

Prostupy:  2 x DN 65 (napájecí kabely) 
  2 x DN 250 (výtlačný řad Nové prameniště) 
  1 x DN 80 (výtlačný řad HC – 1) 
 

 Prostupy budou zajištěny kompaktním těsněním příslušné dimenze. 
 
Zásyp objektu armaturní šachty bude proveden vytěženým materiálem. 
 
Po dokončení zemních prací bude provedeno ohumusování a osetí. 
 
Pro vystrojení budou použity přírubové tvarovky a armatury z tvárné litiny. Tvarovky a 

armatury budou určené pro pitnou vodu, max. provozní teplota 70 °C, m ax. provozní tlak 16 bar z 
tvárné litiny EN-GJS-400-18 EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) s epoxidovou ochrannou vrstvou. 
 
D.3 DOKUMENTACE SO – 03 NAPÁJECÍ KABELY  
Místo napojení: 

Trafostanice 35/0,4 kV, 100 kVA, na parcele p.č.  713/7, v k.ú. Petrovice nad Orlicí, která je v 
majetku  KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové, 
IČ: 27461211. 

 
Do rozváděče  trafostanice  bude doplněn lištový pojistkový odpínač FD2-33/LW. V tomto 

odpínači budou osazeny pojistky 80A. Vývod z tohoto odpínače provedený kabelem AYKY 
3x50+35mm² bude ukončen v elektroměrovém rozváděči v plastovém pilíři, který bude stát vedle 
trafostanice. Elektroměrový rozváděč bude uzamykatelný. 

 
V elektroměrovém, jednosazbovém  rozváděči  bude osazen jistič 3B/50A. Z elektroměrového 

rozváděče bude vyveden kabel AYKY 3x50+35mm² uložený v zemi. 
 

Napájecí kabel z elektroměrového rozváděče bude smyčkou napájet pojistkovou skříň  SS 
100 v plastovém pilíři u hydraulické clony HC-2. Kabel bude pokračovat do kabelové skříně SS 100 u 
hydraulické clony HC-1, kde bude ukončen. 

 
Napájecí kabely budou uloženy v hloubce 1m výkop 1,2m. Napájecí kabely budou uloženy v 

ochranném kabelovém žlabu 100x100 mm ve  vrstvě 100 mm jemnozrnného písku pod a nad 
kabelem. 

 
Celková délka napájecích kabelů je cca 610 m.  
Smyčky k hydraulickým clonám mají každá délku cca 7 m.  
 
Uložení kabelu - kabel 1kV bude uložen dle ČSN 33 2000-5-52, 73 6005. 

 
D.4 DOKUMENTACE PS – 01 ELEKTRO ČÁST HC – 1 A PS – 02 

ELEKTRO ČÁST HC – 2 
U čerpacích studní bude umístěna pojistková skříň SS 100 v plastovém pilíři. V kabelové 

skříni budou osazeny pojistky PN 00 40A. U obou hydraulických clon bude do výkopu uložen zemnící 
pásek v délce  50m. K těmto zemnícím páskům budou připojeny svorky PEN kabelových skříní, 
technologie clon.  

 
Vedle kabelových skříni  SS100 v plastovém pilíři budou osazeny prázdné plastové skříně v 

pilířích šířky 640 mm, ve kterých budou umístěny rozváděče R1 a R2. Rozvaděče budou 
uzamykatelné. 

 
V rozváděčích R1 a R2 budou spínací a jistící prvky.  V každém rozváděči bude umístěna 

řídící jednotka  M4016-V-CS3 pro čerpací stanici s  GSM/GPRS+SMS modulem, ve vestavné 
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provedení PDP I, doplněná o akumulátor 12A/7Ah. Součástí stanice je i externí spínaný síťový zdroj 
ELKO, výstup 13,8V/2A, montáž na DIN lištu pro dobíjení akumulátoru. 

 
Řídící jednotka bude přenášet případné poruchové stavy čerpadel hydraulických clon pomocí 

SMS na vybrané telefony. Je to "Porucha motoru", kdy rozepne kontakt tepelné ochrany motoru při 
přetížení a  "Porucha sondy", kdy hladina čerpané podzemní vody poklesne pod nastavenou hranici.  

Hlídání hladiny vody ve studních bude zajištěno pomocí snímače hladiny. Tento snímač  má 
dvě sondy pro maximální a minimální hladinu. 

 
Řídící jednotka umí vyhodnotit výpadek napájení sítě, kdy je jednotka napájena z 

akumulátoru.  
 
Spínání a vypínání chodu čerpadel bude prováděno ručně, ovladači v rozváděčích R1 a R2.  

S ohledem na záběrové proudy motory nesmí být spínány současně obě čerpadla. 
 

D.5 TECHNICKÉ PODMÍNKY NAPÁJECÍ KABELY A 
ELEKTROČÁST 
JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 3 PEN tř., 50Hz, 230/400V/TN-C  
 
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE CSN 33 2000 4-41 ed.2 

dle bodu 411  Automatické odpojení od zdroje - základní ochrana je zajištěna základní izolací živých 
částí nebo přepážkami nebo kryty v souladu s přílohou A - ochrana při poruše je zajištěna ochranným 
pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy v souladu s 411.3 až 411.6  + doplňující 
ochrana proudovým chráničem s vybavovacím proudem 0,03A dle odst. 415.1 

 
Ochrana před zkratovými proudy a před přetížením: pojistkami a jističi   

 
                              

POPIS PROSTOR S URČENÍM VNĚJŠÍCH VLIVŮ 
 

AA2-AA4, AB2-AB4, AD3, AE2 dle ČSN 33 2000-7-714  
  

Ochrana před přepětím: projekt neřeší 
 

Podmínky pro práce a uložení kabelu v ochranném pásmu stávajících sítí musí být prováděny 
ručně s max  opatrností. Cizí podzemní zařízení známá při zpracování projektové dokumentace budou 
zakreslena na společném polohopisném výkresu. Jejich poloha je ZAKRESLENA ORIENTAČNĚ.  
 

Aby nedošlo k poškození uvedených podzemních zařízení, je nezbytně  nutno před zahájením 
výkopových prací požádat provozovatele jednotlivých sítí o přesné vytyčení a stavbu provádět dle 
předaných stanovisek. 

 
Uzemnění: 
 
Svorky PEN kabelových skříní SS100 budou napojeny na zemnící pásek uložený na dno 

výkopu pod pískové lože.  U každé skříně bude uloženo 50 m zemnícího pásku FEZN 30x4. 
 
Uzemnění musí vyhovovat ČSN 34 1390 a  33 000-5-54.  
 
Krytí elektrického zařízení: 

 
 Všechno navržené elektrické zařízení musí mít potřebné krytí určené příslušnými normami pro 

dané prostředí. Zařízení lze provozovat pouze v kompletním a nepoškozeném stavu.  
 

Bezpečnost práce : 
 

Výkopy budou prováděny ručně.  
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Před zahájením prací je nutné zpracovat podle NV č. 591/2006 Sb., příloha č. 5 , bod 6. 
(vykonávaní práce v ochranných pásmech energetického vedení) a  bod č. 11.( práce spojené s 
montáží a demontáží těžkých konstrukčních dílů kovových, betonových  pro trvalé zabudování do 
staveb)  plán BOZP.  

 
Pracovníci provádějící  montážní i zemní práce musí být vybavení pracovním oděvem a 

ochrannými pomůckami včetně reflexní vesty.  
 

Dodavatel stavby je povinen zabezpečit stavbu z hlediska bezpečnosti práce a ochraně zdraví 
ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 262/20006 Sb., zák. č. 309/2006 Sb., zák.č. 258/2000 Sb. a 
zák.č. 455/1991 Sb. 
 

Při provádění prací je nutné dodržovat všechny v době realizace platné zákony, vyhlášky, 
normy a nařízení v oblasti bezpečnosti práce. Elektromontážní práce mohou provádět pouze 
pracovníci s kvalifikací dle § 6 a vyšší, vyhlášky 50/78 Sb. Práce na elektrickém zařízení pod napětím 
je zakázána.   

 
Revize elektrického zařízení musí být prováděna ve lhůtách stanovených ČSN 33 1500 dle 

ČSN 33 2000-6-61. Podmínkou zprovoznění je výchozí revize. 
 

Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny podle platných norem především ČSN 
332000 4-41 ed.2,  ČSN 332000-5-54 ed2., ČSN 332000-7-714 a dalších . Při montáži musí být 
dodrženy všechny platné bezpečnostní předpisy. 
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D.6 DOKUMENTACE TS – 02 TECHNOLOGICKÁ ČÁST HC – 1 

D.6.A Návrh ponorného čerpadla 
Do širokoprofilové studny HC – 1 bude instalováno ponorné čerpadlo. Návrh čerpadla je 

proveden pro čerpané množství 2,0 l/s (vč. rezervy pro případnou změnu čerpaného množství).  
 

D.6.B Výpo čet tlakových ztrát a výtla čné výšky 
Vstupní parametry 

 
potřeba vody 2 l/s

výtlačná výška 20 m 

délka výtlačného řadu 9 m

počet čerpadel 1 ks

absolutní drsnost 0,001  
 
Profil výtlačného řadu

vn 1 m/s

S 0,002 m2

d 0,0504627 m

DN 0,061 m

skutečná rychlost 0,6843534 m/s

Vyhovuje doporučené PRAVDA  
 
Dopravní výška

Hg 20 m

Hr 1,199898 m

mezicoučet 21,1999 m

Hz 0,159788 m

Dopravní výška 21,35969 m  
 
Vysvětlivky

Qč… čerpaný průtok l/s

vn…. návrhová rychlost m/s

S… potřebná průt. Plocha m2

d… vypočtený průměr m

D… navržený průměr mm     

Hg… geodetická výška m

Hr… místní ztáty na výtlaku m

Hz… ztráta na výtlaku m

H… dopravní výška m  
 
Na základě výše uvedených veličin je navrženo čerpadlo UPA 150C-16/3 DN 100 2,2 ponorné 
čerpadlo 400V, 50 Hz, 5,5 A, 2,2 kW.  
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V širokoprofilové čerpací studni budou umístěny tlaková čidla pro snímání hladiny a ovládání 
čerpadel. Přesné rozmístění tlakových čidel bude určeno při realizaci stavby na základě doporučení 
hydrogeologa. Umístění čerpadla, výška hladiny podzemní vody a charakteristiky čerpání ve  vrtu S-3 
mohou mít vliv na návrhové veličiny čerpadla. 
 

Svislé výtlačné potrubí od čerpadla k zhlaví vrtu bude provedeno z nerezového potrubí 
bezešvého DN 50, PN 16, tl. stěny 5,0 mm. Spojování bude provedeno pomocí přírub.  
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D.7 DOKUMENTACE TS – 01 TECHNOLOGICKÁ ČÁST HC – 2 

D.7.A Návrh ponorného čerpadla 
Do širokoprofilové studny HC – 2 bude instalováno ponorné čerpadlo. Návrh čerpadla je 

proveden pro čerpané množství 3,0 l/s (vč. rezervy pro případnou změnu čerpaného množství). 
 

D.7.B Výpo čet tlakových ztrát a výtla čné výšky 
Vstupní parametry 

 
potřeba vody 3 l/s

výtlačná výška 20 m 

délka výtlačného řadu 9 m

počet čerpadel 1 ks

absolutní drsnost 0,001  
 
Profil výtlačného řadu

vn 1 m/s

S 0,003 m2

d 0,062 m

DN 0,061 m

skutečná rychlost 1,0265301 m/s

Vyhovuje doporučené PRAVDA  
 
Dopravní výška

Hg 20 m

Hr 2,873178 m

mezicoučet 22,87318 m

Hz 0,358782 m

Dopravní výška 23,23196 m  
 
Vysvětlivky

Qč… čerpaný průtok l/s

vn…. návrhová rychlost m/s

S… potřebná průt. Plocha m2

d… vypočtený průměr m

D… navržený průměr mm     

Hg… geodetická výška m

Hr… místní ztáty na výtlaku m

Hz… ztráta na výtlaku m

H… dopravní výška m  
 
Na základě výše uvedených veličin je navrženo čerpadlo UPA 150C-16/3 DN 100 2,2 ponorné 
čerpadlo 400V, 50 Hz, 5,5 A, 2,2 kW.  
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V širokoprofilové čerpací studni budou umístěny tlaková čidla pro snímání hladiny a ovládání 
čerpadel. Přesné rozmístění tlakových čidel bude určeno při realizaci stavby na základě doporučení 
hydrogeologa. Umístění čerpadla, výška hladiny podzemní vody a charakteristiky čerpání ve  vrtu S-3 
mohou mít vliv na návrhové veličiny čerpadla. 
 

Svislé výtlačné potrubí od čerpadla k zhlaví vrtu bude provedeno z nerezového potrubí 
bezešvého DN 50, PN 16, tl. stěny 5,0 mm. Spojování bude provedeno pomocí přírub.  
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D.8 ÚDAJE O ZPRACOVANÝCH TECHNICKÝCH VÝPO ČTECH A 
JEJICH DŮSLEDCÍCH PRO NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 
Technické výpočty byly provedeny a jsou uvedeny v textu vždy jednotlivě pro konkrétní 

stavební část.   
 
D.9 TECHNICKÉ PODMÍNKY 

D.9.A Požadavky na postup stavebních a montážních p rací 
 Před započetím zemních prací předá investor stavby zhotoviteli stavební části staveniště s 

vyznačením všech podzemních vedení. V prostoru křížení s podzemními sítěmi je bezpodmínečně 
nutné zemní práce provádět ručně a dodržet podmínky správců jednotlivých inženýrských sítí. Toto 
opatření se týká i vedení IS ve správě majitelů nemovitosti resp. pozemků. 

 
Inženýrské sítě jsou zakresleny ve výkresové části projektové dokumentace pouze orientačně 

na základě poskytnutých údajů správců inženýrských sítí, viz dokladová část E. Hloubky inženýrských 
sítí jsou orientačně určeny dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
Hloubky je nutno ověřit ručně kopanými sondami a postupovat v souladu s podmínkami správců 
inženýrských sítí. 

 
Pokládka vodovodních potrubí se řídí jednotlivými ustanoveními specifikované TNV 75 5402 

Výstavba vodovodních potrubí; montáž potrubí se provádí podle technologických postupů výrobce.  
 

Pokládka kanalizačních potrubí se řídí jednotlivými ustanoveními specifikované ČSN EN 1610, 
montáž potrubí se provádí podle technologických postupů výrobce.  

 
D.9.B Provád ění pokládky PE a PVC potrubí 

 Při provádění zemních prací pro realizaci vodovodu bude nejprve sejmuta ornice, která bude 
po dobu  provádění stavby skladována na dočasné deponii. Po dokončení obsypu a zásypu rýhy bude 
ornice znovu rozprostřena. Vytlačená přebytečná zemina (potrubí, lože a obsyp) bude použita pro 
obsyp šachty nad vrtem.  

 
Před  zahájením  výkopových  prací  je  nutno  požádat  příslušné organizace  o přesné  

vytýčení  přístrojovou  technikou, v místech křížení budou s navrhovanými trasami budou ručně 
provedeny sondy pro ověření průběhu stávajících IS. V místě křížení s IS je nutné provádět  zemní  
práce  a sondy ručně  a  obecně plnit stanovené podmínky k provádění prací.  

 
Součástí  výkresové části  této projektové dokumentace jsou vzorová uložení vodovodního 

potrubí. Šířka výkopu musí umožnit bezpečnou manipulaci s trubkou a zároveň musí umožnit přístup 
k potrubí pro náležité zhutnění obsypu.  

 
 Dno rýhy výkopu - musí splňovat tyto základní podmínky:  

• dno rýhy musí být suché. Musí tedy být vždy odvedena nebo odčerpána dešťová, drenážní 
nebo pramenitá voda, jako i přítok z netěsných potrubních sítí. Přítoku povrchových vod musí 
být zabráněno vhodnými opatřeními (např. pomocí zeminy z výkopu). Odvodňování nesmí 
poškodit lože potrubí; 

• dno rýhy musí být dostatečně tuhé a nenarušené (např. zuby lžíce bagru). V případě, že dno 
rýhy bylo porušeno je bezpodmínečně nutné provést opětovné zhutnění !!!  

• dno nesmí obsahovat kameny, skálu nebo jiné cizorodé látky jako dřevo, kořeny atd. Proto 
doporučujeme vždy při ukládání využívat hutněnou spodní vrstvu lože provedenou ze 
zhutněného pískového lože.  

 
 Na suché neporušené pevné dno rýhy výkopu nasypeme vrstvu písku spodní vrstvy lože (min. 

100 mm), přesnou tloušťku vrstvy určuje vzorový řez uložení potrubí.  
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 Trubky se ukládají do výkopu na zhutněnou pískovou nebo štěrkopískovou spodní vrstvu 
(lože, podsyp) o minimální tloušťce 10 cm. 

 
 Trubky musí na terénu ležet v celé délce, je nutné zabránit vzniku bodových styků, 

např. na výčnělcích horniny nebo na hrdlech (vyhloubení montážních jamek v okolí hrdlových spojů). 
Přímá pokládka na beton je zakázána, vyžaduje-li situace použití betonové desky, je nutno opatřit ji 
zhutněným podsypem. 

 
 Lože musí být zhotoveno před položením trubky. Při silně se měnících vlastnostech zeminy 

(rozdílná únosnost podloží) je možno na přechodových místech použít dostatečně dlouhou 
přechodovou zónu z písku a nebo geotextilii. Leží-li připojovací hrdlo odbočky výše než průběžná část, 
je nutné jeho důkladné podepření. 

 
 V niveletě dna nesmí vzniknout protispád. Upozorňujeme na možnost "vyplavání" trubky 

během hutnění. Doporučuje se kontrola polohy, případně použití vzpěr. 
 
 Zásyp potrubí v účinné vrstvě, jak se označuje vrstva zeminy do 30 cm nad horní okraj trubky, 

se provádí v této vrstvě z přiměřené výšky a tak, aby nedošlo k poškození potrubí. V celé účinné 
vrstvě je možno použít písek nebo nesoudržnou zeminu, která nesmí obsahovat kaménky nad 45 mm. 

 
  Násyp a hutnění se provádí po vrstvách cca 10 - 15 cm tlustých, vždy po obou stranách 

trubky. Hutní se ručně, nožním dusáním nebo lehkými strojními dusadly, v celé účinné vrstvě se 
nehutní nad vrcholem trubky. Při hutnění je nutno dbát na to, aby se potrubí výškově nebo směrově 
neposunulo. Zvláště dobře se má hutnit zemina do dosažení výšky alespoň jedné třetiny průměru 
trubky. Jsou-li trubky položeny paralelně, musí mezi nimi být prostor pro hutnění zeminy, tj. minimálně 
o 150 mm širší než hutnicí nástroj. 

 
 K zásypu potrubí se použije materiál, který je možno bez potíží zhutnit, přednostně 

hrubozrnný materiál nebo materiál se smíšeným zrnem. Od 30 cm krytí je možno hutnit i nad trubkou. 
Potrubí bude označeno výstražnou fólií bílé barvy nejméně 30 cm nad vrcholem trubky. Je-li zaručeno 
pečlivé zhutnění, smí se při dodržení obsahu vody v tomto materiálu použít i další materiály. Bližší 
specifikaci hutnění viz v ČSN P ENV 1046. 

 
  

Pro vytýčení potrubí v provozu bude souběžně s pokládkou potrubí uložen signalizační vodič. 
 Zemní práce budou probíhat v souladu s technologickými postupy výrobců. 

 
 Po dokončení prací bude terén v místě výkopů urovnán, zhutněn a povrch bude upraven do 

původního stavu. 
 
D.9.C Zemní práce 

Hutnění bude prováděno vhodnými mechanizačními prostředky (vibrační deska, ježkový 
váleček) po jednotlivých vrstvách max. 30 cm. Materiál do zásypu musí být vhodných parametrů, tak 
aby mohl být patřičně zhutněn, tzn. nesmí být zvodnělý, vysušený apod.  

 
Hutnění podsypových, obsypových a zásypových vrstev bude provedeno na míru zhutnění E 

DEF.2= 10-15 MPa ve volném terénu a E DEF.2= 45 MPa na vrstvě štěrkopísku a E DEF.2= 60 MPa 
na štěrkodrti pod zpevněnými plochami. 

  
 Při provádění zemních prací musí být stavební rýha, jáma patřičně zajištěna pažením 

případně svahováním, tak aby nemohlo dojít k ohrožení stability výkopu. 
 

 Po dokončení prací bude terén v místě výkopů urovnán, zhutněn a povrch bude upraven do 
původního stavu. 
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D.9.D Značení objekt ů  
 

Všechny armatury a objekty na vodovodní síti budou označeny tabulkami dle ČSN 75 5025 
Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě. 
 
D.9.E Zkoušky a revize 

Bude provedena tlaková zkouška vodotěsnosti dle ČSN EN 805 (75 5011): 2001 Vodárenství - 
požadavky na vnější sítě a jejich součásti. 
 
 Před uvedením do provozu bude provedena dezinfekce nového potrubí.  
 

Bude provedena výchozí revize elektrozařízení dle platných předpisů. 
 

Bude provedena funkční zkouška čerpacího zařízení dle pokynů výrobce. 
 
D.9.F Požadavky na sou č innost 

V rámci realizace hydraulické clony bude provedena výměna čerpadla ve vrtu S-3, které je 
z hlediska ekonomiky provozu provozovatelem vyhodnoceno jako zcela nevhodné. Předpokládá se 
montáž nového čerpadla o výtlačném množství 9 l/s. Do místa nového spotřebiště bude umístěn nový 
elektroměrový pilíř s elektroměrem pro měření spotřeby elektrické energie. 
 
D.9.G Specifikace materiál ů  

Kde je v projektové dokumentaci přepsána konkrétní značka produktu či výrobku, má se za to, 
že je uvedena jako příklad vhodného produktu. Nabízející je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné 
materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží 
objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty 
(atesty, výsledky zkoušek, ověřitelné reference apod.). 

 
 
D.10 ZÁVĚR 

Předkládaná projektová dokumentace řeší návrh souboru objektů, které jsou novostavbou 
vodního díla a souvisejících technologických zařízení – dvou širokoprofilovcýh studní hydraulické 
clony HC -1 a  HC -2, výtlačného potrubí od studní k stávajícímu výtlačnému řadu, šachet nad 
studněmi, napájecích kabelů, rozvaděčů a jejich vystrojení.  

 
Kontinuálním čerpáním z nově navrhovaných širokoprofilových studní HC-1, HC-2 a čerpáním 

ze stávajícího objektu S-1 a S-3 bude vytvořena hydraulická clona.  
 
Vytvořená hydraulická clona bude sloužit k zastavení průniku atrazinem a desethylatrazinem 

kontaminované vody ze zdrojové oblasti, která se nachází severně nad vrtem P-13 do Starého 
prameniště. 

 
 
 
Vypracoval  

 
 
 
 
:   Jiří Šíma, DiS. 

 
 
 

 
Rychnov nad Kněžnou, červenec 2014 
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D.2 VÝKRESOVÁ ČÁST (ZAŘAZENO V PŘÍLOHOVÉ ČÁSTI)  
 
D.2.1 SITUACE STAVBY – NAPÁJECÍ KABELY    M 1:1000 
D.2.2 SITUACE STAVBY – ČERPACÍ STUDNA HC - 2   M 1:250 
D.2.3 SITUACE STAVBY – ČERPACÍ STUDNA HC - 1   M 1:250 
D.2.4 PODÉLNÝ PROFIL VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ OD HC-2   M 1:200/100 
D.2.5 PODÉLNÝ PROFIL VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ OD HC-1   M 1:200/100 
D.2.6 MANIPULAČNÍ ŠACHTA NAD HC-1 A HC-2    M 1:25 
D.2.7 KLADEČSKÉ SCHEMA       M 1:25 
D.2.8 VZOR. ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ D 75 – NEZP. TERÉN  M 1:25 
D.3.1 SCHEMA ROZVADĚČ R1, R2      SCHEMA 
D.3.2 KABELOVÁ SKŘÍŇ SS100 + ROZVADĚČ R1, R2   - 
 
E. DOKLADOVÁ ČÁST (ZAŘAZENO V PŘÍLOHOVÉ ČÁSTI)  
 
F. NÁKLADY STAVBY (ZA ŘAZENO V PŘÍLOHOVÉ ČÁSTI)  
 
F.1 VÝKAZ VÝMĚR 
F.2 ROZPOČET  
 


