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Město Kostelec nad Orlicí 
Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek 
Rekonstrukce náměstíčka Na Skále, 

Kostelec nad Orlicí

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva") 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník), mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel:
Se sídlem:
Zastoupen:
IČO:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace stavby: 

(dále jen „objednatel").

Zhotovitel:
Se sídlem:
Tel:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Pověřen k jednání ve věcech 
smluvních:
Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace stavby: 

(dále jen „zhotovitel").

Článek I
Smluvní strany

Město Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Františkem Kinským, starostou
00274968

KONKRÉT CZ, spol. s.r.o
Smetanovo nábřeží 304, Vamberk, 51754
734 255 155
Petr Čižínský, jednatel společnosti 
25942352
CZ25942352
u Krajského soudu v Hradci Králové, C, 16477 
Komerční banka a.s.
107-7968210247/0100

Petr Čižínský, jednatel společnosti

Článek II
Úvodní ustanovení

2.1 Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu správní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně 
oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran 



včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních 
stran.

2.2 Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběru provedeného objednatelem v rámci veřejné 
zakázky s názvem „Rekonstrukce náměstíčka Na Skále, Kostelec nad Orlicí" (dále jen „veřejná zakázka"), 
ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a 
povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou 
maximální smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

2.4 Pro jakékoliv technické řešení je vždy rozhodujícím dokumentem projektová dokumentace.

Článek III
Vymezení pojmů

3.1 Smlouva stanoví vymezení pojmů takto:
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2015 Sb ).
e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž 

jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a 
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Článek IV
Předmět smlouvy

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované stavební 
dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo.

4.2 Zhotovitel se zavazuje provést stavební dílo s názvem „Rekonstrukce náměstíčka Na Skále, Kostelec nad 
Orlicí“ (dále též jako „dílo“ či „stavba") za podmínek stanovených touto smlouvou a jejími přílohami a 
případnými dodatky.

4.3 Rozsah díla je určen projektovou dokumentací zpracovanou ve stupni DSP+PDPS, projekční kanceláří Dl 
PROJEKT s.r.o., IČO: 01873687, se sídlem Chelčického 686, 533 51 Pardubice - Rosice, kancelář: 
Dvořákovo nábřeží 1622, 539 01 Hlinsko, a nabídkou zhotovitele s oceněným soupisem prací - 
položkovým rozpočtem (dále jen „položkový rozpočet“), který je přílohou a nedílnou součástí této 
smlouvy. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že kompletní dokumentace byla zhotoviteli 
poskytnuta jako podklad pro účast v zadávacím řízení a je tedy zhotoviteli známa. Za správnost a úplnost 
této dokumentace odpovídá objednatel.

4.4 Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení 
díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech pro zpracování nabídky v rámci zakázky, a 
to včetně likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

4.5 Zhotovitel prohlašuje, že objednatelem předaná výše popsaná projektová dokumentace je srozumitelná 
a technicky realizovatelná v plném rozsahu a že se s ní podrobně seznámil. Rovněž prohlašuje, že při 
zpracování cenové kalkulace pro daný rozsah prací, která slouží pro stanovení celkové ceny díla v této 
smlouvě, si prověřil projektovou dokumentaci po všech stránkách, co do rozsahu, času i způsobu 
provedení a seznámil se s opravovanými komunikacemi, jakož i se všemi skutečnostmi, které by mohly 
tuto cenu ovlivnit a jako takové je má v ceně započítané. Zhotovitel si je vědom povinnosti zhotovit dílo 
tak, aby všechny jím instalované stavební či technologické celky byly při předání kompletní a zcela 



funkční a v souladu s příslušnými ustanoveními platných obecně závazných předpisů a technických 
norem.

4.6 Všechny práce a dodávky budou provedeny podle obecně platných předpisů. Všechny práce a dodávky 
budou rovněž provedeny podle platných technických norem, pokud není projektovou dokumentací nebo 
písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak.

4.7 Zhotovitel se zavazuje dílo provádět a zhotovit za kvalitativních podmínek, které jsou vymezeny:
právními předpisy České republiky a přímo aplikovatelnými právními předpisy Evropské unie, a 
státními technickými normami k provádění díla, 
projektovou dokumentací dle této smlouvy, a
technologickými normami a postupy, předepsanými výrobci materiálů, komponentů a výrobků, 
které budou zhotovitelem využity ke zhotovení díla, a
skutečností, že jakost všech výrobků, komponentů, zařízení a konstrukcí, které budou použity při 
výstavbě, a prací musí odpovídat 1. jakostní třídě, a
rozhodnutími a vyjádřeními příslušných dotčených orgánů veřejné správy, které se na provádění 
díla vztahují, a
technologickými postupy pro dopravu, skladování a montáž, předepsanými konkrétními výrobci 
materiálů, komponentů a výrobků, které budou zhotovitelem využity ke zhotovení díla, a 
územním rozhodnutím a stavebním povolením, které se vztahují na provádění díla, a 
touto smlouvou.

4.8 Nedodržení a nerespektování kvalitativních podmínek při provádění díla je vedle zákonné úpravy 
podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele.

4.9 Zhotovitel je povinen obstarat si za účelem zhotovení díla dle této smlouvy v souladu s platnou právní 
úpravou další případná potřebná související povolení (např. zvláštní užívání komunikací, zábor veřejného 
prostranství), a to na své náklady a nebezpečí. Doba provedení díla se o dobu nutnou pro obstarání 
zhotovitelem dalších souvisejících povolení neprodlužuje, nedohodnou-li se smluvní strany písemně 
jinak.

4.10 Zhotovitel je povinen pořizovat průběžnou fotodokumentaci všech zakrývaných prací a konstrukcí před 
jejich zakrytím (např. výkopové práce, přeložky, stavební konstrukce apod.). Porušení této povinnosti se 
považuje za podstatné porušení této smlouvy.

4.11 Předmětem díla je rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Článek V
Cena díla

5.1 Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:
Celková cena bez DPH 4 897 999,90 Kč

DPH (21 %)____________________________ 1 028 579,97 Kč

Celková cena včetně DPH 5 926 579,87 Kč
5.2 Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1.
5.3 Cena díla je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému 

splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.
5.4 V ceně díla jsou zahrnuty všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s 

umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek 
zadávací dokumentace či této smlouvy.

5.5 Změna ceny díla je možná jestliže:
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (tzv. vícepráce);
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (tzv. méněpráce);



c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 
nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla;

d) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje apod.).

5.6 Změna ceny díla nesmí být provedena v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona nebo nesmí touto 
změnou dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

Článek VI
Vícepráce a méněpráce

6.1 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a 
odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list.

6.2 Upravit cenu díla je možné pouze při vzniku následujících okolností:
a) méněprací - zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu 

díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl 
ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla. Cena díla bude snížena o tuto poměrnou 
část;

b) víceprací - při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, 
a zhotovitel je nezavinil, a ani nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu 
díla (vynucené vícepráce) a jsou odsouhlaseny objednatelem. Vynucené vícepráce, je-li to možné, 
budou po jejich odsouhlasení objednatelem hrazeny z případné rezervy vzniklé neprovedením 
méněprací zápočtem.

6.3 Změna ceny díla z důvodu víceprací:
a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma 

smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či 
nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů;

b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel 
použije jednotkové ceny ve výši maximálně odpovídající cenám určeným dle aktuálně platného 
Sborníku cen stavebních prací cenové soustavy ÚRS ve výši 80 % těchto sborníkových cen.

c) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky 
stavebních prací, dodávek a služeb v aktuálně platném Sborníku cen stavebních prací cenové 
soustavy ÚRS nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací 
zhotovitele, přičemž podléhají schválení objednatelem.

d) v ceně víceprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, 
provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech.

e) v případech, kdy cenu víceprací nebude možno stanovit dle obecně známých sborníků 
doporučených cen (viz písmeno b. tohoto odstavce smlouvy) nebo dohodou (viz písmeno c. tohoto 
odstavce smlouvy) bude cena víceprací zjištěna na základě znaleckého posudku, který se strany 
zavazují v takovém případě nechat vyhotovit. Zhotovitel se v případě zjištění cen víceprací dle 
znaleckého posudku zavazuje provést vícepráce za cenu o 10% nižší, než bude cena uvedena ve 
znaleckém posudku. Cenu znaleckého posudku nesou obě strany rovným dílem. Na osobě znalce se 
strany dohodnou a nebude-li dohody učiněno ve lhůtě do pěti pracovních dnů od vznesení 
požadavku objednatele na ocenění víceprací znalcem, může se kterákoli ze stran obrátit na Komoru 
soudních znalců ČR, aby vybrala znalce ze svého středu.

f) Pokud bude objednatel písemně trvat na bezodkladném provedení prací a pokud přitom vznikne 
mezi stranami spor o cenu víceprací nebo pokud vznikne spor o to, zda některé práce, které bude 
objednatel požadovat provést, jsou vícepracemi nebo zda se jedná o práce, které jsou již zahrnuty 
v ceně díla a tudíž mu nevzniká právo na zvýšení ceny (respektive na zaplacení víceprací), pak je 
zhotovitel povinen tyto práce (vícepráce) provést ve lhůtách stanovených objednatelem. Až do 
učinění dohody nebo do rozhodnutí soudu nese veškeré náklady s provedením těchto prací 
(víceprací) zhotovitel.

6.4 Změna ceny díla z důvodu méněprací:



a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem;

b) zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši 
jednotkových cen položkových rozpočtů;

c) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, 
provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech.

Článek VII
Termín a místo plnění

7.1 Termín zahájení prací (v tomto termínu je zhotovitel povinen zahájit práce na díle): stavební práce 
budou zahájeny dnem předání staveniště.

7.2 Termín provádění a dokončení a předání díla: od 2. 5. 2022 do 31.8.2022
7.3 Termín pro dokončení díla je sjednán s vědomím toho, že zahrnuje či může zahrnovat období ztížených 

klimatických podmínek pro výstavbu.
7.4 Objednatel předá zhotoviteli staveniště dne 2. 5. 2022, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

Zhotovitel je povinen ve lhůtě dle předchozí věty staveniště převzít. O předání a převzetí staveniště 
vyhotoví smluvní strany zápis.

7.5 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a ve lhůtě stanovené touto smlouvou předat dílo objednateli 
a objednatel je povinen dílo převzít. O předání a převzetí díla dle této smlouvy bude pořízen písemný 
zápis, který podepíší obě smluvní strany.

7.6 Za datum splnění smluvních závazků se považuje den podpisu závěrečného protokolu o předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků, které by bránily užívání stavby oběma smluvními stranami.

7.7 Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší moci a 
přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele.

7.8 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani 
těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za vyšší 
moc se považují rovněž nepříznivé klimatické podmínky. Pokud nepříznivé počasí (dlouhodobý pokles 
průměrných denních teplot, dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po 
dobu delší než 5 dnů, zavazují se smluvní strany k vzájemné dohodě o prodloužení lhůty k dokončení 
díla, nejvýše však o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí 
objektivně nebo pro rozpor s normami provádění takových prací prováděny.

7.9 Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, který mu 
objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže dílo nelze 
provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho 
provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel povinen provádění díla těmto podmínkám 
přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo 
ceny díla.

7.10 Termín dokončení díla může být prodloužen o dobu, o kterou nemohly být práce zahájeny po termínu 
uvedeném v této smlouvě z důvodu nepřipravenosti stavby ze strany objednatele.

7.11 Pokud zhotovitel řádně zhotoví dílo a připraví je k předání objednateli před sjednaným termínem, 
zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto zkráceném termínu. Zhotovitel je v tomto případě však 
povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla.

7.12 Místo plnění díla se nachází na pozemcích blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby.

Článek Vlil
Kontrola provádění díla

8.1 Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednateli, popř. dalším oprávněným 
osobám (zejména TDI, autorskému dozoru projektanta a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi), a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.



8.2 Zjístí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel 
požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.

8.3 Zjistí-li objednatel v průběhu provádění díla, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou nebo 
v rozporu s normami či dokumenty, na které tato smlouva odkazuje, je oprávněn vydat zhotoviteli 
písemný pokyn k pozastavení provádění díla. V případě oprávněného pozastavení provádění díla je 
zhotovitel povinen na své náklady sjednat nápravu závadného stavu, a to v době přiměřené povaze 
závadného stavu. O dobu od oprávněného pozastavení provádění díla do odstranění závadného stavu se 
lhůta pro dokončení a předání díla dle této smlouvy neprodlužuje. Nesplnění zhotovitelem písemného 
pokynu objednatele k pozastavení provádění díla je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této 
smlouvy ze strany zhotovitele. Nesjednání zhotovitelem nápravy závadného stavu včas je vedle zákonné 
úpravy podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele. V případě neoprávněného 
pozastavení provádění díla je objednatel povinen nahradit zhotoviteli všechny účelně vynaložené 
náklady spojené s pozastavením provádění díla a jeho následnou činností dle pokynů objednatele.

8.4 Objednatel zajistí na stavbě výkon TDI, který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a 
podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou 
součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDI podle dohody s objednatelem.

8.5 Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit odsouhlasení a 
kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve stavebním deníku.

Článek IX
Předání a převzetí díla

9.1 Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla dle tohoto článku. Předání a převzetí řádně 
dokončeného díla bude uskutečněno na základě protokolu o předání a převzetí, potvrzeného 
objednatelem, zhotovitelem a TDI, případně také autorským dozorem projektanta. Protokol o předání a 
převzetí bude pořízen objednatelem a bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a 
soupis případných vad a nedodělků.

9.2 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje 
dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, 
který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli v dohodnutém času, 
na dohodnutém místě a bez vad. Nedokončené, neúplné ani vadné dílo není objednatel povinen převzít.

9.3 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla.
9.4 Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci s TDI na základě výzvy zhotovitele. Pokud objednatel 

zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této 
smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo akceptuje 
s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru objednatele 
dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla 
obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal.

9.5 Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla.
9.6 Zhotovitel se zavazuje vady uvedené v protokolu o předání díla odstranit do 10 dnů ode dne předání a 

převzetí díla, nebude-li dohodnuto jinak.
9.7 Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.
9.8 Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které objednatel 

potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro 
užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel 
objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní 
řády a návody k obsluze technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, 
prohlášení o shodě použitých materiálů ve smyslu příslušných obecně závazných právních předpisů, 
doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu, dokumentaci 
skutečného provedení stavby, doklady, jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo, 
fotodokumentaci všech zakrývaných prací a konstrukcí před jejich zakrytím. Jestliže zhotovitel 
objednateli nepředá kterýkoliv z v tomto bodě specifikovaných dokladů či dokumentů, je objednatel 
oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak.



9.9

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

11.1

11.2

11.3

Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen objednateli předat dokumentaci skutečného provedení 
stavby včetně kompletního geodetického zaměření a zákresu nové stavby, všech podzemních sítí, voda, 
plyn, elektro - silnoproud, elektro - slaboproudé vedení, kanalizace, hlubinné vrty a další 
neuvedené zakrývané sítě a fotodokumentaci průběhu stavby v elektronické a listinné podobě.

Článek X
Staveniště a zařízení staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro zařízení 
staveniště v termínech dle čl. VII smlouvy.
Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDI, s 
vyznačením přístupů a tras pro příjezd ke stavbě.
Zařízení staveniště předá objednatel zhotoviteli v rozsahu:

napojovací místo el. energie
napojovací místo na vodovod

Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel 
zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu 
výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající TDI. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedené 
od 3. osoby uzavře s tímto subjektem písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu 
s dokumentací předanou objednatelem a s dalšími požadavky objednatele a TDI. Při provádění stavby 
bude postupováno dle platných norem, vyhlášek a technických předpisů výrobků. Budou dodržovány 
předepsané pracovní postupy, ČSN a bezpečnostní předpisy.
Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta, TDI a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a 
to v přiměřeném rozsahu.
Zhotovitel prohlašuje, že je s místem provádění díla řádně obeznámen včetně možností přístupu na 
staveniště, využití stavebních mechanismů, jejich dopravy na staveniště. Zhotovitel se rovněž seznámil s 
veškerými v místě platnými dopravními a jinými omezeními, které by mohly mít vliv na provádění díla.
Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej 
tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej 
neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle článku 
XIV této smlouvy, a to až do vyklizení staveniště.

Článek XI
Práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, se schválenými projektovými 
dokumentacemi a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně 
platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, 
jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají. Ustanovení čl. IV, odst. 4.7 této smlouvy není 
dotčeno. Zhotovitel je oprávněn použít k provedení díla pouze a výhradně takové stavební výrobky, 
které jsou nové a nepoužité, a to v I. jakostní třídě. Nerespektování kterékoliv povinnosti uvedené 
v tomto odstavci smlouvy se považuje mimo jiné za podstatné porušení této smlouvy.
Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez 
zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků 
předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu 
plnění. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou 
kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou 



kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku 
objednatele.

11.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly 
způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto 
smlouvou a o vadách předaného díla.

11.5 Zhotovitel povede v souladu s obecně závaznými předpisy a touto smlouvou ode dne převzetí staveniště 
stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku 
budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro 
provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem. 
Povinnost vést stavební deník končí až dnem odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při 
předání a převzetí předmětu díla.

11.6 Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je 
možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavate! musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

11.7 Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je možná pouze se souhlasem 
objednatele, kdy objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

11.8 Zhotovitel bere na vědomí, že TDI nesmí provádět sám ani osoba s ním propojená.
11.9 Zhotovitel je povinen mít po ceíou dobu provádění plnění podle této smlouvy a dále po dobu záruční 

doby sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti třetím osobám s 
pojistným plněním ve výši nejméně 6 000 000,- Kč na pojistnou událost. Zhotovitel je povinen předložit 
objednateli doklad o existenci pojištění ke dni podpisu smlouvy, ze kterého bude vyplývat výše pojistné 
částky a podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti zhotovitele. Doklad dle věty předchozí je nedílnou 
součástí této smlouvy, aniž by musel být označen jako její příloha. Porušení kterékoliv povinnosti 
uvedené v tomto odstavci je podstatným porušením této smlouvy.

11.10 Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 
odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným 
osobám.

11.11 Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a je tak povinen 
poskytnout součinnost a umožnit kontrolním orgánům provedení kontroly v plném rozsahu v souladu se 
zákonnými ustanoveními, týkající se dodavatelských činností zhotovitele souvisejících s realizací 
projektu, a to poskytnutím veškerých dokladů a informací požadovaných ze strany kontrolních orgánů.

11.12 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost po dobu plnění této smlouvy, kterou 
po něm lze spravedlivě požadovat. Zejména se může jednat o povinnost včas a řádně předávat potřebné 
doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní stavby, 
zúčastňovat se po předchozí včasné výzvě jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout 
zhotoviteli informace potřebné pro řádné provádění díla.

11.13 Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
11.14 Objednatel je povinen předat zhotoviteli pravomocné stavební povolení, a to nejpozději ke dni předání 

staveniště.
11.15 Zhotovitel je povinen před zahájením díla zpracovat a objednateli předat upřesněný harmonogram 

výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat (vždy v předstihu v 
měsíčních intervalech od zahájení výstavby tak, aby obsahoval detailní postup prací) a aktualizace 
neprodleně předkládat objednateli.

Článek XII
Záruka za jakost díla

12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo (záruku za jakost díla) po dobu 60 měsíců od předání 
bezvadného díla. Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem VII této smlouvy. 
Záruční jakostí díla podle této smlouvy je 1. jakostní třída díla a každé jeho částí při obvyklém způsobu 



užívání díla, a to po celou dobu záruky za jakost. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že dílo 
bude po celou dobu záruky za jakost způsobilé k užívání za účelem, uvedeným v této smlouvě.

12.2 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě nebo dokumentech, 
na které tato smlouva odkazuje. Dílo má vady, na které se vztahuje záruka za jakost, jestliže si dílo 
nezachová po dobu záruky za jakost smluvené vlastnosti, popř. se stane zcela nebo jen zčásti 
nezpůsobilé k užívání k účelu.

12.3 Dílo má také vady, jestliže nebylo zhotoveno v souladu s normami, upravujícími postupy zhotovitele při 
zhotovování díla, a to i v případě, že se následek takového porušení neprojeví jako vada díla ve smyslu 
článku XII, odst. 12.2 této smlouvy.

12.4 Objednatel je povinen vytknout zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu od jejich zjištění, a to bez 
ohledu na množství a/nebo povahu vad díla. Vadu díla, o které zhotovitel věděl nebo musel vědět, může 
objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv, bez ohledu na to, kdy ji zjistil. Pokud by objednatel převzal dílo 
bez výhrad a bez zjištění vad, nezbavuje to objednatele jeho nároků z vad díla za podmínek dle této 
smlouvy, ani to nezprošťuje zhotovitele jeho povinností dle této smlouvy.

12.5 V případě uplatnění nároku z vad je zhotovitel povinen vadu odstranit dle této smlouvy. Nedodržení 
zhotovitelem této povinnosti je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této smlouvy ze strany 
zhotovitele.

12.6 Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, 
nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.

12.7 Strany si tímto sjednávají závazné termíny, do kdy je zhotovitel povinen nastoupit na odstranění a 
odstranit objednatelem reklamovanou vadu:

12.7.1 nastoupení na odstranění vady bránící užívání díla do dvou (2) pracovních dní a odstranění vady do 
čtyř pracovních dní od nahlášení;

12.7.2 nastoupení na odstranění ostatní vady nebránící užívání díla dle požadavku objednatele nejpozději 
do pěti (5) pracovních dnů a jejich odstranění nejpozději do 15 dnů od nahlášení; nebudou-li 
dohodnuty lhůty odlišné mezi objednatelem a zhotovitelem.

12.8 Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
12.3 Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady bránící užívání díla o více jak čtyři (4) pracovní dny a 

v případě vady nebránící užívání díla o více jak třicet (30) dnů, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje, škody a náklady.

12.10 Zhotovitel je povinen ke dni konečného předání díla a konečného převzetí díla předat objednateli 
neodvolatelnou bankovní záruku znějící na částku rovnající se 5 % celkové ceny díla bez DPH dle článku 
V této smlouvy (dále jen „Bankovní záruka za odpovědnost za vady"). Bankovní záruka za odpovědnost 
za vady bude platná do konce 63. měsíce ode dne konečného předání díla a převzetí díla. Smluvní strany 
se dohodly, že ke dni uplynutí platnosti Bankovní záruky za odpovědnost za vady vrátí objednatel 
zhotoviteli její originál. Nepředání bankovní záruky je důvodem k odmítnutí převzetí díla objednatelem.

Článek XIII
Platební podmínky

13.1 Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
13.2 V souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem 
v soupisu skutečně provedených prací, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné 
plnění uskutečněné poslední pracovní den každého měsíce realizace, či ke konci realizace. Zhotovitel 
vystaví lx za měsíc fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací podepsaný 
zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem objednatele ve věcech technických. Přílohou faktury bude také 
rekapitulace veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým 
rozpočtem.



13.3 Doba splatnosti faktur je stanovena na 30 dnů po doručení objednateli. V případě prodlení objednatele 
s úhradou faktury sjednávají strany této smlouvy smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky 
za každý den prodlení.

13.4 Celkovou smluvní cenu díla objednatel uhradí minimálně do výše 90 % z celkové sjednané ceny bez DPH. 
Objednatel si vyhrazuje právo uhradit zbývající částku rovnající se až 10 % celkové sjednané smluvní 
ceny, která slouží jako pozastávka, zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání díla bez vad a 
nedodělků.

13.5 Vystavená faktura musí formou a obsahem odpovídat platným předpisům. Objednatel je oprávněn ve 
lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje předepsané náležitosti, nebo jestliže ve 
faktuře uvedený rozsah provedených prací a na základě toho vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně 
provedeným pracím. Od doručení opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti.

13.6 Platby budou probíhat výhradně v české měně.
13.7 Pozastávka dle odst. 13.4 tohoto článku smlouvy bude zhotoviteli uvolněna na základě jeho písemné 

žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je oprávněn požádat o uvolnění 
pozastávky nejdříve až poté, co budou kumulativně splněny následující podmínky:

a) dílo bude splněno (viz čl. IX této smlouvy),

b) budou odstraněny případné vady a nedodělky zjištěné při protokolárním převzetí díla.

13.8 Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby 
objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím 
datové schránky nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem.

13.9 Vzhledem k tomu, že část plnění díla dle této smlouvy představující stavebně montážní práce vztahující 
se k opravám vodovodu a kanalizace odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, u 
kterých se uplatní režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH"}, přičemž toto plnění nesouvisí výlučně s 
činností objednatele v rámci výkonu veřejné správy, budou daňové doklady (faktury), kterými zhotovitel 
vyúčtuje provedené stavebně montážní práce vztahující se k opravám vodovodu a kanalizace, jež 
odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 
2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

Článek XIV
Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody

14.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel může po zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokuty (a 
zhotovitel je povinen smluvní pokutu/y uhradit) za porušení následujících povinností zhotovitele 
specifikovaných či vyplývajících pro něj z textu této smlouvy:
a) Za prodlení s termínem převzetí místa plnění (staveniště) dle článku VII, odst. 7.4 této smlouvy, a to 

10 000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním uvedené povinnosti.
b) Za prodlení s dokončením a předáním díla objednateli dle článku VII, odst. 7.2 této smlouvy, a to ve 

výši 20 000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním uvedené povinnosti.
c) Za prodlení s odstraněním vady díla, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 

škody velkého rozsahu (havárie) ve lhůtě stanovené touto smlouvou, a to 10 000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý započatý den prodlení.

d) Za prodlení s odstraněním vady díla, která nebrání řádnému užívání díla, ve lhůtě stanovené touto 
smlouvou, a to 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý 
započatý den prodlení.

e) Za porušení podmínek stanovených v rámci stavebního povolení vztahujícího se k provádění díla, 
stanovených v dokumentech či pokynech správců sítí a dotčených veřejných orgánů, a to 50 000,- 
Kč za každé porušení.

f) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti uvedené odst. 4.7, 4.10, 8.3, 8.5,11.1 dle této smlouvy.



g) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti dle této smlouvy o dílo, které není v této smlouvě o dílo označeno jako 
podstatné porušení smlouvy o dílo, není-li pro takový případ sjednána v této smlouvě zvláštní 
smluvní pokuta.

h) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení zhotovitele za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu dle této smlouvy.

i) Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i jen započatý 
den prodlení se splněním povinnosti zhotovitele specifikované v článku XII, odst. 12.10 této smlouvy 
(předání objednateli Bankovní záruky za odpovědnost za vady).

14.2 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k úhradě 
smluvní pokuty.

14.3 Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti zhotovitelem 
vztahující se ktéto smlouvě. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 
Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

14.4 Odstoupením od této smlouvy právo na smluvní pokutu nezaniká.

Článek XV
Změna smlouvy

15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
„Dodatek ke smlouvě". Jakékoliv jiné zápisy a protokoly apod. se za změnu nepovažují.

15.2 Dodatky se pořadově číslují.
Článek XVI

Odstoupení od smlouvy

16.1 Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
16.2 Objednatei je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že vůči majetku Zhotovitele je vedeno 

insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, 
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 
majetek Zhotovitele je zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů.

16.3 Kromě zákonných důvodů a podmínek odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn odstoupit od této 
smlouvy v případě, že druhá smluvní strana porušila své povinnosti dle této smlouvy způsobem, který je 
touto smlouvou označen jako podstatné porušení smlouvy.

16.4 V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi účastníky provede v jednotkových cenách 
vyplývající z této smlouvy a jejich příloh snížených o 30 % vzhledem k nedokončení díla a ztrátě 
záručních oprávnění objednatele, nedohodnou-li se účastníci jinak. V případě prací, jejichž jednotkové 
ceny nejsou uvedeny v této smlouvě a jejich přílohách, budou použity jednotkové ceny ÚRS.

Článek XVII
Nebezpečí škody

17.1 Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště objednatelem a převzetím staveniště zhotovitelem 
nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.

17.2 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním díla zhotovitelem a převzetím díla 
objednatelem. Jestliže objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele 
odstraněním všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a 
vyklizení staveniště zhotovitelem.

17.3 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má objednatel, vlastnické právo k částem zhotovovaného díla 
má objednatel, a to od okamžiku jejich zapracování do díla.



Článek XVIII
Závěrečná ustanovení

18.1 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo 
jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit 
či zastavit pohledávky z této smlouvy.

18.2 Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti v této smlouvě uvedené nejsou obchodním tajemstvím 
a vyslovují souhlas s tím, aby tato smlouva i s případnými dodatky, byla bez dalšího zveřejněna.

18.3 Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

18.4 Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude v souladu s platnou právní úpravou, zejména z. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně příloh zveřejněna na profilu zadavatele, tj. 
objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem již při podání nabídky upozorněn, že pokud 
považuje některou část své nabídky za obchodní tajemství, musí to ve své nabídce výslovně uvést. Dále 
bude tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru zajistí objednatel.

18.5 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku.

18.6 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání a z jejich výslovné vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nevýhodných 
podmínek.

Přílohy:
1. Položkový rozpočet

V Kostelci nad Orlicí dne £ & 04. 2022 Ve Vamberku dne

KONKRÉT CZ spol. s r.o.
Smetanovo nábřeží 304 ©

51754 Vamberk
+420 734 255 155

IČO:25942352 DIČ:CZ25942352

zhotovitel

Petr Čižínský, 
jednatel společnosti

/



STAVEBNÍ OBJEKTY CENA BEZ DPH DPH 21% CENA S DPH

SO 101 KUMUNIKACE A CHODNÍKY 3 003 992,30 Kč 630 838,38 Kč 3 634 830,68 Kč

SO 301 VODOVOD 812 539,07 Kč 170 633,20 Kč 983 172,27 Kč

SO 302 KANALIZACE 836 787,77 Kč 175 725,43 Kč 1 012 513,20 Kč

SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 244 680,76 Kč 51 382,96 Kč 296 063,72 Kč

CELKEM 4 897 999,90 Kč 1 028 579,97 Kč 5 926 579,87 Kč

CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ
REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA NA SKÁLE, 

KOSTELEC NAD ORLICÍ
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: náměstíčko Na Skále Datum: 7. 12. 2020

Zadavatel: IČ: 00274968
Město Kostelec nad Orlicí DIČ: CZ00274968

Uchazeč: IČ: 25942352
DIČ: CZ25942352

Projektant: IČ: 01873687
DI PROJEKT s.r.o. DIČ: CZ01873687

Zpracovatel: IČ: 01873687
DI PROJEKT s.r.o. DIČ: CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 3 634 830,68

034-2020
Rekonstrukce náměstíčka Na Skále, Kostelec nad Orlicí

KONKRETCZ,spol. s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

3 003 992,30

Sazba daně Základ daně Výše daně
3 003 992,30 630 838,3821,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 034-2020

Stavba:

Místo: náměstíčko Na Skále Datum:

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant:
Uchazeč: KONKRETCZ,spol. s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 634 830,683 003 992,30
034/2020_
1

SO 101 Komunikace

3 003 992,30 3 634 830,68

Rekonstrukce náměstíčka Na Skále, Kostelec nad Orlicí

7. 12. 2020

DI PROJEKT s.r.o.
DI PROJEKT s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: náměstíčko Na Skále Datum: 7. 12. 2020

Zadavatel: IČ: 00274968
Město Kostelec nad Orlicí DIČ: CZ00274968

Uchazeč: IČ: 25942352
DIČ: CZ25942352

Projektant: IČ: 01873687
DI PROJEKT s.r.o. DIČ: CZ01873687

Zpracovatel: IČ: 01873687
DI PROJEKT s.r.o. DIČ: CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH 3 003 992,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 003 992,30 21,00% 630 838,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 634 830,68

Rekonstrukce náměstíčka Na Skále, Kostelec nad Orlicí

034/2020_1 - SO 101 Komunikace

KONKRETCZ,spol. s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: náměstíčko Na Skále Datum: 7. 12. 2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Uchazeč: KONKRETCZ,spol. s.r.o. Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 003 992,30

HSV - Práce a dodávky HSV 2 863 992,30

    1 - Zemní práce 1 072 754,25

    4 - Vodorovné konstrukce 4 359,02

    5 - Komunikace 1 196 989,14

    8 - Trubní vedení 123 765,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 466 124,59

      99 - Přesuny hmot a sutí 250 257,90

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 140 000,00

034/2020_1 - SO 101 Komunikace

Rekonstrukce náměstíčka Na Skále, Kostelec nad Orlicí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: náměstíčko Na Skále Datum: 7. 12. 2020

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Uchazeč: KONKRETCZ,spol. s.r.o. Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 003 992,30

D HSV Práce a dodávky HSV 2 863 992,30

D 1 Zemní práce 1 072 754,25

1 K 111251101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 
sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2

m2 20,000 44,84 896,80 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na 

 dopravní prostředek.
 2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.

3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun 
jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší 

 než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

2 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 301,000 57,24 17 229,24 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání, vyrýpnutí, vyzvednutí, přemístění a složení sejmutého drnu na vzdálenost do 50 m nebo s 

 naložením na dopravní prostředek.
2. V ceně nejsou započteny náklady na zálivku před sejmutím drnu. Pro tyto práce lze použít ceny části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití 

 rostlin vodou.
 3. Ceny jsou určeny jen pro sejmutí drnu pro drnování.

 4. Sejmutím drnu se rozumí sejmutí pláství nebo pásů drnu v takové jakosti, aby se jich mohlo použít pro další drnování.
 5. Ceny nejsou určeny k pokládce travního drnu (koberce). Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 181 4.-11 Založení trávníku

 6. Ceny lze použít při zakládání záhonů pro výsadbu rostlin z důvodu snížení profilu terénu.

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "stávající zeleň"45+17+38+146+46+9 301,000

3 K 112101103 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm kus 5,000 439,60 2 198,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.

 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na 

 dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-

 0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 

 Plochy a úprava území.

4 K 112251103 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm kus 5,000 926,27 4 631,35 CS ÚRS 2020 02

Rekonstrukce náměstíčka Na Skále, Kostelec nad Orlicí

034/2020_1 - SO 101 Komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 
 prostředek.

 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených 
 hodnot.

5 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 6,000 56,97 341,82 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 
podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo 

 podkladu.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části 
 C01,

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 
 obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 
 doprava suti a vybouraných hmot.

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "dlaždice 30/30"6 6,000

6 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 73,000 74,50 5 438,50 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 
podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo 

 podkladu.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části 
 C01,

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 
 obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 
 doprava suti a vybouraných hmot.

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "zámková dlažba tvaru I"46+9+18 73,000

7 K 113107236
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 
100 do 150 mm

m2 523,000 124,43 65 076,89 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

 Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 
 strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 
 vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 
 dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.
 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

 nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "bet. vozovka"450 450,000
VV "bet. chodník"73 73,000
VV Součet 523,000

8 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 232,000 66,06 15 325,92 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

 Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 
 strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 
 vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 
 dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.
 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

 nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "asf. kryt vozovka"26+171+15+20 232,000

9 K 113201111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek chodníkových ležatých

m 21,000 93,18 1 956,78 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny:

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 
 jakýmkoliv materiálem,

 b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek 
 nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 
 ceníku.

 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.
4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami 

 souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV "dle přílohy Situae stavby"
VV "bet. vodící proužky"8+9+4 21,000

10 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek silničních ležatých

m 33,000 111,74 3 687,42 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny:

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 
 jakýmkoliv materiálem,

 b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek 
 nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 
 ceníku.

 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.
4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami 

 souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "obruby žulové OP3"5+1+6+2+14+2+3 33,000

11 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 130,000 54,67 7 107,10 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny:

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 
 jakýmkoliv materiálem,

 b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek 
 nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 
 ceníku.

 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.
4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami 

 souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "bet. silniční obrubníky"19+26+8+7+1+44+8+12+2 127,000
VV "odstr. žulových obrub KS13"3 3,000
VV Součet 130,000

12 K 113203111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z dlažebních kostek

m 7,000 60,33 422,31 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny:

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 
 jakýmkoliv materiálem,

 b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek 
 nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 
 ceníku.

 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.
4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami 

 souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "dvojlinka K10"7 7,000

13 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek záhonových

m 12,000 38,91 466,92 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny:

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 
 jakýmkoliv materiálem,

 b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek 
 nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 
 ceníku.

 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.
4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami 

 souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "záhonové obrubníky"5+3,5+3,5 12,000

14 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

m 60,000 243,05 14 583,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

 zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- 

 . . Příplatky za ztížení vykopávky.

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "předpoklad"60 60,000

15 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy

m3 12,000 393,53 4 722,36 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena pro:

a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při 
 jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu,

 b) výbušniny nezaložené dodavatelem.
2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo 

 investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce 

 kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně.
 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:

 a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha:
- je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve 
vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové 
délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší 

 prostor, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru.
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná 

 objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto označen.
 b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.

5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, 
 oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí.

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení 
 vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.

 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.
8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14. Dočasné zajištění podzemního 

 potrubí nebo vedení ve výkopišti.

VV "předpoklad"60*0,4*0,5 12,000

16 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 713,630 101,86 72 690,35

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "výkop pro parkovací stání"(74+125)*0,32 63,680
VV "odstranění konstrukce pro chodníky"(21+12+2+144+10+5+3+44+2+1+18+13+31+3+9)*0,2 63,600
VV "odstranění konstrukce vozovky"(166+259+42)*0,36 168,120
VV "odstranění konstrukce pro vjzedy"(9+3+21+4+6+3+5+3)*0,32 17,280
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VV Mezisoučet 312,680
VV "sanace v případě neúnosné pláně dle PD"
VV "sanace vozovky"(647)*0,4 258,800
VV "sanace chodníky"(363)*0,15 54,450
VV "sanace parkovací stání"199*0,4 79,600
VV "sanace vjezdy"54*0,15 8,100
VV Mezisoučet 400,950
VV Součet 713,630

17 K 122201109
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 713,630 28,75 20 516,86

VV "odkopávky"312,68 312,680
VV "sanace"400,95 400,950
VV Součet 713,630

18 K 130901121
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného

m3 1,770 5 488,79 9 715,16 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton 

 obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup.
 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů.

 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí
a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy 

 a klenby v suterénu,
 b) pod vodou.; toto bourání se oceňuje individuálně.

4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy 
těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a 

 rozprostření.
 5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV "vybourání UV"3*0,59 1,770

19 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 66,000 367,18 24 233,88

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "přípojky UV"33*1*2 66,000

20 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 66,000 28,75 1 897,50

21 K 133201101
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v 
hornině tř. 3 do 100 m3

m3 7,200 936,44 6 742,37

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "nové uliční vpusti"6*(1*1*1,2) 7,200

22 K 133201109
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v 
hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 7,200 28,75 207,00

23 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 132,000 197,66 26 091,12 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru 

 do 1 250 mm.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

 hnaného se od plochy pažení odečítají.
 3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 
 souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru 
 cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

 c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV "přípojky UV"(33*1*2)*2 132,000

24 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 132,000 92,67 12 232,44 CS ÚRS 2020 02

25 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 73,200 104,32 7 636,22

VV "rýhy"66 66,000
VV "šachty"7,2 7,200

Strana 10 z 24



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 73,200

26 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 786,830 244,79 192 608,12

VV "odkopávky"312,68+400,95 713,630
VV "rýhy"66 66,000
VV "šachty"7,2 7,200
VV Součet 786,830

27 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 3 147,320 18,89 59 452,87

VV "na skládku do vzdálenosti 14km"786,83*4 3 147,320

28 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 786,830 41,24 32 448,87

29 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 786,830 17,02 13 391,85 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena i pro:

 a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
 b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 
 souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV "odkopávky"312,68+400,95 713,630
VV "rýhy"66 66,000
VV "šachty"7,2 7,200
VV Součet 786,830

30 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné ) t 1 416,294 190,00 269 095,86
VV "odkopávky"(312,68+400,95)*1,8 1 284,534
VV "rýhy"66*1,8 118,800
VV "šachty"7,2*1,8 12,960
VV Součet 1 416,294

31 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 65,400 117,75 7 700,85 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

 cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. 
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

 objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV "zásyp přípojek UV"66-0,6 65,400

32 K 175101101
Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 6,600 174,97 1 154,80

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "přípojky UV"33*1*0,2 6,600

33 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 129,600 236,57 30 659,47
VV (65,4+6,6)*1,8 129,600
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34 K 175101201
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv 
míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 8,550 684,11 5 849,14 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto 
terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami souboru cen 174 Zásyp sypaninou; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami 

 souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do 
zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 25-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných 

 násypů.
 3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 Obsyp potrubí.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování,

 b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18. 3 Rozprostření a urovnání ornice.
 5. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV 9-0,45 8,550

35 M 583312010
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo normu 
štěrkopísek netříděný (stabilizační zemina)

t 15,390 381,97 5 878,52

VV "vpusti"8,55*1,8 15,390

36 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
do 100 mm

m2 42,000 69,41 2 915,22

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "osetí"42 42,000

37 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 15,120 484,65 7 327,91 CS ÚRS 2020 02
VV 42*0,2*1,8 15,120

38 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 42,000 17,46 733,32 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) přípravu půdy,
 b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

 c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
 d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "osetí"42 42,000

39 M 005724100 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková kg 1,008 88,94 89,65
VV 42*0,02*1,2 1,008

40 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 038,000 19,80 20 552,40

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-
li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna 
silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání 
ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na 
urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v 
suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny 
pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "vjezdy"54 54,000
VV "chodníky"318 318,000
VV "parkování"199 199,000
VV "komunikace"467 467,000
VV Součet 1 038,000

41 K 183151118 Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 2,00 do 3,00 m3 kus 15,750 671,46 10 575,50 CS ÚRS 2020 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) odhození výkopku na hromadu nebo naložení na dopravní prostředek,
 b) zdrsnění stěn vyhloubené jámy pro následující výsadbu.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
 3. Objem jámy se měří v množství vykopané zeminy v rostlém stavu.

VV "hloubení jam pro stromy"(1,5*1,5*1)*7 15,750

42 K 184201112
Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce 
kmene přes 1,8 do 2,5 m

kus 7,000 99,99 699,93 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž kůlu a spojovací materiál.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
 3. Ceny -1111, -1121, -1131 a -1141 lze použít i pro keře výšky do 2,5 m.

 4. Výška kmene se měří od kořenového krčku k první větvi koruny.
5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "výsadba stromů"7 7,000

43 M 051220201049 Sakura ozdobná 'Sunset Boulevard' kus 7,000 7 500,00 52 500,00

44 M 051220201107 Substrát pro výsadbus tromů m3 15,750 1 850,00 29 137,50

45 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 21,000 45,00 945,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.
 3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

46 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 21,000 128,00 2 688,00 CS ÚRS 2020 02

47 K 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 7,000 30,00 210,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně,

 b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci,
 c) uložení odpadu na skládku.

 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.

48 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,072 1 280,00 92,16 CS ÚRS 2020 02
VV 0,7*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 0,072

D 4 Vodorovné konstrukce 4 359,02
49 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 1,650 981,96 1 620,23 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.

 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

VV "pod přípojky UV"33*1*0,05 1,650

50 M 583373310
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 
frakce   0-22

t 2,970 328,57 975,85

VV 1,65*1,8 2,970

51 K 452311151
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 20/25

m3 0,600 2 938,24 1 762,94 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV "uliční vpusti"6*(1*1*0,1) 0,600

D 5 Komunikace 1 196 989,14
52 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 506,000 145,26 73 501,56 CS ÚRS 2020 02

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorový příčný řez"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "vjezdy ochranná vrstva"54 54,000
VV "vjezdy podkladní vrstva"54 54,000
VV Mezisoučet 108,000
VV "parkování ochranná vrstva"74+125 199,000
VV "parkování podkladní vrstva"74+125 199,000
VV Mezisoučet 398,000
VV Součet 506,000

53 K 564851111R
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm fr. 0-63 "sanace dle 
skutečnosti"

m2 372,000 145,39 54 085,08
VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorový příčný řez"
VV "sanace vjezdy"54 54,000
VV "sanace chodník"318 318,000
VV Součet 372,000

54 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 1 252,000 189,97 237 842,44 CS ÚRS 2020 02
VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorový příčný řez"
VV "chodník"318 318,000
VV "vozovka ochranná vrstva"166+259+42 467,000
VV "vozovka podkladní vrstva"166+259+42 467,000
VV Součet 1 252,000

55 K 564861111R
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm fr. 0-63 "sanace podloží dle 
skutečnosti"

m2 1 332,000 189,76 252 760,32

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorový příčný řez"
VV "sanace vozovky"(166+259+42)*2 934,000
VV "sanace parkování"(74+125)*2 398,000
VV Součet 1 332,000

56 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 482,000 420,81 202 830,42 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 

 10 m2.
 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorový příčný řez"
VV "obrusná vrstva"166+259+42+15 482,000

57 K 573211111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 m2 482,000 11,19 5 393,58 CS ÚRS 2020 02
VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorový příčný řez"
VV "obrusná vrstva"166+259+42+15 482,000

58 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 482,000 262,60 126 573,20 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 

 10 m2.
 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorový příčný řez"
VV "obrusná vrstva"166+259+42+15 482,000

59 K 596211113
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 318,000 233,49 74 249,82 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo 

 z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).
 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy
 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,
 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu 
 nebo lože.

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorový příčný řez"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "chodník"293+9 302,000
VV "reliéfní dlažba"16 16,000
VV Součet 318,000

60 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 308,040 294,07 90 585,32 CS ÚRS 2020 02
VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorový příčný řez"
VV "chodník"293+9 302,000
VV Mezisoučet 302,000
VV 302*1,02 308,040

61 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 16,320 513,40 8 378,69 CS ÚRS 2020 02
VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorový příčný řez"
VV "reliéfní dlažba"16 16,000
VV Mezisoučet 16,000
VV 16*1,02 16,320

62 K 596212213
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 99,000 256,03 25 346,97 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo 

 z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).
 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy
 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,
 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo 
 lože.

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorový příčný řez"
VV "bet. dlažba červená"40 40,000
VV "bet. dlažba červená symbol vozíčkář"5 5,000
VV "dlažba antarcit vjezdy"41 41,000
VV "reliéfní červená"13 13,000
VV Součet 99,000

63 M 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná m2 89,036 426,33 37 958,72 CS ÚRS 2020 02
VV "bet. dlažba červená"(40+5)*1,02 45,900
VV "dlažba antarcit vjezdy"41*1,02 41,820
VV Součet 87,720
VV 87,72*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 89,036

64 M 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná m2 13,260 564,33 7 483,02 CS ÚRS 2020 02
VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorový příčný řez"
VV "reliéfní červená"13*1,02 13,260

D 8 Trubní vedení 123 765,30

65 K 871251111
Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných 
gumovým kroužkem vnějšího průměru 110 mm

m 60,000 75,90 4 554,00

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "chráničky předpoklad"60 60,000

66 M 345751310
kabelové nosné systémy žlaby kabelové materiál recyklovaný PVC materiál recyklovaný PVC kabelový žlab 
(100x100) žlab s víkem

m 60,000 187,29 11 237,40

67 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150 m 33,000 125,93 4 155,69 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 

 dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na 

 jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.
 3. Ztratné lze dohodnout:

 a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,
 b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

VV "přípojky UV"33 33,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

68 M 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10 m 33,495 870,72 29 164,77 CS ÚRS 2020 02
VV 33*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 33,495

69 K 877355211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 200

kus 12,000 219,61 2 635,32 CS ÚRS 2020 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.

70 M R2 Tvarovky PVC SN8 k napojení ul. vpustí kus 12,000 332,68 3 992,16

71 K 895941111R Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 6,000 3 241,92 19 451,52 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci,

 b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci,
c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 

 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci,
 d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.

72 M R3 Litinová mříž 500x500 tř. D400 + rám + kalový koš kompl 6,000 2 847,18 17 083,08

73 M R5 Kompletní betonové dílce uliční vpusti kompl 6,000 1 598,76 9 592,56

74 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez 
úpravy armatur

kus 22,000 995,40 21 898,80 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m,
 b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,

 c) podbetonování nebo podezdění rámu,
 d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu,

 e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve 

 specifikaci, ztratné se nestanoví.

VV "předpoklad"15+7 22,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 466 124,59
75 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 6,000 197,54 1 185,24 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, 

 konzolu, sloup).
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,
b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 

 53 Montáž konzol a nástavců,
 c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry,

 d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.
 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek:

 a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud,
 b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "IP11c"1 1,000
VV "IP11b"1 1,000
VV "IP4b"1 1,000
VV "IP12"1 1,000
VV "IJ4b"1 1,000
VV "P6"1 1,000
VV Součet 6,000

76 M 404452400
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé patky 
hliníkové HP 60

kus 6,000 453,43 2 720,58

77 M 404452250
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 
60 - 350

kus 6,000 490,40 2 942,40
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78 M 404452530
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé víčka 
plastová na sloupek 60

kus 6,000 17,41 104,46

79 M 404452560
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé upínací 
svorky na sloupek US 60

kus 12,000 71,38 856,56

80 M 404442580 značka dopravní svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm kus 3,000 1 092,51 3 277,53
VV "IP11c"1 1,000
VV "IP11b"1 1,000
VV "IP12"1 1,000
VV Součet 3,000

81 M 40445645 informativní značky jiné IJ4b 500mm kus 1,000 753,26 753,26 CS ÚRS 2020 02
VV "IJ4b"1 1,000

82 M 40445615 značky upravující přednost P6 700mm kus 1,000 795,97 795,97 CS ÚRS 2020 02
VV "P6"1 1,000

83 M 40445621 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm kus 1,000 532,29 532,29 CS ÚRS 2020 02
VV "IP4b"1 1,000

84 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 6,000 734,32 4 405,92 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,
 b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka,

 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.
 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci

 b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "IP11c"1 1,000
VV "IP11b"1 1,000
VV "IP4b"1 1,000
VV "IP12"1 1,000
VV "IJ4b"1 1,000
VV "P6"1 1,000
VV Součet 6,000

85 K 915491211
Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 
20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 
mm šířka proužku 250 mm

m 107,000 99,43 10 639,01 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) příp. nutné zemní práce, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce,
 b) příp. nutné bourání (rozebrání) vozovky, které se oceňuje cenami části B 01 tohoto katalogu,

c) vyplnění spár mezi krytem vozovky a vodicím proužkem, které se oceňuje cenami souboru cen 599 . 4-11 Vyplnění spár mezi silničními 
 dílci,

 d) dodání prefabrikovaných desek, které se oceňuje ve specifikaci.

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorový příčný řez"
VV "vodící proužky"5+37+10+25+4+5+8+6+7 107,000

86 M 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm m 109,140 144,57 15 778,37 CS ÚRS 2020 02
VV 107*1,02 109,140

87 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 271,000 228,03 61 796,13 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

 a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,
b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení 

 bočních opěr.
2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

 kostek.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.
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VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorový příčný řez"
VV "15/25"19+8+4+6+2+38+2+10+6+10+5+7+5+25+5+6+2+8+8+7+8+1+6 198,000
VV "15/15"7+2+6+4+5+4+6+4+6+5+5+2 56,000
VV "přechodový15/25-15"17 17,000
VV Součet 271,000

88 M 592174690 obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový L + P 100 x 15 x 15-25 kus 17,000 367,18 6 242,06
VV "přechodový"17 17,000

89 M 592174680 obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový 100 x 15 x 15 kus 58,800 130,61 7 679,87
VV "vjezdy 15/15"56 56,000
VV Mezisoučet 56,000
VV 56*1,05 58,800

90 M 592174650 obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25 kus 127,500 172,50 21 993,75
VV "obrubník 15/25"125 125,000
VV Mezisoučet 125,000
VV 125*1,02 127,500

91 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 89,000 194,90 17 346,10 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení
 a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních 
 opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
 kostek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.
 4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku.

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorový příčný řez"
VV "obruby 5/20"8*5 40,000
VV "obruby 8/25"2+12+3+3+4+7+2+4+3+9 49,000
VV Součet 89,000

92 M 592172110R obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní šedá   100 x 5 x 20 kus 42,000 91,18 3 829,56
VV "obruby 5/20"40*1,05 42,000

93 M 59217012 obrubník betonový zahradní 500x80x250mm m 51,450 152,79 7 861,05 CS ÚRS 2020 02
VV "obruby 8/25"2+12+3+3+4+7+2+4+3+9 49,000
VV Mezisoučet 49,000
VV 49*1,05 51,450

94 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 7,194 2 684,78 19 314,31 CS ÚRS 2020 02
VV "silniční obr."271*0,35*0,05 4,743
VV "vod. proužek"107*0,25*0,05 1,338
VV "záhonové obr. 5"89*0,25*0,05 1,113
VV Součet 7,194

95 K 919112213 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm m 59,000 45,34 2 675,06 CS ÚRS 2020 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorový příčný řez"
VV "řezání spáry"5+6+13+8+3+24 59,000

96 K 919121112
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 
nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

m 59,000 101,65 5 997,35 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání 

 hmot.

97 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného m2 467,000 5,67 2 647,89 CS ÚRS 2020 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro očištění:

 a) povrchu stávající vozovky,
b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného 

 závěrečného krytu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 

 Vodorovná doprava suti.

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorový příčný řez"
VV "čištění vozovek"166+259+42 467,000

98 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 9,000 338,97 3 050,73 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu.

2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 
 Odstranění svislých dopravních značek.

3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných 
 hmot.

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "dopravní značky"7 7,000
VV "reklamní poutač 2 sloupky"2 2,000
VV Součet 9,000

99 K R0512 Odstranění betonového květináče kus 1,000 1 232,16 1 232,16

100 K R6 Nopová folie š. 1,0m - montáž, kompletní práce vč. materiálu a ořezu m 101,000 101,08 10 209,08
VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorový příčný řez"
VV "nopová folie"9+25+13+41+3+7+3 101,000

D 99 Přesuny hmot a sutí 250 257,90

101 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 74,690 38,93 2 907,68 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 
 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 
 živicí.

 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV "kamenivo"4,67 4,670
VV "živice"18,98+51,04 70,020
VV Součet 74,690

102 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 970,970 9,32 9 049,44 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 
 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 
 živicí.

 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV "skládka do 14km"13*74,69 970,970

103 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 217,160 43,77 9 505,09 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 
 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 
 živicí.

 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

Strana 19 z 24



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "beton"1,53+172,59+4,83+9,537+26,65+0,805+0,48+0,738 217,160

104 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 2 823,080 11,91 33 622,88 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 
 druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 
 živicí.

 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV "skládka do 14km"13*217,16 2 823,080

105 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 291,850 153,83 44 895,29 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

VV "suť"74,69 74,690
VV "kusová suť"217,16 217,160
VV Součet 291,850

106 K 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 217,160 170,00 36 917,20
VV "beton"217,16 217,160

107 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t 4,670 190,00 887,30
VV "kamenivo"4,67 4,670

108 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1 268,863 58,29 73 962,02 CS ÚRS 2020 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

109 K 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 70,020 550,00 38 511,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 
individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze 
ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "živice"18,98+51,04 70,020

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 140 000,00
110 K 0001 Vytyčení inženýrských sítí sada 1,000 9 000,00 9 000,00

111 K 0002 Zařízení staveniště, provoz a odstranění sada 1,000 10 000,00 10 000,00

112 K 0003

Pomocné práce- zajištění nebo zřízení, regulaci a ochranu dopravy vč. DIOa přechodného dopravního 
značení - úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci (vč. pěších) na 
staveništi a nezbytné značení a opatření vyplívající z požadeavků BOZP na staveništi, uvažováno 
jednotyčové zábradlí vysoké min. 1,10m s označením zákazu vstupu, lávky pro pěší, provizorní dopravní 
značení v rozsahu dle stanovení přechodného dopravního značení

sada 1,000 20 000,00 20 000,00

113 K 0004 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - výškopis, polohopis (6x tištěná dokumentace, 6xCD) sada 1,000 20 000,00 20 000,00

114 K 0005 Kopané sondy pro ověření průběhu inženýrských sítí - ruční práce vč. zasypání sondy kus 6,000 3 500,00 21 000,00

115 K 0006

  Zkoušení a kontrola prací zkušebnou zhotovitele:
  "statická zkouška únosnoti pláně 2ks"

  "statická zkouška na ochranné vrstvě 2ks"
  "zkouška shody na asf. vrstvě - mezerovitost (na vzorku z vývrtu) 2ks"

  "míra zhutnění (názornost vývrtu) 2ks"
  "spojení vrstev 2ks"
  "tloušťka vrstvy 2ks"

"rozbor zeminy v aktivní zóně"1 

sada 1,000 40 000,00 40 000,00

116 K 0007 Realizační dokumentace stavby sada 1,000 20 000,00 20 000,00
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 11. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25942352
DIČ: CZ25942352

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 995 685,48

432020
REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA NA SKÁLE, KOSTELEC NAD ORLICÍ

KONKRETCZ, spol. s.r.o.

1 649 326,84

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 649 326,84 346 358,6421,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 432020

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: KONKRETCZ, spol. s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

983 172,27812 539,07SO 301 Vodovod

1 649 326,84 1 995 685,48

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 012 513,20836 787,77SO 302 Kanalizace

REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA NA SKÁLE, KOSTELEC NAD ORLICÍ

6. 11. 2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 11. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25942352
DIČ: CZ25942352

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 836 787,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 836 787,77 21,00% 175 725,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 012 513,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA NA SKÁLE, KOSTELEC NAD ORLICÍ

SO 302 - Kanalizace

KONKRETCZ, spol. s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 11. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: KONKRETCZ, spol. s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 836 787,77

HSV - Práce a dodávky HSV 817 802,77

    1 - Zemní práce 480 277,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 500,00

    4 - Vodorovné konstrukce 14 744,28

    8 - Trubní vedení 285 232,95

    997 - Přesun sutě 2 854,84

    998 - Přesun hmot 32 193,20

M - Práce a dodávky M 18 985,00

    23-M - Montáže potrubí 18 985,00

SO 302 - Kanalizace

REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA NA SKÁLE, KOSTELEC NAD ORLICÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 11. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: KONKRETCZ, spol. s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 836 787,77

D HSV Práce a dodávky HSV 817 802,77

D 1 Zemní práce 480 277,50
1 K 115001102 Převedení vody potrubím DN do 150 m 15,000 381,00 5 715,00

2 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 360,000 74,30 26 748,00

VV 30*12 360,000

3 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 30,000 43,90 1 317,00

4 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 200 mm

m 18,000 284,00 5 112,00

VV "plyn"1,5*3+4*1,5 10,500
VV "vodovod" 5*1,5 7,500
VV Součet 18,000

5 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 10,500 232,00 2 436,00

VV 1,5*7 10,500

6 K 132354204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3

m3 216,000 696,00 150 336,00

VV (50+22)*1,2*2,5 216,000

7 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 68,400 497,00 33 994,80

VV (18+10,5)*2*1,2 68,400

8 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 360,000 40,00 14 400,00
VV 72*2,5*2 360,000

9 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 360,000 10,00 3 600,00

10 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 216,000 289,00 62 424,00

11 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 864,000 4,00 3 456,00

VV 4*216 864,000

12 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 388,800 80,00 31 104,00

VV 216*1,8 388,800

13 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 216,000 18,20 3 931,20

14 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 120,960 130,00 15 724,80

VV "chodník" 7*1,2*(2,7-0,3) 20,160
VV "komunikace" 15*1,2*(2,7-0,5) 39,600
VV "parkoviště" 20*1,2*(2,7-0,4) 55,200
VV "šachty" 3*1*1*2 6,000
VV Součet 120,960

15 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 217,728 358,00 77 946,62
VV 120,96*1,8 217,728

16 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 47,880 280,00 13 406,40

VV "DN 300" 50*1,2*0,6 36,000
VV "DN 150" 22*1,2*0,45 11,880
VV Součet 47,880

17 M 583373021 štěrkopísek frakce 0/12 t 79,960 358,00 28 625,68
VV 47,88*1,67 79,960

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 500,00

18 K 3599012121
Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci - 
Kamerová prohlídka

m 50,000 50,00 2 500,00

D 4 Vodorovné konstrukce 14 744,28
19 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 1,163 1 060,00 1 232,78

VV 3*1,5*1,5*0,15+1*1*0,15*1 1,163

20 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 8,640 1 050,00 9 072,00
VV "stoka" 50*1,2*0,1 6,000
VV "přípojky" 22*1,2*0,1 2,640

REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA NA SKÁLE, KOSTELEC NAD ORLICÍ

SO 302 - Kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 8,640

21 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop

m3 0,775 2 980,00 2 309,50

VV 1,5*1,5*0,1*3+1*1*0,1 0,775

22 K 452386111
Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v 
do 100 mm

kus 3,000 458,00 1 374,00

23 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x60mm

kus 2,000 252,00 504,00

24 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x100mm

kus 1,000 252,00 252,00

D 8 Trubní vedení 285 232,95
25 K 281601199 Čerpání betonové suspenze - 1,3m3/hod hod 0,502 5 000,00 2 510,00

VV 1,507/3 0,502

26 M 58931963 beton C 8/10 kamenivo frakce 0/8 m3 1,507 2 530,00 3 812,71
VV "DN 200"0,1*0,1*3,14*48 1,507

27 K 810391811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 
400

m 4,000 238,00 952,00

VV "DN 300" 4 4,000

28 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160

m 22,000 138,00 3 036,00

29 M 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 m 22,660 364,00 8 248,24
VV 22 22,000
VV 22*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 22,660

30 K 871373121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315

m 50,000 154,00 7 700,00

31 M 28611109 trubka kanalizační PVC-U 315x10,8x6000mm SN12 m 51,500 1 170,00 60 255,00
VV 50 50,000
VV 50*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 51,500

32 K 877375221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315

kus 5,000 607,00 3 035,00

33 M 28611441
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
315/160/87°

kus 5,000 3 077,00 15 385,00

34 K 890311851
Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru 
do 1,5 m3

m3 1,575 4 440,00 6 993,00

VV "šachty" (0,6*0,6-0,45*0,45)*2,5*4 1,575

35 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30

kus 3,000 12 100,00 36 300,00

36 M 59224167
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, 
stupadla poplastovaná

kus 3,000 2 239,00 6 717,00

37 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 2,000 1 267,00 2 534,00

38 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 2,000 1 917,00 3 834,00

39 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 3,000 2 935,00 8 805,00

40 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů kus 10,000 184,00 1 840,00

41 M 59224029
dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i 
nástupnice 100x78,5x15cm

kus 3,000 11 200,00 33 600,00

42 K 894812328
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové 
dno s přítokem tvaru X

kus 1,000 11 112,00 11 112,00

43 K 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 2000 mm

kus 1,000 4 548,00 4 548,00

44 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 
za uříznutí šachtové roury

kus 1,000 112,00 112,00

45 K 894812376
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro 
třídu zatížení D400 s betonovým prstencem

kus 1,000 9 190,00 9 190,00

46 K 8991041121
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 - samonivelační

kus 3,000 905,00 2 715,00

47 M 2866
poklop šachtový vč. rámu D 400  bez odvětrání 
samonivelační

ks 3,000 3 733,00 11 199,00

48 K 1111 přepojení stáv. přípojek - tvarovky, spojky, přechodky kpl 4,000 4 200,00 16 800,00

49 K 1112
Napojení na stávající kanalizaci  - tvarovky, spojky, 
přechodky

kpl 3,000 8 000,00 24 000,00

D 997 Přesun sutě 2 854,84
50 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 4,304 47,30 203,58

51 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t 55,952 12,00 671,42

VV 13*4,304 55,952

52 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 4,304 160,00 688,64

53 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 4,304 300,00 1 291,20

D 998 Přesun hmot 32 193,20

54 K 9982761011
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 321,932 100,00 32 193,20

D M Práce a dodávky M 18 985,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 23-M Montáže potrubí 18 985,00
55 K 230170005 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 sada 3,000 5 570,00 16 710,00

56 K 230170015 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 m 50,000 45,50 2 275,00

Strana 7 z 11



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 11. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25942352
DIČ: CZ25942352

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 812 539,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 812 539,07 21,00% 170 633,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 983 172,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA NA SKÁLE, KOSTELEC NAD ORLICÍ

SO 301 - Vodovod

KONKRETCZ, spol. s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 11. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: KONKRETCZ, spol. s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 812 539,07

HSV - Práce a dodávky HSV 812 539,07

    1 - Zemní práce 381 872,20

    4 - Vodorovné konstrukce 1 856,25

    8 - Trubní vedení 394 240,82

    998 - Přesun hmot 34 569,80

SO 301 - Vodovod

REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA NA SKÁLE, KOSTELEC NAD ORLICÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 11. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: KONKRETCZ, spol. s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 812 539,07

D HSV Práce a dodávky HSV 812 539,07

D 1 Zemní práce 381 872,20

1 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 200 mm

m 7,500 284,00 2 130,00

VV "plyn"5*1,5 7,500

2 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 10,500 232,00 2 436,00

VV 7*1,5 10,500

3 K 132354204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3

m3 165,550 696,00 115 222,80

VV 107,5*1,1*1,4 165,550

4 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 43,200 497,00 21 470,40

VV 18*1,2*2 43,200

5 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 301,000 20,00 6 020,00
VV 107,5*1,4*2 301,000

6 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 301,000 10,00 3 010,00

7 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 165,550 289,00 47 843,95

8 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 662,200 4,00 2 648,80

VV 4*165,55 662,200

9 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 297,990 80,00 23 839,20

VV 165,55*1,8 297,990

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 165,550 18,20 3 013,01

11 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 143,595 130,00 18 667,35

VV "komunikace"89,5*1,1*(1,6-0,5) 108,295
VV "parkoviště" 4*1,1*(1,6-0,4) 5,280
VV "chodník" 14*1,1*(1,6-0,3) 20,020
VV "zásyp po armaturách" 5*1*1*2 10,000
VV Součet 143,595

12 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 342,275 358,00 122 534,45
VV (143,595+46,558)*1,8 342,275

13 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 46,558 280,00 13 036,24

VV "DN 100"94*1,1*0,4 41,360
VV "přípojky" 1,1*13,5*0,35 5,198
VV Součet 46,558

D 4 Vodorovné konstrukce 1 856,25

14 K 452313131
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop

m3 0,625 2 970,00 1 856,25

VV 5*0,5*0,5*0,5 0,625

D 8 Trubní vedení 394 240,82

15 K 850265121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových 
nebo plastických hmot DN 100

kus 6,000 3 020,00 18 120,00

16 K 850311811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150 m 45,000 132,00 5 940,00

17 K 8511 Demontáž stáv. armatur kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

18 K 857261131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100

kus 4,000 471,00 1 884,00

19 M 797410000016 SPOJKA 110/110 Hrdlo - hrdlo kus 3,000 6 458,00 19 374,00

20 M 797410008016 SPOJKA REDUKČNÍ 110/90 HRDLO - HRDLO kus 1,000 7 700,00 7 700,00

21 K 857264122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 100

kus 2,000 1 050,00 2 100,00

22 M 55253516  T-kus DN 100/100 kus 1,000 3 609,00 3 609,00

23 M 55253592  TT-kus DN 100/100 kus 1,000 9 756,00 9 756,00

24 K 871161211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm

m 11,000 68,20 750,20

REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA NA SKÁLE, KOSTELEC NAD ORLICÍ

SO 301 - Vodovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 M 28613752 PEHD d 32x4,4mm SDR 11 m 11,165 46,00 513,59
VV 11 11,000
VV 11*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 11,165

26 M 630003203216 LITINOVÁ SPOJKA ISO 32 kus 2,000 515,00 1 030,00

27 K 871211211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm

m 2,500 96,40 241,00

28 M 28613755 PEHD d 63 SDR11 m 2,538 88,90 225,63
VV 2,5 2,500
VV 2,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,538

29 M 630006306316 LITINOVÁ  SPOJKA ISO 63 kus 1,000 1 438,00 1 438,00

30 K 871251211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm

m 94,000 137,00 12 878,00

31 M 28613557 potrubí  PE100 RC SDR11 D 110 TYČE m 95,410 500,00 47 705,00
VV 94 94,000
VV 94*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 95,410

32 K 877261101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 110

kus 35,000 295,00 10 325,00

33 M 28615975 PE ELEKTROOBJÍMKA 110 kus 21,000 389,00 8 169,00

34 M 28653136 PE LEMOVÝ NÁKRUŽEK 110 kus 7,000 336,00 2 352,00

35 M 286001 PP PŘÍRUBA 100 S OCEL. JÁDREM ks 7,000 814,00 5 698,00

36 K 877261110
Montáž elektrokolen  na vodovodním potrubí z PE trub 
d 110

kus 4,000 280,00 1 120,00

37 M 286149491 elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 110mm kus 2,000 2 566,00 5 132,00

38 M 286149492 elektrokoleno 11° PE 100 PN16 D 110mm kus 2,000 5 052,00 10 104,00

39 K 891163111
Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 
25

kus 2,000 149,00 298,00

40 M
HWL.313000103
216

VENTIL ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4" kus 2,000 3 390,00 6 780,00

41 M 42291072 souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m kus 3,000 1 112,00 3 336,00

42 K 891213111
Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 
50

kus 1,000 236,00 236,00

43 M
HWL.313000206
316

VENTIL ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY  63-2" kus 1,000 5 881,00 5 881,00

44 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 7,000 1 050,00 7 350,00

45 M 42221304
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 
PN10/16 DN 100x190mm

kus 7,000 6 093,00 42 651,00

46 M 42291074
souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 
1,5m

kus 7,000 1 914,00 13 398,00

47 K 891269111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 100

kus 3,000 1 050,00 3 150,00

48 M 42271414
pás navrtávací z tvárné litiny DN 100mm, rozsah (114-
119), odbočky 1",5/4",6/4",2"

kus 3,000 3 614,00 10 842,00

49 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 94,000 17,40 1 635,60

50 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN  do 125 m 94,000 33,20 3 120,80

51 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 2,000 6 520,00 13 040,00

52 K 899125
Nerezový spojovací materiál + těsnění + ochranná 
bandáž

soub 14,000 500,00 7 000,00

53 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 3,000 319,00 957,00

54 M 42291402 poklop litinový - ventilový samonivelační kus 3,000 1 570,00 4 710,00

55 M 56230636 deska podkladová uličního ventilového kus 3,000 260,00 780,00

56 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 7,000 433,00 3 031,00

57 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 
do terénu a do vozovky - samonivelační

kus 7,000 1 570,00 10 990,00

58 M 56230640 deska podkladová uličního poklopu šoupátkového kus 7,000 260,00 1 820,00

59 K 8997131111
Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo 
ocelovém nebo na zdi

kus 2,000 1 820,00 3 640,00

60 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 110,000 46,60 5 126,00

61 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 110,000 16,40 1 804,00

62 K R001 Provizorní propojení řadů m 94,000 500,00 47 000,00

63 K R002 provizorní přepojení přípojek ks 3,000 1 500,00 4 500,00

64 K R01 Protokoly potřebné kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D 998 Přesun hmot 34 569,80

65 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 345,698 100,00 34 569,80
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Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 134 511,30

Montáž - práce 49 537,00

Mezisoučet 1 0,00 184 048,30

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 11 042,90

Nátěry 0,00

Zemní práce 68 484,65

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 0,00 263 575,85

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 263 575,85

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 263 575,85

Základ a hodnota DPH 21% 263 575,85 55 350,93

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 318 926,78

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž

Elektromontáže 134 511,30 49 537,00

Zemní práce 476,00 68 008,65



Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkemMontáž Montáž celkem Cena celkem

Zařízení zmíněné v tomto soupisu prací je uvedeno pouze jako příklad typu (referenční výrobek), z jehož 

parametrů a provedení bylo vycházeno při tvorbě tohoto projektu. Případná změna zařízení musí plnohodnotně 

odpovídat ve všech směrech a parametrech, zejména ve vzájemné kompatibilitě a s ohledem na požadavky 

investora na provoz technologie jako celku. 0,00

JKSO 0,00

Zpracováno v cenové soustavě RTS, položky nezatříděny 0,00

Elektromontáže

TRUBKA 450N LDPE/HDPE

1 KF 09063 D63/52mm m 100,00 23,60 2 360,00 25,80 2 580,00 4 940,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

2 CYKY-J 3x1.5 , pevně m 30,00 15,30 459,00 25,80 774,00 1 233,00

3 CYKY-J 4x16 , pevně m 10,00 205,30 2 053,00 42,50 425,00 2 478,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV

4 AYKY-J 4x35 , pevně m 130,00 68,90 8 957,00 35,60 4 628,00 13 585,00

UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ

ZÁKLOPKOU

5  4x50  mm2 ks 8,00 125,00 1 000,00 52,00 416,00 1 416,00

UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI

6  Do  50 mm2 ks 32,00 0,00 26,00 832,00 832,00

SPOJKA 1kV PRO KABELY

S PLASTOVOU IZOLACÍ

7 SMOE81512-CEE05  6-25mm2 ks 1,00 1 120,00 1 120,00 890,00 890,00 2 010,00

8 SMOE81513 16-50mm2 ks 4,00 1 530,00 6 120,00 890,00 3 560,00 9 680,00

SVÍTIDLO PRO OSVĚTLENÍ KOMUNIKACE 0,00

9 LED svítidlo stávající, demontáž ks 1,00 0,00 300,00 300,00 300,00

10 LED svítidlo stávající, demontáž a zpětná montáž ks 3,00 0,00 600,00 1 800,00 1 800,00

11 DigiStreet Micro 20LED 24.5W 3250lm, WW, CLO, no dimming ks 1,00 6 923,00 6 923,00 300,00 300,00 7 223,00

12 Příplatek na recyklaci ks 1,00 9,50 9,50 5 000,00 5 000,00 5 009,50

STOŽÁR OSVĚTLOVACÍ BEZPATICOVÝ 0,00

13 SAL6 kónický Al, přírubový, elox CI65 graphite + elastomer RAL7011 dle standardu  provozovatele ks 3,00 13 560,00 40 680,00 900,00 2 700,00 43 380,00

14 SAL80K kónický Al, přírubový, elox CI65 graphite + elastomer RAL7011 dle standardu provozovatele ks 1,00 23 500,00 23 500,00 900,00 900,00 24 400,00

15 Prefabrik. bet. základ pro sloup 6m ks 3,00 2 520,00 7 560,00 900,00 2 700,00 10 260,00

16 Prefabrik. bet.  základ pro sloup 8m ks 1,00 3 550,00 3 550,00 900,00 900,00 4 450,00

VÝLOŽNÍK  NA Al SLOUP 0,00

17 1VR-T1/05/5 0,5m elox CI65 graphite ks 3,00 3 560,00 10 680,00 200,00 600,00 11 280,00

18 1VR-T1/1,5/5 1,5m elox CI65 graphite ks 1,00 3 950,00 3 950,00 300,00 300,00 4 250,00

STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE 0,00

19 TB-1 4-35mm2, poj. E14 ks 4,00 920,00 3 680,00 250,00 1 000,00 4 680,00

POJISTKOVÁ VLOŽKA

20 E14 6A ks 4,00 10,00 40,00 30,00 120,00 160,00

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

21 FeZn-D10 (0,62kg/m), volně m 6,00 59,30 355,80 45,00 270,00 625,80

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ

22 FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně m 70,00 62,50 4 375,00 45,00 3 150,00 7 525,00

SOUČÁSTI HROMOSVODŮ

PROVEDENÍ FeZn



23 SP svorka připojovací ks 3,00 18,30 54,90 32,00 96,00 150,90

24 SR 3a svorka zemnící páska-drát ks 3,00 39,60 118,80 32,00 96,00 214,80

25 SS svorka spojovací ks 4,00 15,00 60,00 25,00 100,00 160,00

26 2360055 Antikorozní páska plastická 50mm 10m ks 1,00 500,00 500,00 100,00 100,00 600,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

27  Napojeni na stavajici zarizeni hod 6,00 0,00 1 200,00 7 200,00 7 200,00

KOORDINACE POSTUPU PRACI

28  S ostatnimi profesemi hod 6,00 0,00 400,00 2 400,00 2 400,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

29  Revizni technik hod 9,00 0,00 600,00 5 400,00 5 400,00

30 Podružný materiál 6 405,30 6 405,30

Elektromontáže - celkem 134 511,30 49 537,00 184 048,30

Zemní práce

VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ

31  Podél silnice km 0,10 0,00 ####### 1 500,00 1 500,00

VYTRHÁNÍ DLAŽBY Z PÍSKOVÉHO

PODKLADU + ZPĚTNÉ ZADLÁŽDĚNÍ

32  Kostky velké,spáry nezalité m2 1,00 0,00 667,50 667,50 667,50

JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ

O OBJEMU DO 2 m3

33  Zemina třídy 3,ručně m3 2,00 0,00 996,80 1 993,60 1 993,60

ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU

34  Do bednění m3 0,40 0,00 4 205,25 1 682,10 1 682,10

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

V ZEMINĚ TŘÍDY 3

35  Šíře 500mm,hloubka 500mm m 90,00 0,00 216,05 19 444,50 19 444,50

ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO

PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ

36  Šíře do 65cm,tloušťka 10cm m 180,00 0,00 43,61 7 849,80 7 849,80

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

37  Šířka 33cm m 100,00 4,76 476,00 0,00 476,00

PODKLADOVÁ VRSTVA

38  Ze šterkopísku m3 9,50 0,00 667,23 6 338,69 6 338,69

ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3

VČETNĚ HUTNĚNÍ

39  Šíře 500mm,hloubka 300mm m 85,00 0,00 42,81 3 638,85 3 638,85

ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA

POVRCHU

40  V zemine třídy 3-4 m3 2,00 0,00 258,99 517,98 517,98

ODVOZ ZEMINY

41  Do vzdálenosti 1 km m3 9,00 0,00 80,81 727,29 727,29

42  Za každý další km m3 135,00 0,00 20,47 2 763,45 2 763,45

PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU

V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ

43  Zemina třídy 3 m2 45,00 0,00 42,72 1 922,40 1 922,40

ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL.VEDENÍ



DO GEODETICKÉ MAPY

44  volný terén m 90,00 0,00 16,67 1 500,30 1 500,30

GEODETICKÉ PRÁCE

45  Zaměření bodu ks 4,00 0,00 1 500,00 6 000,00 6 000,00

POPLATEK ZA ULOŽENÍ NA SKLÁDKU

46  Hlušina (2,1t/m3) t 19,00 0,00 190,00 3 610,00 3 610,00

Zemní práce - celkem 476,00 60 156,46 60 632,46



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce

Kostelec Na Skále

Projekt

Elektroinstalace

Investor

Z. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (1) % 1,00

PPV  (1 nebo 6) % 6,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 0,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 0,00

Provozní vlivy  % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00

1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15

Procento PM % 5
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ČESKÁ
POJIŠŤOVNA

Spálená 75/16, 113 04 Praha I, Česká republika

CERTIFIKÁT POJIŠTĚNÍ
Potvrzujeme tímto, že jsme uzavřeli pojistnou smlouvu č. o
pojištění odpovědnosti za škodu se společností Konkrét CZ spol, s r.o., IČ 
25942352, se sídlem Tyršova 260, 517 54 Vamberk,

Toto pojištění zahrnuje pojištění obecné odpovědností za škodu v rozsahu 
pojistné smlouvy.

Územní rozsah: Česká-republika

Limit plnění: 11.000.000,- Kč

Doba trvání pojištění: 08.04.2017 na dobu neurčitou s automatickou 
prolongací

Tento certifikát slouží pouze jako osvědčení o pojištění. Platnosti nabývá 
jen společně s pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami 
pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 a Doplňkovými 
pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu 
podnikatele a průmyslu DPPP 2005. V žádném případě nemění ani 
žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah krytí uvedený ve stávající 
pojistné smlouvě č.

PS je uzavřena na dobu ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami do 
dne shodného se dnem sjednaného zániku pojištění.

V Pardubicích dne 07.04.2017
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ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a s. 
Xre' vytJioUii. Čecny 
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