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1. ÚVOD 
Předmětem stavebně-konstrukční části projektové dokumentace pro povolení stavby je rekonstrukce 
opěrné zdi v Riegrově ulici v Kostelci nad Orlicí. Rekonstruovaná zeď vznikne na místě stávající zdi, 
která je v havarijním stavu. 

 

2. PODKLADY 
Normy ČSN, ČSN-EN 

Rekonstrukce zborcené opěrné zdi v Riegrově ulici, Kostelec nad Orlicí; příloha C – Situační výkres – 
Apa Vamberk s.r.o., 09/2024 

Vyjádření správců technické infrastruktury v dotčeném prostoru (CETIN, ČEZ, GasNet, veřejné 
osvětlení, kanalizace, vodovod) o existenci a poloze podzemních inženýrských sítí 

Zborcení opěrné zdi v Riegrově ulici v Kostelci nad Orlicí – Znalecký posudek – Ing. Jiří Ošlejšek – 
02/2024 

Rekonstrukce MK – ul. Pod Branou a ul. Riegrova – 1.etapa, Kostelec nad Orlicí – DSP + PDPS – 
dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby – Ing. Aleš Sloup – IDS Projekt - 02/2016 

Místní prohlídka, 3.4.2024 

Geologická sonda z databáze Geofond, č. sondy GDO 279450 

 

3. LOKALITA, STÁVAJÍCÍ STAV 
Opěrná zeď se nachází v Riegrově ulici v Kostelci nad Orlicí na hranicích mezi pozemky parc.č. 193 a 
199. Jedná se o tížnou kamennou opěrnou zeď se zděnou předstěnou, na které je umístěný ocelový 
plot. Předstěna tl. 300 mm je z vyzděna z plných cihel klasického formátu a vzhledem ke své dimenzi 
nedokáže pomoci zajistit stabilitu svahu. Kamenná část opěrné zdi je v havarijním stavu na konci své 
životnosti, která se projevila jejím vodorovným posunem. Tento posun způsobil zborcení zděné 
předstěny. 

Zborcení nastalo během rekonstrukce komunikace v části nad opěrou během hutnících prací. Důvody 
zborcení jsou podrobně popsány v samostatném znaleckém posudku. Kamenná stěna je na konci své 
životnosti a musí být nahrazena novou stěnou odpovídající dimenze. 

 

4. INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM 
Samostatný inženýrskogeologický průzkum proveden nebyl. Návrh čerpá z místní prohlídky a z archivní 
sondy z databáze Geofond. Předpokládaný geologický profil bude tvořen navážkami (konstrukční 
vrstvy pozemních komunikací, zásypy) o mocnosti cca 1,50 m, hlouběji jsou pak rostlé sprašové hlíny o 
mocnosti cca 2,0 m, které nasedají vrstvu štěrkopísků. Přítomnost podzemní vody v horizontu 
navržených konstrukcí nebyla detekována.   

 
  



 

5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
Přípravné práce 

Před zahájením provádění rekonstrukce opěrné zdi je nutno: 
 Zjistit a trvale vytýčit všechny inženýrské sítě (včetně jejich specifikace, hloubky uložení, stavu, 

způsobu ochrany před poškozením, možnosti odpojení a zaslepení během prací) a kolidující 
inženýrské sítě a vedení stavbou ohrožené přeložit, resp. ochránit před poškozením. 

 Provést hrubé terénní úpravy (násypovou lavici pro provádění kotev).  
 Vytvořit přístup a potřebný prostor pro provádění prací speciálního zakládání.  

 

Popis projektu 

Tento projekt řeší rekonstrukci stávající opěrné zdi, která je v havarijním stavu. Stávající konstrukce 
bude v nezbytném rozsahu odstraněna a nahrazena novou trvale kotvenou mikropilotovou zdí 
s železobetonovou římsou. Líc zdi bude ze stříkaného betonu. Celková délka zdi je cca 12,35 m, výška 
nadzemní části je cca 2,50 m. 

Po dobu provádění prací bude uzavřen provoz na přilehlém chodníku a bude omezen provoz na 
pozemní komunikaci v Riegrově ulici. 

Prostor nad opěrnou zdí bude následně uveden do původního stavu. 

 

Popis nosné konstrukce 

Jedná se o trvalou konstrukci mikropilotové zdi s železobetonovou římsou. Svislými prvky opěrné stěny 
jsou mikropiloty Ø 108/16 mm délky 5,00 m v rozteči max. 1,20 m. Vrty pro mikropiloty budou vrtány 
z prostoru Riegrovy ulice, následně budou vyplněny cementovou zálivkou a osazeny ocelovými 
trubkami.  V hlavách mikropilot bude proveden železobetonový trám s římsou. Skrz tento trám budou 
provedeny trvalé kotvy 2×Lp15,5 mm/1770 MPa o délce 8,00 m (3,00 m volná délka + 5,00 m 
injektovaný kořen) a rozteči max. 2,40 m. Sklon kotev je 35° od vodorovné. Lícová úprava opěrné stěny 
bude provedena ze stříkaného betonu tl. 150 mm vyztuženého ve dvou vrstvách KARI sítí 100/100/6. 
Za rubem stříkaného betonu bude ve čtvrtinách délky zdi umístěna svislá drenáž DN 80 s ochrannou 
geotextilií.  

Pro provádění ŽB trámu bude v prostoru chodníku proveden svahovaný výkop, který bude následně 
vyplněn hutněným zásypem vyhovujícím požadavků na únosnost pláně konstrukčních vrstev 
komunikace pro pěší.  

Odvodnění chodníku a stávající komunikace řeší stávající systém odvodnění. 

 

Zábradlí 

Jedná se o ocelové zábradlí výšky 1100 mm. Horní madlo je z profilu UPE 100, sloupky z IPE 80 a 
zábradelní výplň z ploché oceli 40x8 a 50x16. Sloupky jsou kotveny k železobetonové římse lepenými 
kotvami Hilti M16. Zábradlí je montážně rozdělené na čtyři díly, dilatace je umožněna oválnými otvory. 
Z důvodu vodivého propojení jsou ve šroubových spojích navíc vějířové podložky. Konstrukce je 
uzemněna. Na obou koncích je třeba počítat s napojením na stávající zábradlí a v případě potřeby nové 
zábradlí modifikovat dle skutečnosti. 

Jako povrchová ochrana je navržen nátěrový systém pro prostředí C3 – dle ČSN EN ISO 12944-
2, v odstínu dle investora. Nebo alternativně žárový pozink. 

 
  



 

Chodník 

Během rekonstrukce dojde k rozebrání stávajícího chodníku z důvodu zajištění přístupu pro provedení 
ŽB trámu v hlavě opěrné stěny. Součástí prací je provedení přeložky kabelu VN a osvětlení. Po 
provedení prací bude skladba chodníku bude obnovena. Předpokládá se využití stávající betonové 
dlažby. 

Je navržena skladba chodníku typ D2-D-1-CH-PIII o celkové tl. cca 250 mm: 
 Betonová dlažba tl. 60 mm 
 Ložná vrstva dlažby tl. 30 mm (min. Edef,2 = 45 MPa dle ČSN 72 1002) 
 Štěrkodrť tl. 150-170 mm (min. Edef,2 = 30 MPa dle ČSN 72 1002) 

6. MATERIÁLY 
Uvedené materiály jsou referenční, lze použít odpovídající výrobky jiných výrobců. 

Beton 
 Beton dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 

o Mechanické vlastnosti dle ČSN EN 1991-1-1 Tab. 3.1 
o Zajištěna zvláštní kontrola kvality výroby betonu dle ČSN EN 1991-1-1 Tab. 4.3N 

 Podkladní beton C12/15 X0 
 Beton převázky opěrné zdi C30/37 X44 XF2 XD1 XA1 (CZ F.2) – Dmax 22 – S3 
 Beton římsy C30/37 X44 XF4 XD3 (CZ F.1) – Dmax 22 – S3 

Výztuž 
 Betonářská výztuž z oceli B 500B 

 

Speciální materiály 
 Ochranný nátěr proti korozi výztuže v pracovní spáře např. Densocrete 111 
 Ochrana rubu ŽB trámu 

o Penetrační nátěr ALP 
o 2× Asfaltový nátěr LN 
o Ochrana hydroizolace např. geotextilie 500 g/m2 

 Zemnící pásek FeZn 30×4 mm 

Zábradlí 
 Ocel S235 JR 
 Kotevní šrouby pevnostní třídy 8.8 např. Hilti HAS-U A4 M16×150 + lepící hmota např. Hilti HIT-HY 

200-A V3 

Mikropiloty 

Ocel 

Mikropiloty – ocelové trubky Ø 108/16 mm, ocel S235 JR 

Kotvy 

Trvalé dvoupramencové kotvy 2× Lp 15,5 mm / 1770 MPa 

Cementová zálivka pro výplň vrtů mikropilot a injektáž kořenů kotev 
použitý cement: SPC 325 (CEM II, 32,5) nebo SPC 425 (CEM I, 42,5) 
poměr c:v = 2,2:1 

Stříkaný beton 
Lícová úprava C 25/30 
Výztuž stříkaného betonu – KARI sítě 100/100/6 mm 
 



 

7. OBECNÉ ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCÍ SPECIÁLNÍHO ZAKLÁDÁNÍ 
Mikropiloty 

 Mikropiloty je třeba osadit co nejpřesněji z důvodu prostorových podmínek.  
 Mikropiloty budou prováděny dle ČSN EN 14199 Provádění speciálních geotechnických prací – 

Mikropiloty. 
 Během vrtných prací bude sledován geologický profil. Budou-li zjištěny odchylky od předpokladů 

projektu, délka mikropilot se upraví.  
 

Kotvy 
 Je třeba dodržet zejména sklony kotev z důvodu zamezení kolize s podzemními konstrukcemi 

v blízkosti stavby. 
 Kotvy budou prováděny dle ČSN EN 1537 Provádění speciálních geotechnických prací – 

Injektované horninové kotvy. 
 Během vrtných prací bude sledován geologický profil. Budou-li zjištěny odchylky od předpokladů 

projektu, délka kotev se upraví.  
 Kotvy budou osazeny do vrtů vyplněných cementovou zálivkou. 
 Injektáž kořenů kotev bude vzestupná po etážích délky 0,50 m. Při vysokotlaké injektáži musí být 

dosažen injekční tlak min. 2,5 MPa.  
 Injektáž v prostředí sprašových hlín a štěrkopísků se předpokládá 2-3 násobná s celkovou 

spotřebou 40-50 l směsi na etáž.   
 Napínání a zkoušky kotev lze provést 10 dní po ukončení injektáže kořene (při použití cementu 

CEM II 32,5), případně za 7 dní (při použití cementu CEM II 42,5). 
 Ihned po ukončení každé fáze injektáže kořene kotvy je nutné dokonale propláchnout a vyčistit 

manžetovou injekční trubku, musí být zajištěna možnost případné reinjektáže kořene. 
 
Před zahájením provádění trvale kotvené mikropilotové stěny musí dodavatel prací 
speciálního zakládání vypracovat technologický předpis pro provádění těchto prací. 
 

8. OBECNÉ ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCÍ 
Zemní práce 

Před zahájením prací je nutno prověřit ve spolupráci s investorem průběh všech inženýrských sítí a 
zkontrolovat a zkoordinovat možnou kolizi projektovaných prací s nimi. 

 

Monolitické konstrukce 

Při provádění železobetonových konstrukcí a ošetřování betonu je nutné dodržovat zejména ČSN EN 
13 670. 

Pohledový beton 

Pohledový beton bude definován na samostatném jednání mezi investorem a dodavatelem 
monolitické konstrukce. Jednání proběhne před započetím výstavby a o jeho průběhu bude sepsán 
protokol. Projektant doporučuje definovat pohledový beton na referenční stavbě – vybrané stávající 
stavbě. 

Pohledové plochy budou bedněny z nepoškozené překližky, ostré hrany ŽB konstrukcí budou zkoseny 
10/10 mm za pomocí dřevěných lišt vložených do bednění. Nepředpokládá se požadavek na rastrování 
bednění a úpravu otvorů po spínacích tyčích bednění. 
 



 

9. DOVOLENÉ ODCHYLKY 
Mikropiloty 

 odklon od svislice max. 1 % z délky vrtu 
 půdorysná a výšková odchylka v úrovni pracovní roviny ± 100 mm 
 rozteč zápor ± 100 mm 

 

Kotvy 
 přesnost vrtání  2 od projektovaného sklonu 
 délka vrtů  200 mm 

 

10. VÝPOČET 
Konstrukce byla ověřena statickým výpočtem. Konstrukce byla navržena dle ČSN EN (Eurokódů). 
Návrhová životnost konstrukce je 50 let dle ČSN EN 1990. 

Podrobný přehled zatížení je součástí statického výpočtu. 

 

Spolupráce 

Geotechnický návrh opěrné stěny byl proveden autorizovaným geotechnikem – Ing. Radek Brokl. 

Návrh ŽB monolitických konstrukcí byl proveden firmou VAPCE s.r.o. – Ing. Miloslav Valenta. 

 

11. ZÁVĚR 
V případě odlišností od uvažovaných podkladů nebo v případě jakýchkoli pochybností budou práce 
okamžitě přerušeny a bude kontaktován projektant. 

Při všech pracích je nutné dodržovat příslušné ČSN-EN, související normy a technologické předpisy a 
platné bezpečnostní předpisy a nařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

 

 

V Pardubicích 30.9.2024                                                                                              Ing. Miloslav Valenta 

Ing. Radek Brokl 
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