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V případě, že zadávací dokumentace a výkaz výměr obsahuje požadavky nebo odkazy na 
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro 
určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o způsob určení 
minimálních požadavků na kvalitu a provedení výrobku. Tím není upřena uchazeči možnost použít i 
jiných kvalitativně a technicky obdobných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků. 
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1.  Identifikační údaje  
  

Název a místo stavby 

 Název:    Úpravy parkovacích ploch před čp. 1371-1373 

ul. Proškova, Kostelec nad Orlicí 

 

 Stavební objekt:  SO 101  Komunikace a zpevněné plochy 

     
Katastrální území:  k.ú. Kostelec nad Orlicí [670197] 
Kraj:    Královéhradecký 

Stupeň PD:   DPZ + DPS  

Číslo zakázky:   71/24 

  

Údaje objednatele  

Název:    Město Kostelec nad Orlicí 

Adresa:   Palackého náměstí 38 

517 41 Kostelec nad Orlicí 

IČ:    00274968 

DIČ:    CZ00274968 

 

Údaje zhotovitele 

Hlavní projektant 

Název:    VIAPROJEKT s.r.o. Hradec Králové  

Adresa:   Jižní 870, 500 03  Hradec Králové 

IČ:    274 76 049 

DIČ:    CZ27476049  

Telefon:   495 401 495 

        E-mail:   viaprojekt@viaprojekt.cz 

        www:    www.viaprojekt.cz  
               Zodp. projektant:   Ing. Radek Michlík  

evidenční číslo autorizované osoby ČKAIT 0601651, 
obor Dopravní stavby 

 

2.  Úvod  

Jedná se o doplnění parkovacích stání v zastavěném území ve volném prostoru za bytovým 
domem čp. 1371-1373 v ulici Proškova v Kostelci nad Orlicí. 

Řešeno je celkem 32 kolmých parkovacích stání o základních rozměrech 2,5 x 4,5 m. 

Součástí úprav je oprava krytu stávající vozovky v zájmovém prostoru, návrh plochy pro 
polopodzemní kontejnery na separovaný odpad a prodloužení chodníku. 

Vlastní kontejnery budou dodány investorem, nejsou předmětem řešení této PD. 
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3.  Podklady 

Pro zpracování byly použity následující podklady: 

- digitální mapový podklad, výškový systém  B.p.v., souřadný systém S-JTSK 

 - příslušné ČSN a platné podklady a předpisy 

 - platný územní plán   

 - koordinační jednání 

- zadání objednatele 

 - prohlídka staveniště provedená zpracovatelem 

 

4.  Příprava území 

Před zahájením vlastních stavebních prací bude nutno v zájmovém území provést některé 
práce přípravné. 

Vybourány budou části stávajících zpevněných ploch dotčených stavbou, včetně 
ohraničujících prvků.  

V místě napojení nového živičného krytu na stávající bude provedeno zaříznutí spáry do 
živičného krytu + odfrézování živičného povrchu v tloušťce 40 mm a v šířce min. 0,5 m. Po 
odfrézování provede zhotovitel odstranění případných klínovitých zbytků frézované vrstvy 
oddělujících se od podkladu, provedeno bude řádné očištění vozovky mechanickými kartáči. 

Stávající uliční vpust bude pročištěna a výškově upravena.  

V místech úprav, kde se nachází stávající ornice, bude tato sejmuta (předpokládá se sejmutí 
v tloušťce cca 10 cm). Sejmutá ornice bude deponována na staveništi a připravena pro zpětné 
ohumusování. 

Stávající stromy budou ochráněny dřevěným bedněním.  

V místě křížení stávajícího kabelového vedení (elektro kabely, telekomunikační kabely) 
s pojížděnými zpevněnými plochami bude toto vedení uloženo do betonových kabelových žlabů se 
zákrytem. 

Přebytečné a nevhodné materiály, stavební suť a zemina budou odvezeny a uloženy na řízené 
skládky zajištěné zhotovitelem.  

Náklady na manipulaci s vybouranými a odtěženými materiály a náklady na skládkovné 
zahrne zhotovitel do nabídkových cen jednotlivých stavebních prací.  

Veškeré demoliční práce musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy a předpisy 
o ochraně zdraví. S vybouraným materiálem je nutno nakládat v souladu se zákonem o odpadech.  

Před zahájením zemních a demoličních prací je třeba nechat jednotlivými správci 

podzemních vedení vytyčit jejich zařízení, viditelně je označit a jejich přesné uložení ověřit kopanými 

sondami. Při provádění těchto prací je třeba respektovat ochranná pásma podzemních vedení a 

podmínky pro provádění prací v jejich blízkosti. 

 

5.  Situační řešení 

Navrženo je doplnění parkovacích stání v zastavěném území ve volném prostoru za bytovým 
domem čp. 1371-1373 v ulici Proškova v Kostelci nad Orlicí. 

Při severní straně příjezdové komunikace je navrženo celkem 19 nových kolmých 
parkovacích stání o základních rozměrech 2,5 x 4,5 m. Krajní stání budou rozšířena o 0,25 m, přesah 
vozidla uvažován min. 0,75 m. 

V cca polovině příjezdové komunikace je navrženo rozšíření stávající vozovky na 5,5 m. 
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Na jižní straně vozovky je řešena obnova stávajících kolmých parkovacích stání v počtu 8 
stání. Po opravě krytové vrstvy budou stání opětovně vyznačena vodorovným dopravním značením. 
Podél stávajícího bytového objektu je navržen odrazný pruh o šířce 0,8-1,6 m. 

V prostoru mezi vjezdy k ŘRD na jižní straně je navrženo 5 parkovacích stání. V této 
souvislosti je řešeno posunutí hrany zpevněné plochy cca o 1 m, stávající oplocení zůstane zachováno. 

Z celkového počtu 32 stání budou dvě stání vyhrazena pro vozidla přepravující osoby těžce 
pohybově postižené. Stání jsou navržena kolmá na východním okraji v šířce 3,5 m.  

U stávající příjezdové komunikace je navržena oprava krytová vrstvy ACO 11 v tloušťce 4 
cm (po předchozím odfrézování). 

Ve volném prostoru na jižní straně je navržena plocha pro polopodzemní kontejnery na 
separovaný odpad. 

Vlastní kontejnery budou dodány investorem, nejsou předmětem řešení této PD, 

Chodník při ulici Proškově bude prodloužen v šířce 2,0 m k okraji vyhrazených parkovacích 
stání na obou stranách. 

V místě napojení živičného krytu nové vozovky na stávající bude, po odfrézování stávajícího 
živičného krytu, položen nový živičný kryt ACO 11 v tloušťce 4 cm na šířku min. 0,5 m.  

Volné plochy v zájmovém prostoru budou zpětně ohumusovány a osety travou.  

Navržené krytové vrstvy řešených zpevněných ploch: 

vozidlová komunikace   – kryt asfaltový 

parkovací stání  – kryt betonová zatravňovací dlažba  

   210/140/80 mm, barva přírodní 

vyhrazené parkovací stání  – kryt betonová dlažba 200/100/80 mm,  

   barva přírodní 

plocha pro kontejnery – kryt betonová dlažba typu „Íčko, tl. 60 mm, 

   barva přírodní 

chodník, pochozí plocha – kryt betonová dlažba typu „Íčko, tl. 60 mm, 

   barva přírodní 

varovné pásy pro nevidomé   – kryt betonová dlažba pro nevidomé  

   200/100/60 mm, barva červená 

 

6.  Vytyčení stavby 

Jednotlivé vytyčovací prvky jsou určeny šířkovými kótami vztaženými na stávající objekty a 
na stávající komunikace. 

Podrobné vytyčení může být provedeno odpovědným geodetem na základě digitálně 
zpracované situace (k dispozici u projektanta), kde lze odečítat souřadnice jakýchkoliv bodů. 

 

7.  Výškové řešení  

Navržené podélné a příčné sklony jsou v souladu s minimálními a maximálními hodnotami 
dle ČSN 73 6110.  

Základní příčný sklon vozidlové komunikace, parkovacích stání i chodníků je navržen 2%. 

Systém příčných sklonů je vyjádřen v situaci skloníky.  

Obruby ohraničující komunikaci vozidlovou i parkovací stání budou osazeny s převýšením 
10 cm.   
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V místě odtoku vody do zasakovacího průlehu na parkovišti na severní straně a v místě pěti 
parkovacích stání mezi vjezdy na jižní straně bude obrubník v šířce 0,5 m uprostřed každého 
parkovacího stání osazen bez převýšení. Po obou stranách této snížené obruby bude provedeno 
sklopení navazující obruby  v délce 0,5 m. 

Na rozhraní vozovky a parkovacích stání s krytem ze zatravňovací dlažby bude obruba 
osazena s převýšením 2 cm. 

U vjezdů na pozemky bude obruba snížena na 2 cm. 

Na všech přechodech pěších tras přes vozovku bude provedeno bezbariérové řešení obruby 
(výška obruby 2 cm). 

V místě osazení záhonové obruby na rozhraní chodníku a zeleně bude na straně vrchu 
skloníku obruba osazena s převýšením více než 6 cm (vodící linie pro nevidomé). Na straně odtoku 
vody bude obruba osazena bez převýšení. 

Další výškové rozdíly budou řešeny vysvahováním (sklon svahu 1:2).  

Výškové řešení celého území je patrné z výškových kót uvedených v situaci. 

Veškeré povrchové znaky podzemních vedení budou upraveny do úrovně nové nivelety. 

Všechny výškové kóty, uvedené v PD, jsou uvedeny v systému Balt po vyrovnání.  

 

 8.  Zemní práce 

Před zahájením zemních prací je nutno zjistit přesné trasy podzemních vedení (vytyčení 

zajistí jednotliví správci podzemních vedení na základě objednávky dodavatele) a po dobu stavby je 

trvale vyznačit na terénu - přesná poloha bude ověřena kopanými sondami. Práce v ochranných 

pásmech inženýrských vedení budou prováděny dle příslušných předpisů a dle podmínek určených 

jednotlivými správci. 

V návaznosti na parametry podloží a dimenzi vlastních konstrukcí je navržena v rozsahu 
nových zpevněných ploch úprava podloží. Do aktivní zóny se použije sypanina vhodná do aktivní 
zóny dle ČSM 736133, kap.4, příp. štěrkodrť. 

Komunikace vozidlová  
ŠD 0-63   300-500 mm    
Tkaná tahová geotextilie PP40 
Parkovací stání, vjezd 
ŠD 0-63   200-400 mm    
Tkaná tahová geotextilie PP40 
Chodník 
ŠD 0-63   200-300 mm 

V rámci rozpočtové části je uvažována vždy vyšší hodnota vrstvy ze ŠD. 

Rozsah úpravy podloží bude upřesněn přímo na staveništi dle skutečného stavu podloží. Pro 
rozsah úpravy podloží je navrženo provést přímo na staveništi provedení zkušebního pole s následným 
odzkoušením parametrů (Edef,2) statickou zatěžovací zkouškou. Na základě výsledků kontrolních 
zkoušek bude rozhodnuto o rozsahu úpravy podloží. 

Před pokládkou geotkaniny je třeba zkontrolovat povrch, na který se geosyntetika ukládají a 
odstranit veškeré ostré předměty. Podloží musí být urovnané a vyspádované. Po uchycení a fixaci 
jednoho konce je vhodné určité mírné předepnutí ukládané vrstvy s následnou fixací před překrytím 
zeminou. Rozhodně je nutné se vyvarovat různým záhybům a boulím. Přesah musí být minimálně 300 
mm. Postup musí být v souladu s bezpečnostními předpisy. 

V podloží zpevněných ploch nesmějí dále zůstat žádné nevhodné zeminy (s obsahem 
organických látek větším jak 5%) a zdravotně závadné zeminy posuzované podle příslušných 
předpisů. Zároveň nesmějí být ponechány v podloží nevhodné zeminy bez úpravy (viz ČSN 73 6131).  
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Parapláň bude urovnána a zeminy hutněny středně těžkým válcem. Podrobný režim hutnění 
bude zvolen na základě místních podmínek v době stavby a na základě výsledků zkušebního pole. 

Zemní parapláň bude urovnána a sespádována se sklonem 3% k vnějšímu okraji pláně.  

Sklon trvalých svahů je navržen min. 1:2.  

Zhotovitel prokáže u použitých násypových materiálů vhodné mechanicko-fyzikální 
vlastnosti, zhutnitelnost, chemickou a příp. radioaktivní nezávadnost.  

Nový konstrukční násyp bude proveden z nenamrzavých zemin, prokazatelně zhutnitelných. 

Použitelnost materiálů bude odsouhlasena investorem. 

Odtěžená nevhodná zemina bude odvezena a uložena na skládky zajištěné zhotovitelem.  

Náklady na manipulaci s vybouranými a odtěženými materiály a náklady na skládkovné 
zahrne zhotovitel do nabídkových cen jednotlivých stavebních prací.   

Počasí může zásadním vlivem ovlivňovat průběh stavby. Práce na stavbě násypu budou 
přerušeny na dobu nezbytně nutnou v případě deštivého počasí nebo při vydatném sněžení. Na konci 
každé pracovní směny bude povrch poslední technologické vrstvy mírně vyspádován pro odtok 
srážkové vody a zhutněn. Při slunečném výsušném počasí budou zhutněné zeminy na povrchu 
vysychat a začnou se tvořit smršťovací trhliny. V případě, že bude povrch technologické vrstvy 
přeschlý se smršťovacími trhlinami, bude povrch vhodným způsobem narušen např. lžící se zuby či 
pásy dozeru a následně pokropen vodou. 

V případě nepříznivého počasí v době provádění odpovídajících vrstev musí být použity 
prokazatelně zhutnitelné zeminy štěrkového charakteru.  

Hotové části zhutněných násypových těles musí být chráněny před následným 
znehodnocením mimo jiné před neřízeným pojezdem stavebních strojů a autodopravou. V případě 
přerušení prací (technologická přestávka) nesmí být další technologická vrstva provedena na 
zbahnělou pláň (nutno provést odstranění nevhodného materiálu). 

Při zemních pracích je třeba dbát na dodržování technologické kázně. Těžení zemin a hornin 
bude zásadně prováděno běžnými mechanizačními prostředky pro zemní práce. Použitá technika musí 
splňovat přísná kriteria těsnosti hydraulických soustav, pohonných jednotek a chladících oběhů.  

Výkopové práce vedené v kořenových zónách stavbou dotčené vzrostlé stromové zeleně 
budou prováděny v souladu s ČSN DIN 839061 - Ochrana stromů, porostů a plocha pro vegetaci při 
stavebních činnostech a v souladu s požadavky orgánů životního prostředí (viz dokladová část). 
V kořenové zóně stromů nebude provedena žádná navážka. Kořenový prostor nebude zatěžován 
pojížděním, odstavováním strojů a skladováním materiálu. 

Veškeré rýhy pro nové podzemní vedení a eventuelní další výkopy budou zasypány a 
následně kvalitně zhutněny (po vrstvách max. 30 cm). Provádění výkopu, zásypu a rýh musí být 
prováděno v souladu s TP 146 Povolování a provádění výkopu a zásypu rýh pro inženýrské sítě ve 
vozovkách pozemních komunikací. 

Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího 
cyklu E def,2 = 30 MPa stanoveného podle ČSN 721006. 

Příslušné zkoušky budou provedeny ve smyslu platných norem ČSN 736133 (Navrhování a 
provádění zemního tělesa pozemních komunikací) a ČSN 721006 (Kontrola zhutnění zemin a 
sypanin). 

V rámci tohoto oddílu technické zprávy projektant upozorňuje dodavatele stavebního díla na 

skutečnost, že veškeré objemy zemních prací pro odkopávku i vykopávku jsou uváděny v rostlém stavu. 

Obdobně se konstatuje, že objem sypaniny, či zeminy, ukládané do zhutněných násypů, je 

projektantem uváděn v cílovém stavu, tedy po předepsaném zhutnění.  

Uvedené úpravy podloží jsou uvažovány pro standardní klimatické a geologické podmínky 

pro danou lokalitu. V závislosti na technologické kázni, kvalitě použitých materiálů, případně 
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klimatických podmínkách, je třeba počítat pro dosažení předepsaných parametrů s dalšími možnými 

úpravami podloží (zemní plomby, výměna zeminy, další použití geotextilie apod.). Tyto další úpravy 

nelze přesně specifikovat v této projektové dokumentaci, budou (případně) specifikovány geologem či 

projektantem přímo na staveništi, dodavatel však musí počítat s tím, že k těmto úpravám může při 

realizaci dojít.  

Na závěr stavebních prací po očištění volných ploch od stavebních zbytků a po urovnání 
terénu bude provedeno rozprostření ornice v tl. 15 cm a osetí travním semenem - parkovou travní 
směsí s následným zaválcováním. Rozsah ohumusování je patrný ze situace a ze vzorových a příčných 
řezů. Pro tento účel bude použita ornice sejmutá v rámci přípravných prací a deponovaná na 
staveništi. Před vlastním ohumusování  je nutno odstranit veškeré stavební zbytky a kameny větší než 
2 cm.  

 

9.  Odvodnění zpevněných ploch 

Odvodnění zpevněných ploch zůstane zachováno stávající do přilehlé zeleně nebo do 
stávajících uličních vpustí. 

Stávající uliční vpusti budou pročištěny a zbaveny nečistot.  

Stávající uliční vpusti budou výškově upraveny do nivelety vozovky. 

U parkovacích stání je krytová vrstva navržena ze zatravňovací vegetační dlažby.  

Odtok dešťových vod z nově navržených parkovacích stání při severní straně je navržen do 
přilehlého terénu. Podél hrany parkovacích stání je navržen zasakovací pruh o šířce 1,0 m a hloubce 
1,0 m z těženého kameniva fr. 32-63. 

 

10.  Konstrukce zpevněných ploch 

Návrh konstrukce byl proveden dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací. 
Typ podloží se předpokládá PIII, navržena je úprava podloží. 
 
Komunikace vozidlová - asfaltový kryt 

katalogový list D1-A-5/V 

ACO 11 50/70        40 mm 

PS-EM spojovací postřik z asfalt. emulze 0,5 kg/m2 

ACL 16+ 50/70        60 mm 

PI-EM infiltrační postřik z asfalt. emulze 1,0 kg/m2   

SC C8/10       120 mm 

       (Edef,2 = 65 MPa)     

ŠDB 0-32       200 mm 

upravené podloží (Edef,2 = 45 MPa)                       __________ 

      celkem  420 mm 

 

  Parkovací stání - kryt betonová zatravňovací dlažba  

katalogový list D2-D-1/VI 

betonová zatravňovací dlažba      80 mm 

lože - drcené kamenivo, fr. 4-8      40 mm 

ŠDB 0-32       150 mm 
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ŠDB 0-63       200 mm  

upravené podloží (Edef,2 = 30 MPa)                __________ 

      celkem  470 mm 

 

Vyhrazené parkovací stání - kryt betonová dlažba 

katalogový list D2-D-1/VI 

betonová dlažba        80 mm 

lože - drcené kamenivo, fr. 4-8      40 mm 

ŠDB 0-32       150 mm 

ŠDB 0-63       200 mm  

upravené podloží (Edef,2 = 30 MPa)                __________ 

      celkem  470 mm 

 

Chodník, pochozí plocha, plocha pro kontejnery - kryt betonová dlažba   

katalogový list D2-D-1/O 

betonová dlažba        60 mm 

lože - drcené kamenivo, fr. 4-8      40 mm 

ŠDB 0-32       250 mm  

upravené podloží (Edef,2 = 30 MPa)                    __________ 

      celkem  350 mm 

 

Oprava vjezdu - kryt cementový beton 

katalogový list D2-CB-1/VI 

CB III         170 mm 

ŠDB 0-32       250 mm        
upravené podloží (Edef,2 = 30 MPa)          __________ 

      celkem  420 mm 

 

Legenda: 

AC - asfaltový beton     ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

CB - cementobetonový kryt     ČSN 73 6123-1 

SC – vrstva ze směsi stmelené cementem   ČSN EN 14227-1 

ŠD - štěrkodrť      ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 

dlažba       ČSN 73 6131 – část 1 

PS, PI - spojovací, infiltrační postřik  ČSN 73 6129 
 
Při provádění a kontrole prací musí být dodrženy všechny požadavky platných 

technologických a materiálových norem a předpisů. Stavební materiály a výrobky budou použity dle 
ustanovení norem souboru ČSN 73 6121 až 31 - Stavba vozovek. 

Mezi živičnými konstrukčními vrstvami bude proveden spojovací postřik z asfaltové emulze 
0,5 kg/m2. Spojovací postřik bude proveden rovněž v místě napojení nového živičného krytu na 
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stávající (po předchozím odfrézování). Na podkladní vrstvě z cementové stabilizace bude před 
kladením živičné vrstvy proveden infiltrační postřik v množství 1,0 kg/m2. Samozřejmostí je dokonalé 
očištění ložné plochy a suchý povrch.  

Všechny studené spáry v živici budou zaříznuty, odfrézovány (šířka 10 mm, hloubka 25 
mm), vyčištěny a zality modifikovaným asfaltovým plombovacím tmelem s překryvem, za horka 
aplikovaným (ČSN 14188-1 pro podélné spoje a spáry, typ N1). 

Ohraničení vozidlové komunikace a parkovacích stání bude provedeno betonovým 
obrubníkem 250/1000/150-120 mm, barva přírodní, osazeným do betonového lože s opěrou C 20/25 
nXF3. 

Podél bytového objektu bude provedena výměna betonového vodícího proužku 250/500/80 
mm, barva přírodní, osazení do betonového lože s opěrou C 20/25 nXF3 s opěrou. V ostatních místech 
bude betonový vodící proužek dle potřeby vyměněn. 

Na rozhraní vozovky a parkovacích stání bude osazen betonový obrubník 250/500/80 mm, 
barva přírodní, osazení do betonového lože s opěrou C 20/25 nXF3 s opěrou. 

Chodník bude ohraničen na straně zeleně betonovým obrubníkem 200/500/50 mm, barva 
přírodní, osazení do betonového lože C 20/25 nXF3 s opěrou.  

Konce obrubníků ukládaných do oblouků nebo šikmo navázaných je nutno řezat ve směru 
radiálním tak, aby vznikla spára konstantní tloušťky (uložení obrubníků na sraz). Poslední kusy 
převýšených obrubníků, které už nepokračují dále, budou plynule šikmo zapuštěny na délku 1 m do 
úrovně přilehlého povrchu pomocí přechodových obrubníků. 

Betonová dlažba musí splňovat požadavky ČSN 73 6131 Dlažby a dílce, Část 1 : Kryty z 
dlažeb. Dlažba by měla rovněž vyhovovat ustanovením normy DIN EN 1338.  

Betonové výrobky jsou navrženy ve stupni odolnosti proti chemickým rozmrazovacím 
látkám XF4.   

Typ dlažby je popsány v kapitole Situační řešení této TZ.  

Provádění nestandardních detailů u okrajů, sloupů, apod. bude zásadně prováděno pomocí 
štípání dlažby na speciální lámačce nebo pomocí řezání dlažby na beton, nikdy pomocí jakékoliv 
betonové zálivky. Čerstvě vydlážděná, čistá a suchá plocha bude 2 x hutněna vibrační deskou 
opatřenou speciálním plastem, poprvé po položení dlažby, podruhé po prvním zapískování. Hutněním 
se srovnají přípustné výškové výrobní tolerance jednotlivých dlaždic, ale pozor celá plocha se tím 
sníží o 8 - 10 mm! Nezbytně nutné je provést 2 x zapískování spar na celou výšku kamene křemičitým 
pískem frakce 0-2 mm, vždy po zhutnění plochy vibrační deskou. Mezi jednotlivými kameny je nutno 
dle normy DIN 18318 zachovat spáry široké minimálně 3-5 mm. Před konečným a důkladným 
zaplněním spár mezi kameny nesmí být plocha zatěžována na maximum, mohlo by dojít k pohybu 
dlaždic a vylamování horních hran.  

Výplň spár betonové dlažby je navržen drobným drceným křemičitým pískem frakce 1-2, 
popř. 1-3 mm. 

U betonové zatravňovací dlažby budou mezery zasypány drceným kamenivem. 

V cementem stmelených podkladech budou provedena opatření proti vývoji reflexních trhlin 
do asfaltových vrstev. Navrženo je uvolnění smršťovacího napětí přehutněním vrstvy v době tuhnutí 
vibračním válcem (v souladu s čl. 6.4.5. TP 170). 

Rozsah jednotlivých zpevněných ploch, včetně jejich druhů, je patrný ze situace a vzorových 
řezů. 

 

 11.  Inženýrská vedení   

Stavbou budou dotčena ochranná pásma některých inženýrských sítí. 
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Rozsah ochranných pásem: 

Ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb. 
u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami 

vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo 

na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace 7 m 

1 kV až 35 kV - vodiče s izolací 2 m 

1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení 1 m 

35 kV až 110 kV 12 m 

110 kV až 220 kV 15 m 

220 kV až 400 kV 20 m 

nad 400 kV 30 m 

závěsné kabelové vedení 110 kV 2 m 

zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m 

u podzemního vedení: 

_ do 110 kV 1 m od krajního kabelu oboustranně 

_ nad 110 kV 3 m od krajního kabelu oboustranně 

u elektrických stanic 

_ u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od oplocení 
nebo od vnějšího líce obvodového zdiva 

_ u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV 
na úroveň nízkého napětí - 7 m 

_ u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší 
než 52 kV na úroveň NN - 2m 

_ u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění 

_ u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 
m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice 

Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb. 

_ u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v 
zastavěném území obce - 1 m na obě strany od půdorysu 

_ u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu 

_ u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu 

Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb. 

_ u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení 

_ u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu 

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem 274/01 Sb. 

_ ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí 
nebo kanalizační stoky na každou stranu 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m 

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m 

Všechna podzemní vedení budou před zahájením stavebních přípravných i zemních 
prací na základě objednávky dodavatele vytyčena, po dobu stavby vyznačena na terénu a jejich 
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přesné vedení trasy bude ověřeno kopanými sondami. Dále se upozorňuje na nutnost 
respektování ochranných pásem inženýrských sítí (nadzemních i podzemních) a podmínek pro 
práci z těchto pásem vyplývajících. 

Na budoucím staveništi se nacházejí podzemní vedení, jejichž orientační trasy jsou 
zakresleny v situacích. Tato veškerá vedení je třeba v průběhu provádění stavebních prací respektovat. 

Vedení jednotlivých inženýrských sítí je vyznačeno v koordinační situaci, kterou je nutno 
brát jako nedílnou součást celkového elaborátu a práce zahrnuté v tomto oddíle PD provádět s její zna-
lostí.  

Součástí PD jsou vyjádření jednotlivých správců podzemních vedení – podmínky správců dle 
těchto vyjádření musí být při realizaci respektovány! Vyjádření jsou součástí Dokladové části. 

V místě křížení stávajícího kabelového vedení (elektro kabely, telekomunikační kabely) 
s pojížděnými zpevněnými plochami bude toto vedení uloženo do betonových kabelových žlabů 20/20 
se zákrytem, pokud tomu tak dosud již není. Chráničky budou místo křížení přesahovat min. 0,5 m na 
obě strany vedení. Ochráněny budou kabelová podzemní vedení, která nesplňují podmínku 
minimálního krytí dle ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, tzn. u silových 
kabelů 1,0 m pod pojížděnou plochou (komunikace, vjezdy) a u sdělovacích kabelů 0,9 m pod 
pojížděnou plochou. 

Pokud by se během výstavby vyskytly stávající podzemní sítě, které nejsou zakresleny 
v mapovém podkladu, je nutné je rovněž ochránit kabelovými žlaby (za nezbytné účasti správce 
tohoto vedení a ověření tras kopanými sondami).  

V případě zjištění (po provedení přesného vytyčení a provedení sond), že kabelové vedení 
neodpovídá svým uložení podmínkám technických norem, bude nutné případně řešit, v součinnosti se 
správcem vedení, přeložení hloubkové nebo stranové.  

Před záhozem všech míst, kde dojde k odkrytí jednotlivých podzemních vedení, je nutné 
vyzvat příslušného správce ke kontrole. O kontrole bude proveden písemný zápis. 

Převzetí výše uvedených zařízení mezi jejich správci a zhotovitelem bude provedeno 
protokolárně, a to před zahájením prací a po jejich dokončení. Rozsah výše uvedených prací bude 
určen rozhodnutím technického dozoru investora. 

Poklopy šachet, hydrantů, záklopky, mříže uličních vpustí a ostatní povrchové znaky 
podzemních vedení je nutno osadit do nově upravované nivelety.  

 

12.  Dopravní značení  

Návrh dopravního značení je zpracován dle ustanovení Zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na 
pozemních komunikacích a jeho novelizací, prováděcí vyhlášky č. 294/2015, dle pokynů TP 65 
"Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích", TP 133 „Zásady pro dopravní vodorovné 
značení na pozemních komunikacích“ a dle ČSN 01 80 20 a ČSN EN 12899-1. Těmito předpisy je 
třeba se řídit rovněž při umísťování značek.  

Rozsah navrženého dopravního značení je patrný ze situace. 

Nové svislé dopravní značky jsou navrženy v provedení podkladový plech lisovaný 
pozinkovaný s dvojím ohybem bez hliníkových komponentů, reflexní tř. 1, 7-letá certifikovaná fólie, 
velikost základní, osazení na pozinkovaných ocelových sloupcích o průměru 70 mm, vsazenými do 
betonových patek 0,3 x 0,3 x 0,5 m. Při výkopu pro základ sloupku je nutné věnovat pozornost trasám 
podzemních vedení a nenarušit je. 

Vodorovné dopravní značení bude provedeno nástřikem barvou na vozovku (typ schválený 
pro příslušný rok).   

Oddělení parkovacích stání v betonové dlažbě bude provedeno dlažbou 200/100 (osazení na 
šířku 100 mm) bílé barvy. 
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O stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích je třeba požádat silniční 
správní úřad min. 90 dní před plánovaným termínem kolaudace. 

V rámci této PD je proveden návrh konečného dopravního značení, projektant však 
upozorňuje na nutnost osazení přechodného dopravního značení po dobu výstavby. Druh a rozsah 
tohoto DZ bude stanoven před zahájením stavby na základě POV dodavatele. 

 

13.  Přístupnost a bezbariérové užívání 

 
ŘEŠENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 

Šířka chodníků je navržena min. 1,5 m. 

Výškový rozdíl chodníků a pojížděných ploch na přechodových místech je řešen silniční 
obrubou se sníženou podsádkou do 2 cm.  

Příčný sklon chodníků je navržen jednostranný 2%.  

Nutné je zajištění minimálního průchozího prostoru (se sklonem max. 2% a šířkou min. 900 
mm) při řešení rampových částí chodníků na přechodových místech. 

Podélný sklon chodníků nepřesahuje hodnotu 8,3%. 

Z celkového počtu 32 parkovacích stání budou dvě stání vyhrazena pro vozidla přepravující 
osoby těžce pohybově postižené. Stání jsou navržena kolmá o šířce 3,5 m. Podélný i příčný sklon stání 
je navržen do 2%. Stání jsou navržena s přímým přístupem na přilehlý chodník. 

 

ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 

Přirozenou vodící linii tvoří zvýšené obrubníky. V místě osazení záhonové obruby na 
rozhraní chodníku a zeleně bude na straně vrchu skloníku obruba osazena s převýšením více než 6 cm. 

Varovným pásem o šířce 40 cm bude vyznačen snížený obrubník s výškou nad úrovní 
hlavního dopravního prostoru méně než 8 cm.   

Místo pro přecházení je řešeno bez signálního pásu. Toto místo není vzhledem k stavebně 
technickému uspořádání a provozním podmínkám bezpečné pro osoby se zrakovým postižením (dle 
ČSN 736110/Z1 čl. 10.1.3.1.14). 

Případné prvky městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, apod.) musí být umístěné 
takovým způsobem, aby pro slabozraké osoby nepředstavovaly trvalé překážky. 

 

POUŽITÉ STAVEBNÍ VÝROBKY PRO BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ  

Pro varovné pásy bude použita schválená betonová dlažba s výstupky pravidelného tvaru dle 
TN TZÚS 12.03.04 (dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb), barva červená.  

Materiál použitý pro hmatové úpravy nesmí být použit k jiným účelům. Hmatové prvky musí 
být hmatově a vizuálně kontrastní vůči svému okolí.  

Hmatový kontrast bude zajištěn u varovných pásů navazujícím pruhem v šířce 300 mm 
z betonové dlažby bez zkosených hran (dle TN TZÚS 12.03.04 (dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb). 

 

14.  Vliv na životní prostředí  

Stavba bude prováděna takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému 
nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby nadbytečnými exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, 
zápachem a oslňováním nad únosnou míru, případně budou provedena taková opatření, která zajistí 
omezení negativních stavebních vlivů na míru nejnižší možnou.  

Dílčí negativní vlivy se budou projevovat pouze po dobu výstavby a budou minimalizovány 
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zvolenou technologií stavby zajišťující zkrácení doby výstavby.  

Při stavebních činnostech je nutné využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze 
staveniště (zaplachtování stavby, používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné 
míře okolí, omývání vozidel opouštějících stavbu, skrápění ploch staveniště apod.). Dopravní 
prostředky stavby, převážející na stavbu sypké materiály, musí používat k zakrytí nákladu plachtu 
k omezení prašnosti.  

Na staveništi nesmí být skladovány PHM a maziva. Stavební technika bude v technickém 
stavu vylučujícím možnost znečištění únikem PHM a maziv. Podmínkou zahájení stavby je 
vypracování havarijního plánu a zajištění prostředků pro likvidaci následků případné ropné havárie na 
staveništi. 

 

Odpadové hospodářství 

Během výstavby budou vznikat odpady typické pro stavební činnosti tohoto druhu a rozsahu. 

Předpokládají se odpady charakteru nevyužitých částí konstrukčních prvků. Dále budou 
vznikat také odpady typické pro stavební práce a k nim se pojící jednotlivé druhy odpadních obalů 
(papírové a lepenkové obaly nebo plastové obaly od stavebních a montážních hmot, stavební suť atd.). 

Se zeminami (mimo sejmuté ornice), které případně nebudou využity v místě stavby, bude 
nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. 

Vznikající odpady budou odděleně shromažďovány a v maximální možné míře dále 
využívány. Pokud budou některé odpady nebo jejich části znečištěny nebezpečnými látkami, bude 
s těmito odpady nakládáno v režimu odpadů kategorie nebezpečný. 

U odpadu, u kterého nelze vyloučit kontaminaci nebezpečnými látkami, je nutné provést 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle zákona o odpadech. U odpadů potenciálně 
kontaminovaných se provede test na vyloučení nebezpečných vlastností, a to akreditovanou laboratoří, 
podle výsledku hodnocení bude navržen způsob nakládání a odstranění tohoto druhu odpadu. 

Přesnou specifikaci jednotlivých druhů a množství odpadů vznikajících během výstavby 
záměru nelze v současné době objektivně určit. Lze předpokládat vznik druhů odpadů 
charakteristických pro standardní stavební činnost.  

Nakládání s odpady během realizace i provozu záměru bude řešeno v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu s příslušnými prováděcími 
předpisy. Jednotlivé druhy odpadů budou předávány pouze osobám oprávněným k nakládání s těmito 
druhy odpadů. 

Dodavatel stavby je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů, které v rámci stavby 
vzniknou, způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona o odpadech v platném znění.  

Přehled druhů odpadů, které lze předpokládat, že by mohly vzniknout při stavbě: 

Pořadové číslo, název odpadu, kategorie, kód odpadu 
1. odpadní klest O 020199 
2. obaly obsahující zbytky nebezpečných látek N 150110 
3. čistící tkanina N 150202 
4. obaly z papíru a lepenky O 150101 
5. obaly z plastů O 150102 
6. obaly ze dřeva O 150103 
7. obaly z kovů O 150104 
8. kompozitní obaly O 150105 
9. směs obal. materiálů O 150106 
10. úlomky betonu O 170101 
11. stavební suť O 170102 
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12. směsný stavební a demoliční odpad O 170107 
13. odpadní dřevo O 170201 
14. odpadní sklo O 170202 
15. asfalt bez dehtu O 170302 
16. železný šrot O 170405 
17. odpadní kabely O 170411 
18. zemina a kameny O 170504 
19. stavební a demoliční odpady znečištění N 170903 
20. sběrový papír O 200101 
21. směsný komunální odpad O 200301 

Likvidace tohoto odpadu bude provedena zhotovitelem uložením na skládky provozovatelů 
oprávněných k likvidaci odpadu dle jeho kategorie a druhu.  

 

15.  Provádění a bezpečnostní opatření 

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a z 
odpovídajících materiálů, které mají potřebné atesty a zkoušky. Stavba bude prováděna v kvalitě 
odpovídající TKP a ZTKP.  

Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty 
netrpí vlivy prováděných stavebních prací. 

Dodavatel je povinen zabezpečit objekty stavby a další zařízení stavby proti vstupu 
neoprávněných osob, zamezit znečištění a ohrožení okolních pozemků a zabezpečit staveniště z 
hlediska požární ochrany. 

Po dobu provádění stavebních prací bude zachován přístup místních obyvatel ke svým 
pozemkům a bude zachována možnost příjezdu vozidel v nejnutnějších případech (jedná se hlavně o 
vozidla hasičů a vozů zdravotní služby).  

Zemní i ostatní práce prováděné stavebními stroji v blízkosti podzemních i nadzemních 
vedení je nutno řídit dle předpisů o těchto činnostech, tak aby nedošlo k ohrožení osob ani těchto 
vedení. 

Výkopové práce vedené v kořenových zónách stavbou dotčené vzrostlé stromové zeleně 
budou prováděny v souladu s ČSN DIN 839061 - Ochrana stromů, porostů a plocha pro vegetaci při 
stavebních činnostech a v souladu s požadavky orgánů životního prostředí (viz dokladová část). 
V kořenové zóně stromů nebude provedena žádná navážka. Kořenový prostor nebude zatěžován 
pojížděním, odstavováním strojů a skladováním materiálu. 

Realizace stavby nese riziko narušení archeologických situací. Z tohoto důvodu je třeba 
počítat s nutností provedení archeologického dohledu při realizaci všech zásahů do terénu (podmínky 
viz dokladová část). 

Pokud dodavatel při provádění prací zjistí nálezy kulturně záchranného archeologického 
výzkumu cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické 
nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález investorovi, stavebnímu úřadu a orgánu památkové péče 
nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 
nebo zničen.  

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, platné zákony a jejich 
prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.  

Zhotovitel díla je povinen konzultovat a odsouhlasit veškeré navržené standarty se zástupcem 
objednatele a projektanta. Je nezbytně nutné, aby při provádění veškerých prací byly dodrženy 
předepsané technologické postupy. Veškeré nejasnosti je nutné předem konzultovat se zpracovatelem 
dokumentace. Všechny kóty a rozměry nutno prověřit na stavbě. Při změně postupu výstavby je nutno 
tuto skutečnost konzultovat se zpracovatelem projektu. V průběhu provádění se mohou vyskytnout 
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nepředvídané skutečnosti, které je nutno řešit po dohodě dodavatele a projektanta. 

Při změně výrobků uvedených v projektu je nutno použít výrobků o technických a 
materiálových charakteristikách stejných nebo lepších než standarty uvedené v návrhu projektanta. 
Tyto hodnoty musí být doloženy technickými listy a certifikáty výrobků. Jejich použití odsouhlasí 
investor a projektant společným zápisem.  

 

Přístup na staveniště  

Přístup na staveniště bude realizován z místní komunikace Proškova. 

Vjíždění a vyjíždění ze staveniště musí být zajištěno dopravním značením. Při vyjíždění 
budou vozidla očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování vozovky a k možným nehodám. Na 
dopravní trase staveništní dopravy bude nutné provádět pravidelné čištění vozovky. Dopravní 
prostředky stavby, převážející na stavbu sypké materiály, musí používat k zakrytí nákladu plachtu 
k omezení prašnosti.  

 

Návrh řešení dopravy po dobu výstavby  

Realizace bude probíhat za částečně omezeného provozu na silniční komunikaci. Provoz na 
místní komunikaci Proškova zůstane zachován. 

Dodavatel stavby zpracuje a odsouhlasí s příslušným dopravním orgánem návrh dočasného 
dopravního značení, potřebného pro zajištění stavební výroby po dobu výstavby. Rozsah dopravního 
značení bude upřesněn dle požadavků příslušných dopravních orgánů a harmonogramu prací.  Návrh 
dočasného dopravního značení bude aktuální k dané dopravní situaci v dané lokalitě. 

Na staveništi budou vymezeny a ochráněny dočasné koridory pro pohyb pěších. Tyto 
koridory zajistí dodavatel stavby a to za podmínky zachování jejich bezpečnosti. Koridor bude 
viditelně označen a zabezpečen proti ohrožení jakýmkoliv druhem stavební činnosti či vozidly stavby. 
Případné výkopy budou po dobu trvání prací opatřeny přechodovými lávkami schváleného typu a 
zajištěny ochranným zábradlím.  

 

Bezpečnost práce 

V průběhu výstavby musí být stavebníkem a dodavateli stavebních prací respektovány platné 
legislativní předpisy a technické normy týkající se bezpečnosti práce. Dodavatelé stavebních prací 
jsou povinni zajistit odpovídající podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Pracovní postupy musí 
respektovat požadavky na provádění stavebních prací při dodržení zásad bezpečnosti práce (např. při 
výkopových pracích, při pracích ve výškách, při manipulaci se zavěšenými břemeny, svařování, 
použití stavebních mechanismů a podobně). 

Stavební činnost musí být organizována tak, aby nedošlo k úrazu provádějících pracovníků, 
ani ostatních osob. Při činnosti musí být dodrženy všechny bezpečnostní a technologické předpisy 
týkající se bezpečnosti práce.  

Pracoviště budou řádně zajištěna. Na staveništi budou zajištěny předepsané pomůcky první 
zdravotní pomoci a telefonické spojení se záchrannou zdravotní službou, hasiči a policií. Zaměstnanci 
stavby budou proškoleni o podmínkách bezpečnosti práce, odborné práce budou provádět zaměstnanci 
s příslušnou kvalifikací. 

Pozornost je dále nutné soustředit na požární bezpečnost na staveništi. Veškeré povinnosti 
vyplývající z požární ochrany stavby i zařízení staveniště přísluší dodavateli stavby. 

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích určených k výstavbě včetně zázemí pro 
pracovníky stavební firmy, prostoru pro skládku a manipulaci, zařízení technologie pro výstavbu, 
parkování stavební techniky a vozidel stavby.  

Staveniště bude po celou dobu výstavby bezpečně vyznačeno a zajištěno dle odpovídajících 
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bezpečnostních předpisů a norem. V odůvodněných částech bude souvisle oploceno ve výšce 1,8 m.  

Po celou dobu výstavby je nutno zajistit možnost bezpečného pohybu pěších. 
V předpokládaných místech ohrožení pěších stavební činností budou vytvořeny koridory pro pěší 
dopravu. Tyto koridory zajistí dodavatel stavby a to za podmínky zachování bezpečnosti pěších. 
Koridor bude viditelně označen a zabezpečen proti ohrožení jakýmkoliv druhem stavební činnosti či 
vozidly stavby. Výkopy budou po dobu trvání prací opatřeny přechodovými lávkami schváleného 
typu a zajištěny ochranným zábradlím. 

Před zahájením stavby bude staveniště přiměřeně zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. 
Výkopiště hloubených vykopávek budou dle předpisů a norem zajištěna proti sesunu zemin.  

Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných ČSN a platných 
bezpečnostních předpisů. 

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 
výstavby dohodnuty předem.  
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