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STAVEBNÍ ÚPRAVY KANALIZACE A VODOVODU V ULICI „P ŘÍKOPY“  

Úvod : 

 Na základě objednávky Města Kostelec nad Orlicí, adresa Palackého náměstí č.p. 38, 517 
41 Kostelec nad Orlicí, jsme vypracovali projektovou dokumentaci pro stavbu „Kanalizace 
Kostelec nad Orlicí, ulice P říkopy - stavební úpravy kanalizace a vodovodu v uli ci“ . Tato 
dokumentace řeší technicky demontáž potrubí stávající havarijní betonové kanalizační stoky a její 
obnovu plastovým potrubím se zachováním stávající trasy potrubí, a dále demontáž souběžného 
potrubí stávajícího vodovodního řadu z litiny a jeho obnovu z plastového potrubí PE. Kanalizační 
stoka je navržena jako gravitační s napojením na stávající stoky jednotné městské kanalizace. 
Dešťové vody z komunikace zůstávají řešeny stávajícím způsobem (napojeny do kanalizace). 
 Stavební úpravy kanalizační stoky jsou navrženy ze silnostěnného PVC QUANTUM SN12 
DN 400-300 mm a stoka bude napojena do stávajícího dna šachty v místech napojení ulice 
Masarykova (dno bude zachováno a sanováno). Tato tlamová stoka DN 700/500 mm, která je 
vedena západně napříč od ulice Příkopy, bude napojovat kanalizační stoku ve stávající revizní 
šachtě Š1. Zároveň s obnovou hlavní stoky dojde k přepojení jednotlivých přípojek připojovacího 
potrubí UV DN150-200 KA (převážně přes odbočky) a výměně revizních šachet kanalizace ∅1000 
mm Š2-Š7. V souběžně rozšířeném výkopu pro kanalizační stoku bude také vyměněno potrubí 
vodovodního řadu DN 150 LT a to od napojení uzlu v ulici Masarykova až po vchod č.p.273 
bytového domu, kde se napojuje na stávající potrubí vodovodního řadu LT DN 150 mm. Součástí 
obnovy vodovodu bude i přepojení stávajících vedlejších řadů vodovodu a potrubí vodovodních 
přípojek DN 25 – 50 PE a výměna podzemního hydrantu. 
 
Dotčené pozemky :  

  k.ú. Kostelec nad Orlicí 
  

p.č. KN  č.LV  vým ěra vlastník  

385/1 10001 2376 Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 51741 Kostelec n. O.  

14/1 10001 431 Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 51741 Kostelec n. O. 

111/1 2324 48050 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 

394/3 10001 322 Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 51741 Kostelec n. O. 

393 10001 6325 Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 51741 Kostelec n. O. 

404 10001 860 Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 51741 Kostelec n. O. 

426/1 60000 1441 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 

391/1 111 2019 Tělocvičná jednota Sokol Kostelec nad Orlicí, Komenského 265, 51741 
Kostelec nad Orlicí 

 
Stávající stav :  

 Před jednotlivými objekty zástavby jsou pod terénem (komunikace a chodníky) položeny 
stávající kabely veřejného osvětlení, kabely podzemního elektrického vedení, sdělovací a optické 
kabely Cetin (Telefonica O2), plynovodní STL potrubí a vodovodní potrubí DN 100-150 LT. Dále 
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bude při výkopových pracech v ulici Příkopy přepojit stávající a nově osazené uliční vpusti, vedlejší 
kanalizační stoky a přípojky). U vodovodu dojde k přepojení stávajících vedlejší řadů a přípojek. 
 
Návrh stavebních úprav kanalizace:  

 Stavební úpravy stoky jednotné kanalizace budou napojeny na stávající kanalizační systém 
města v revizní šachtě Š1, kde dojde k rozebrání vrchu šachty až po dno (vlastní dno bude 
sanováno a vrch šachty znovu vyskládán). Do této šachty je v současnosti napojena stoka DN 
700/500 z ulice Masarykova a prochází jí také kanalizační stoka ulice Příkopy DN 500 Mbet. Z 
šachty Š1 bude vedena obnovovaná stoka PVC-Q DN 400 mm nejprve v chodníku (v současné 
době z betonové dlažby) a dále v hlavní asfaltové komunikaci dle podélného profilu ve spádech 
2,5% a 1,6%. 
 Úpravy kanalizační stoky začínají napojením na stávající prostup do dna revizní šachty Š1, 
kde bude těsnost potrubí v prostupu zajištěna chemicky. Odtud je trasa vedena otevřeným 
výkopem v chodníku podél ulice Příkopy do revizní šachty Š2 ∅1000 mm. Odtud bude trasa 
vedena v hlavní komunikaci až do šachty Š6, kde dojde ke zmenšení profilu kanalizace na PVC–Q 
DN 300 mm. Stavební úpravy stoky jsou zakončeny revizní šachtou Š7 před vchodem objektu BD 
č.p.273, kde dojde zároveň k přepojení kanalizační přípojky do dna obnovované šachty. Délka 
navržených stavebních úprav kanalizace z p ůvodního materiálu (Beton) do PVC-Q DN400 je 
124,50 m a dále DN 300 – 36,0 m.  
 V rámci obnovy kanalizačního potrubí dojde také k přepojení kanalizačních přípojek 
jednotlivých uličních vpustí. Tyto přípojky budou na stoku napojeny většinou přes plastové odbočky 
400-300/150-200 – 45°. Dále bude osazeno koleno 45°, vložené potrubí DN 150-200 v délce od 
1,5 – 4,5 m s přesuvkou a přechodkou PVC/KAM 150/190 nebo 200/220 pro napojení na 
kameninové potrubí. Dále jsou do šachtového dna jednotlivých šachet napojena kanalizační 
potrubí vedlejších stok. Přepojení těchto potrubí do prostupů ve dně šachty bude napojováno přes 
vložené PVC potrubí DN 300 v různých délkách s úpravou šachtových den stávajících šachet. 
Pokud by nebylo možné napojit potrubí na prostup do dna, bude prostup do nových šachet jádrově 
odvrtán na místě dle potřebné výšky. 
 Po stránce stavební je obnova kanalizačního potrubí navržena z kanalizačních, hrdlových 
trub z PVC-QUANTUM SN12 DN 300-400 mm , uložených do pískového lože tl.10 cm s 
následným pískovým zhutněným obsypem 30 cm nad vrch potrubí. Zásyp výkopu bude proveden z 
hutnitelného štěrkopísku až k horním vrstvám komunikace, které budou zhotoveny dle stávající 
konstrukce komunikace (ve správě ŘSD). Stávající betonové potrubí a revizní šachty kanalizační 
stoky budou při výkopových pracech rozebrány a s nevhodným výkopkem odvezeny na skládku. 
Podél trasy výkopu budou výkopové práce kombinovány ještě se souběžnou výměnou 
vodovodního řadu DN 150 LT v délce 162 m, kde bude nutno realizovat rozšíření výkopu i pro tyto 
stavební úpravy. Po dokončení stavebních úprav kanalizace a vodovodu v ulici Příkopy budou 
veškeré povrchy uvedeny do původního stavu.  
 
Návrh stavebních úprav vodovodu:  

 Stavební úpravy vodovodního řadu DN 150 LT budou začínat v místech umístění 
kanalizační šachty Š1, před napojením ulice Masarykova. Stávající napojení bude osazeno 
zakusovacími přírubami a utěsněno pryžovým těsněním. Odtud bude obnovované potrubí 
vodovodu z PE DN 150 mm vedeno v rozšířeném výkopu podél obnovy kanalizační stoky dle 
podélného profilu ve spádu dle podélného profilu (k místu napojení na řad před vchodem BD 
č.p.273). 
 Od začátku stavebních úprav dochází postupně k přepojení jednotlivých odboček 
vedlejších vodovodních řadů DN 100 PE (ulice Masarykova, Tylova, U stadionu). Tyto hlavní uzly 
budou řešeny vysazením T-kusů se samostatnými šoupaty+ZS. Stavební úpravy vodovodního 
potrubí pak pokračují až do staničení 162 m, kde bude před vchodem č.p. 273 nové i stávající 
potrubí osazeno zakusovacími přírubami a utěsněno pryžovým těsněním. V rámci stavebních 
úprav vodovodního potrubí dojde také k přepojení stávajících vodovodních přípojek některých 
objektů DN 25-50. Tyto přípojky budou na řad napojeny navrtávacími pasy HW 5310 (150-5/4-2“). 
Dále budou osazeny uzavírací ventily HW 3130 DN 25-50 (1-2“) a vložené potrubí LDPE DN 25-50 
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délkách 1,5-8,0 m připojené se stávajícím potrubím přípojek ISO spojkami. Veškeré uzavírací 
armatury na vodovodním řadu nebo přípojkách budou vybaveny zemními soupravami a na 
povrchu osazeny litinovými poklopy. Propojení hlavních přírubových armatur a plastového potrubí 
z PE bude zajištěno „zakousávacími“ litinovými přírubami HW 0400. 

Po stránce stavební je obnova vodovodního potrubí navržena z tlakových trub z PE100 
SDR11 DN 150 v délce 162 m a dále DN 100 v délce 43  m, uložených do pískového lože tl.10 
cm s následným pískovým zhutněným obsypem 30 cm nad vrch potrubí. Zásyp výkopu bude 
proveden z hutnitelného štěrkopísku až k horním vrstvám komunikace, které budou zhotoveny dle 
stávající konstrukce komunikace (ve správě ŘSD). Stávající litinové potrubí bude při výkopových 
pracech rozebráno a s nevhodným výkopkem odvezeno na skládku. Podél trasy výkopu budou 
výkopové práce kombinovány ještě se souběžnou výměnou kanalizační stoky DN300-400 v délce 
160,50 m. Podél vodovodního potrubí bude umístěn signalizační vodič CYKY 4 mm a cca 300 mm 
nad potrubím bude položena výstražná fólie modré barvy. Hloubka uložení vodovodu v místech 
pod komunikací I. třídy musí zachovat krycí hloubku (1,50 m) dle ČSN. Po celou dobu stavebních 
úprav vodovodu a kanalizace dojde k provizornímu převedení vod po povrchu přilehlých chodníků, 
aby bylo zajištěno zásobování pitnou vodou. V místech napojení ulic a vjezdů bude toto provizorní 
potrubí chráněno mobilními přejezdy. 

 
Na trase výkopu dojde mezi šachtami Š1 a Š2 k nutný m demontážím sloup ů 

veřejného osv ětlení (s následnou zp ětnou instalací po dokon čení stavebních úprav 
kanalizace a vodovodu) v četně přeložek kabel ů tohoto ve řejného osv ětlení. Dále je nutno 
v těchto místech po čítat s demontáží a zp ětnou montáží sv ětelné signalizace (semaforu) a 
ocelového zábradlí podél chodníku.  
 
Zemní práce :  

 Zemní práce budou probíhat dle ČSN 733050 - Zemní práce. Výkopy budou prováděny 
převážně z úrovně terénu HTÚ, pažení výkopů je navrženo zátažné případě vhodné skladby 
stávajícího podloží, pro vodovodní řad bude výkop částečně rozšířen (viz vzorový řez uložení 
potrubí). Vytlačená kubatura z výkopů bude odvezena na skládku, rovněž demontované potrubí 
stávající kanalizace-vodovodu bude odvezeno na skládku-do technického dvora. 
 Výkopy pro kanalizaci budou prováděny v pažené rýze šířky min. 1,2 m (viz. příloha  
Podélný profil a příčný řez uložení) pro vodovodní řad bude výkop ještě rozšířen o 0,8 m. Hloubka 
uložení kanalizační stoky je zřejmá z podélného profilu a pohybuje se v rozmezí od 1,8 do 2,3 m 
pod terénem. Výkop musí být provád ěn tak, aby byl po dobu realizace zajišt ěn přístup k 
jednotlivým objekt ům po p řilehlých chodnících. P ři výkopových pracech se uvažuje s 
omezením provozu a svedením do jednoho pruhu komuni kace pouze v místech výkopových 
prací, po dokon čení daného úseku se omezení posune dále. Po celou d obu stavby bude 
možná obsluha jednotlivých objekt ů podél komunikace v ulice P říkopy. P ři výkopových 
pracech s omezením provozu se uvažuje z řízení mobilního semaforu a musí vždy z ůstat 
průjezdný jeden jízdní pruh.  
 Zásypy rýhy budou řádně hutněné ve vrstvách max. 30 cm. Všechny dotčené povrchy 
budou uvedeny do původního stavu, včetně kompletní konstrukce komunikace I. třídy v šířce 
záboru výkopů. Horní vrstvy konstrukce budou zhotoveny spřesahem 25 cm na každou stranu 
záboru. Výkopy na veřejném pozemku budou řádně ohraničeny, označeny a osvětleny tak, aby 
nedošlo k úrazu. Kategorie těžitelnosti zeminy je uvažována třídy 3 a 4, při výkopech není počítáno 
s odvedením spodní vody z výkopu (bude případně řešeno přečerpáváním do kanalizace).  

 Vyjádření správců inženýrských sítí není součástí této části PD a je zajištěno v rámci 
inženýrské činnosti HIP. Před zahájením prací bude ověřen jejich výskyt a práce v místě křížení 
budou prováděny tak, aby nedošlo k jejich poškození. Na kabelech doporučujeme provést kopané 
sondy. 
 Při hutnění zásypů rýhy v komunikaci I. třídy musí být splněn požadavek na únosnost 
podloží min. 45 MPa. Vyspravení rýhy ve vozovce je uvažováno od spodu vrstvou štěrkopísku 
t.158cm, podkladem z kameniva hrubého drceného tl.25 cm, podkladním betonem tl.15 cm a 
živičným krytem tl.10 cm. 
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 Zhotovitel stavby zabezpe čí využití nebo odstran ění odpad ů, které p ři stavební činnosti a 
terénních úpravách vzniknou a to tak, že veškeré od pady p ředá oprávn ěné osob ě dle § 12 odst. 
3 zákona o odpadech a bude s nimi nakládat také v s ouladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o 
podmínkách ukládání odpad ů na povrchu terénu. P řed předáním odpad ů oprávn ěné osob ě 
budou odpady soust řeďovány ut říděně podle jednotlivých druh ů a kategorií a zabezpe čeny p řed 
znehodnocením, odcizením nebo únikem. Musí být pln ěny i další povinnosti vyplývající ze 
zákona o odpadech - zejména nakládání s nebezpe čnými odpady a pln ění ohlašovacích 
povinností.  
 
 
Zaměření a vyty čení :  

 Stavební úpravy kanalizační stoky a vodovodního řadu jsme zaměřili a vytyčili jak ke 
stávajícím veřejným inženýrským sítím, tak stávajícím šachtám kanalizace v ulici Příkopy. Situační 
vytyčení je zřejmé z přílohy D.4. Výškové zaměření je vztaženo na výškový fix (bod) zvolený na 
poklopu stávající revizní šachty Š1 v místech napojení na stoku městské kanalizace, výškový 
systém Balt po vrovnání. 
 
 
Stávající podzemní vedení :   

 Před zahájením zemních prací nutno vytyčit všechna stávající podzemní vedení a při 
výkopech postupovat tak, aby nedošlo k jejich porušení.!! Podle doložených zákresů správců 
podzemních vedení se v uvažovaném prostoru pod terénem (komunikace a chodníky) nachází 
stávající kabely veřejného osvětlení, kabely podzemního elektrického vedení, sdělovací a optické 
kabely Cetin (Telefonica O2), plynovodní STL potrubí a vodovodní potrubí DN 100-150 LT. Dále 
bude při výkopových pracech v ulici Příkopy přepojit stávající a nově osazené uliční vpusti, vedlejší 
kanalizační stoky a přípojky). U vodovodu dojde k přepojení stávajících vedlejší řadů a přípojek. V 
blízkosti stávajících vedení vodovodu, plynovodu, k abelů NN a VN, VO a Telefonica O2 bude 
výkop provád ěn zásadn ě ručně !!! 
 
 
Vliv stavby na životní prost ředí :   

 Stavbou dojde pouze k dočasnému zhoršení životního prostředí a to vlivem zemních prací 
pro stavbu samotnou. Po skončení prací budou veškeré povrchy uvedeny do původního stavu a 
stavba jako celek přispěje k celkovému zlepšení životního prostředí v lokalitě. Stavba zajistí 
bezproblémové odvedení odpadních vod na centrální ČOV v souladu se zákonnými požadavky na 
ochranu životního prostředí a napojení jednotlivých objektů na pitnou vodu. 
 

Bezpečnost a ochrana zdraví         

 Při provádění veškerých prací, spojených se stavebními úpravami kanalizační stoky a 
vodovodního řadu je nutné dodržovat zejména následující bezpečnostní předpisy:  

1. Při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi 
souvisejících musí být dodrženo NV 591/2006.  

2. Obsluhu elektrických zařízení a práci na nich mohou provádět osoby v rozsahu kvalifikace 
získané v souladu s vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. V platném znění  

3. Při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách musí být dodrženy požadavky vyhl. MV č. 
87/2000 Sb.  

4. Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací na pracovištích jsou stanoveny v naříz. vlády č. 
 148/2006 Sb. Při překročení denní osobní exposice hluku 85 dB(A). 

       5. Při práci v blízkosti podzemních vedení je nutné dodržovat platné ČSN a nařízení správců 
 podzemních vedení. 
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 Bezpečnost práce – všeobecné pokyny 

a) Vstup nepovolaných osob na staveniště musí být zakázán a staveniště musí být viditelně 
označeno ve dne i v noci, případně ohraničeno zábranami; 

b) všichni pracovníci musí být řádně poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, 
které přicházejí v úvahu; tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolovaná; 

c) všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky; na pracovištích musí být 
udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno protipožární bezpečnosti, hasičské pomůcky se 
musí udržovat v pohotovosti; 

d) práce na elektro-zařízeních smí provádět pouze přezkoušený elektrikář; 
e) Při provádění zemních prací je nutno dodržovat projektem předepsané zajištění rýh a jam, tzn. 

druh a rozsah pažení kolmých stěn rýh a jam nebo sklon svahů šikmých rýh (zářezů) nebo jam. 
Roubení musí odpovídat způsobu provádění prací, bezpečnostním předpisům a 
technologickým pravidlům. 

f) Nevystihuje-li projekt skutečné podmínky staveniště nebo změní-li se během provádění prací 
stabilita horniny, je nutno druh a rozsah roubení upravit podle skutečných poměrů. Vedoucí 
pracovníci, kteří přímo řídí zemní práce stanoví v rozsahu své pravomoci změnu technologie. V 
závažných případech jsou povinni vyžádat si rozhodnutí o dalším postupu od svých 
nadřízených; 

g) Před zahájením stavebních prací musí být vytýčena veškerá vyskytující se podzemní vedení. U 
každého podzemního vedení musí být přesně vytýčena jeho poloha a příslušné ochranné 
pásmo dané předpisy jak u podzemního, tak nadzemního vedení. Stavební práce v ochranném 
pásmu příslušného vedení musí být prováděny dle podmínek daných jeho správcem 
(majitelem); 

h) při styku s neověřenými podzemními sítěmi musí být ihned vyrozuměn stavební dozor 
investora, který rozhodne o dalším postupu; 

i) při práci na komunikacích a při staveništní dopravě musí být dodržovány dopravní předpisy; 
j) na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší hasičské stanice, lékařské 

pohotovosti a policie. 
 

Závěr :  

 Předložená projektová dokumentace bude projednána a po stránce technické 
odsouhlasena se správcem veřejného vodovodu a kanalizace. Vyjádření správce  bude doloženo s 
vyjádřením ostatních správců podzemních vedení v dokladové části PD. 
 
 
 
 
 
V Hradci Králové 10/2016    Martin Kalmus,  Tomáš Černý, DiS.  

Zodpovědný projektant:                Kalmus Martin    
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