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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Řešené území se nachází v Kostelci nad Orlicí, katastrální území Kostelec nad Orlicí (670197). Rozsah 
řešeného území je vymezen pozemkovými parcelami č. 395, 436/1 a 436/5, které jsou v majetku stavebníka. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod.) 

V předprojektové fázi výstavby bylo provedeno zaměření stávajícího stavu objektu a prohlídka objektu se 
zpracovatelem stavebně-konstrukční části. Jako podklad pro projektové práce dále sloužili části projektové 
dokumentace stávajícího objektu zázemí a šaten.  

Další podkladem pro zpracování projektové dokumentace byla „Architektonická studie obnovy areálu“ 
zpracovaná Ing. Arch. Pavlem Linhartem v listopadu 2016. 

 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stávající areál je umístěn na pozemcích, které nejsou dotčeny stávajícími ochrannými a bezpečnostními 

pásmy. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Dle povodňových map se dotčený pozemek nenachází v záplavovém území, současně není situován 
v území ohroženém poddolováním či seismicitou. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

Jedná se o stavební úpravy (obnovu) stávajícího areálu atletického stadionu související s úpravou 
povrchů stávajících sportovišť, umístěním nových sportovišť (hřiště s umělým povrchem) a ploch pro trávení 
volného času (skate park, boulderová stěna) a stavebními úpravami stávajících objektů.  

Záměr svým charakterem nijak neomezuje, ani nesnižuje kvalitu bydlení okolním stavbám (jelikož se 
jedná o obnovu stávajících již umístěných objektů). 

Stavba neovlivní negativně odtokové poměry, dešťové vody ze střech objektů a z nepropustných povrchů 
sportovišť budou likvidovány v nově umístěných vsakovacích objektech. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V souvislosti s realizací záměru je navrženo odstranění stávajícího plechového skladu v místě nově 
navrženého hřiště s umělým povrchem, dále bude řešeno odstranění stávajících střídaček, které budou 
nahrazeny novými a přesun plochy pro skok daleký. Bude odstraněn stávající škvárový povrch z atletického 
oválu a travní plsť spolu s příslušnou vrstvou zeminy v místě fotbalového hřiště.  

Bude kompletně odstraněno stávající ohrazení, v rámci úprav areálového oplocení bude odstraněno 
původní pletivo a plotová pole navařená na stávajících sloupcích, které budou zachovány. Dále budou 
odstraněny 2 nevyhovující brány umístěné na hranici pozemku při ulici Tylova. 

V souvislosti s rekonstrukcí stávajících vstupních objektů dojde k jejich snesení až do úrovně základové 
desky. 

V souvislosti s řešením umístění nových sportovišť a ploch pro volný čas je řešeno kácení vzrostlých 
dřevin na pozemku stavebníka. Jedná se o následující stromy: 

- zerav západní (stromořadí při severní hranici areálu) – celkem 53 ks 
- bříza bělokorá – celkem 13 ks 
- jírovec maďal – celkem 8 ks 
Dále budou odstraněny 2 stávající lampy veřejného osvětlení umístěné v areálu, a to včetně jejich 

přívodního kabelu vedeného ve stávajícím (demontovaném) ohrazení. 
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce 
lesa (dočasné / trvalé) 

S ohledem na charakter navržených stavebních úprav nejsou řešeny zábory zemědělského půdního 
fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 

Příjezd i přístup do areálu je zachován stávající, stejně tak jako veškerá napojení na technickou 
infrastrukturu. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

V souvislosti s realizací záměru se nevyskytují věcné a časové vazby, ani podmiňující, vyvolané a 
související investice. 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o stávající areál atletického stadionu, který slouží jako sportoviště pro konání sportovních 
soutěží a současně plní funkci sportoviště pro školy ve městě Kostelec nad Orlicí. 

V areálu jsou umístěna následující sportoviště: 
Atletický ovál se 4 dráhami (délka okruhu 400 mm) a rovinkou pro běh 100 m se 6 drahami 
Stanoviště pro vrh koulí 
Stanoviště pro hod diskem/kladivem 
Stanoviště pro hod oštěpem 
Rozběh a doskočiště pro skok daleký 
Rozběh a doskočiště pro skok vysoký 
Fotbalové hřiště 
Hřiště s umělým povrchem 
Skate park 
Boulderová stěna 
Tribuna pro 310 sedících diváků 
Objekt zázemí a šaten 
Vstupní objekty (pokladny) 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanistické řešení je dáno umístěním stávajícího objektu – bude zachováno beze změn. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

S ohledem na charakter stávajícího areálu není architektonické řešení předmětem této projektové 
dokumentace. Jedná se o řešení jednotlivých sportovišť. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provozní řešení areálu bude zachováno stávající, beze změn, výrobní technologie v areálu nejsou 
navrhovány. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

S ohledem na charakter řešeného areálu není předmětem projektové dokumentace řešení 
bezbariérového užívání areálu. Vlastní areál je přístupný z úrovně příjezdové komunikace, toto řešení bude 
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nadále zachováno. U objektu zázemí a šaten s ohledem na malý rozsah zásahu do stávající dispozice (pouze 
úprava sušárny na šatnu pro rozhodčí se sociálním zázemím v 2.NP) není nově řešen bezbariérový přístup do 
objektu. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Z hlediska bezpečnosti při užívání stavby budou dodavatelem stavby plněny příslušné povinnosti, platné 
pro provoz technických zařízení. Veškerá technická zařízení, umístěná v rámci projektu do stavby, musí 
splňovat požadavky platných předpisů a norem (doloženo např. revizní zprávou). Zařízení musí být schválena 
pro užívání v ČR. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Jedná se o řešení obnovy stávajícího sportovního areálu. V areálu je navrženo umístění atletického oválu 
a stanovišť pro běžné atletické disciplíny, fotbalového hřiště, hřiště s umělým povrchem, skatepark 
s boulderovým kamenem, obnovu tribuny, stavební úpravy v rámci objektu zázemí a šaten a rekonstrukce 
vstupních objektů. Dále je předmětem dokumentace řešení vnitřního ohrazení a vnějšího areálového 
oplocení. 

V rámci obnovy tribuny je řešena úprava stávajících schodišť a vytvoření schodiště nového. 
V objektu zázemí a šaten je navržena realizace nových příček, aby bylo umožněno dispoziční předělení 

původní místnosti prádelny na šatnu a samostatné sociální zázemí. 
Vstupní objekty budou nově vyzděny z keramických bloků, zastřešení bude řešeno konstrukcí pultové 

střechy tvořené krokvemi a bedněním z hoblovaných prken. Střešní plášť bude tvořen asfaltovou lepenkou. 
V místě hřiště a hřiště s umělým povrchem je navržena realizace monolitické opěrné stěny. 
Dále je řešena úprava tvaru sportovišť a výměna povrchů (umělý povrch na atletické dráze a v rámci 

rozběhu pro hod oštěpem, skok do dálky a skok do výšky, umělý povrch na tréninkovém hřišti a nový 
betonový povrch v místě skateparku). 

b) konstrukční a materiálové řešení 

SO 01 Atletický ovál 
Jedná se o řešení nového povrchu běžeckého oválu pro trať 400 m, jeho rozšíření na 4 dráhy, v místě 

doběhu/startu pak na 6 drah pro běh 100 m. Dále se jedná o řešení plochy pro rozběh pro hod oštěpem a 
skok vysoký a rozběh pro skok daleký. Tyto plochy budou řešeny umělým polyuretanovým propustným 
povrchem. Běžecký ovál a plochy ostatních sportovišť s umělým povrchem budou lemovány betonovými 
obrubníky 50/250 mm délky 500 resp. 1000 mm osazenými v betonovém loži z betonu C16/20 X0.  

Doskočiště pro skok daleký bude lemováno betonovými obrubníky 50/250 mm s ochranným gumovým 
rohem.  

Kromě výše uvedeného budou v prostoru uvnitř atletického oválu (za prostorem fotbalového hřiště) 
umístěny dva vrhačské kruhy – pro vrh koulí a hod kladivem/diskem. Vrhačské kruhy budou provedeny jako 
betonová deska tl. 150 mm z betonu C 20/25 XC2 vyztužená svařovanou sítí s oky 150/150/6, pod deskou 
bude proveden štěrkový podsyp f. 0-63 mm tloušťky minimálně 100 mm. 

Rozměry ploch pro jednotlivá sportoviště jsou patrné z příslušných výkresů. 
 
SO 02 Fotbalové hřiště 
Umístění fotbalového hřiště bude zachováno stávající, tedy uvnitř atletického oválu. 
Je řešen zejména nových povrch tohoto hřiště, zavlažování trávníku a nové sportovní vybavení – branky, 

střídačky. 
Nový povrch bude řešen setým trávníkem provedeným na vegetační vrstvě tl. 120 mm.  
Na hřišti budou umístěny nové fotbalové branky o rozměrech 7,32 x 2,44 m (vnitřní rozměr). Branky 

budou vybaveny síťovými oblouky, konstrukce bude osazena na zemních pouzdrech zabetonovaných 
v patkách 700/700 mm, hloubky 800 mm, beton C 25/30 XC4, XF1. Součástí dodávky branek budou brankové 
sítě z polypropylenu pr. 3,5 mm. 
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V místě střídaček bude provedena nová zpevněná plocha z betonových dlaždic lemovaných betonovými 
obrubníky 50/250 mm kladenými do lože z betonu C16/20 X0.  

Pod nově řešeným trávníkem budou provedeny rozvody vody pro zavlažování hřiště. Je navrženo 
umístění 24 ks postřikovačů napojených na rozvody vody ze stávající studny přes ventilové šachtice umístěné 
po obvodu hřiště. 

 
SO 03 Hřiště s umělým povrchem 
V severozápadní části areálu bude nově umístěno hřiště s umělým povrchem. 
Plocha hřiště bude tvořena umělým trávníkem III.generace (skladba S03). Podkladní vrstvy pro pokládku 

umělého trávníku jsou tvořeny oboustranně hoblovanou kamennou drtí a 3 vrstvami drceného kameniva ve 
frakcích 4-8, 8-16 a 32-63 mm. Od stávající hutněné zemní pláně je nový povrch separován netkanou textilií 
min. 300 g/m2.  

V hutněné pláni bude řešeno odvodnění propustného povrchu pomocí drenážních potrubí DN 100  
uložených ve spádu v rýhách se zásypem z drceného kameniva f. 8-16. Potrubí bude svedeno do vsakovací 
galerie z voštinových boxů, výpočet vsakovacího objektu je součástí PD v části D.1.4.3.1 Zdravotně technické 
instalace. 

Umístění hřiště při hranici pozemku vyžaduje nutnost realizace opěrné stěny, pro možnost provedení 
výkopu podél hranice sousedního pozemku, na němž je umístěna stávající komunikace, je navrženo 
provedení záporového ocelového bednění. Před realizací zemních prací musí být provedeno podrobné 
vytáčeni kanalizačního řádu a současně bude řešena trasa vedení VO, případně jeho přeložka! Je navržena 
úhlová monolitická žb zeď tl. 400 mm z betonu C30/37 XA1, XD1, XC3 vyztužená vázanou betonářskou 
výztuží. Stěna je podélně dilatována na celky délky 8,0 m. V místě styku se zeminou bude stěna opatřena 
penetračním asfaltovým nátěrem a dvojnásobným nátěrem asfaltovým lakem, který bude plnit funkci 
ochrany proti pronikání vlhkosti. Pro zásyp stěny bude použito kamenivo frakce 0-63 a 0-32 hutněné po 
vrstvách max. 200 mm na ID 0,85 resp. 0,8. S ohledem na délku zdi je navrženo její dilatační oddělení na celky 
délky max. 8,0 m. 

Za opěrnou stěnou je navržena těsnící vrstva tvořené PEHD folií tloušťky 0,60 mm uložená ve spádu 5% 
směrem ke zdi, kde je navrženo drenážní potrubí DN 100 s podélným spádem 1%. Potrubí bude osazeno na 
blocích z podkladního betonu a obetonováno vrstvou drenážního betonu. 

Součástí řešení opěrné stěny je realizace kalichů pro osvětlené fotbalového hřiště. Kalichy budou 
provedeny betonové monolitické, vyztužené betonářskou ocelí, vnitřní prostor pro stožár je navržen 250/250 
mm. Po osazení stožáru bude vnitřní prostor kalichu zabetonován a povrch bude utěsněn nátěrem 
asfaltovým lakem proti zatékání vody. 

Na opěrné zdi bude v polovině její délky ve výšce 3,0 m nad povrchem hřiště umístěno ocelové oko, 
které bude sloužit pro napnutí dělící sítě při dočasném předělení hrací plochy na poloviny. Pro dělení bude 
použita ochranná síť z vysokopevnostního polypropylenu pr. 4 mm o rozměrech 46,0 x 3,0 m. Tato síť bude 
po napnutí podpírána přenosnými podpěrami z dřevěných hranolů průřezu 60/60 mm.  

Součástí řešení hřiště s umělým povrchem je také osvětlení tohoto prostoru. V rozích hřiště budou 
osazeny 4 stožáry výšky 12 m, na každém budou osazeny 3 ks svítidel. 

 
SO 04 Obnova tribuny 
Je řešena obnova stávající tribuny v severovýchodní části areálu. Tribuna je tvořena žb stupni, na kterých 

jsou osazeny lavičky, horní ochoz je vydlážděn betonovu dlažbou 300/300/30 mm. Po obou stranách tribuny 
jsou provedena žb schodiště s ocelovým trubkovým zábradlím. 

Přestřešení tribuny je řešeno ocelovými nosníky podepřenými svařovanými sloupy z U profilů, střešní 
plášť z trapézových plechů je nesen ocelovými paždíky opět z U profilů. 

V rámci navržených úprav je řešeno přebetonování stávajících stupňů pro sezení. Bude provedeno 
odstranění všech stávajících ocelových prvků a uchycovacích částí a do stávajících stupňů budou navrtány 
ocelové trny v rastru 400/400 mm. Na trny bude uložena svařovaná síť s oky 100/100, průměr drátu 6 mm a 
následně bude provedeno přebetonování betonem C30/37 XA1, XD1, XC3 v tloušťce minimálně 100 mm. 

Na stupních budou umístěny nové sedačky, materiál sedadel třída reakce na oheň max. D, nesmí se 
jednat o termoplasty. Je navrženo vždy 31 sedaček v jedné řadě, celkem tedy 310 míst k sezení. 
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Stávající schodiště, která nevyhovují požadavkům norem, budou odstraněna a nově budou provedena 2 
schodiště po stranách tribuny a jedno uprostřed. Navržené schodiště š. 1,20 m, s průchozí šířkou 1,10 m 
s betonovými stupni.  

Dlažba na horním ochozu bude rozebrána a následně uložena zpět do nového kladecího lože 
ze štěrkodrti f. 4-8 mm. Spáry v dlažbě budou zasypány křemičitým pískem. 

Přestřešení tribun bude zachováno stávající, ocelová konstrukce bude očištěna a opatřena novým 
základním nátěrem na bázi epoxidových pryskyřic a následně krycím nátěrem na bázi polyuretanu.  

U schodišť a na horní hraně ochozu bude provedeno nové zábradlí výšky 1 000 mm. Zábradlí je navrženo 
trubkové, z tr. 50/50/3, sloupky budou k podkladu kotveny přes chemickou kotvu, nátěr bude opět základní 
na bází epoxidových pryskyřic a krycí nátěr na bázi polyuretanu. Barevnost bude volena dle požadavků 
investora. 
 

SO 05 Objekt zázemí a šaten 
Ve stávajícím objektu zázemí a šaten, v místě původní prádelny je navržena realizace šaten pro rozhodčí 

se sociálním zázemím.  
Původní prostor bude nově rozčleněn příčkami z pórobetonových tvárnic tl. 100 resp. 150 mm, pevnostní 

třída P2 na maltu min. M5,0. Nové stěny budou opatřeny interiérovou jednovrstvou vápenocementovou 
omítkou a bude provedena oprava stávajících omítek v místě nových rozvodů ZTI a ELE, následně bude 
provedena nová výmalba. Na stěnách v prostoru WC a sprchy bude proveden nový keramický obklad do 
výšky 2,02 m nad úroveň čisté podlahy. 

Podlahy budou zachovány stávající, bude pouze odstraněno stávající PVC a bude nahrazeno novým 
PVC resp. keramickou dlažbou (v prostoru sprchy a WC). Pod keramickou dlažbou bude provedena 
jednosložková silikátově disperzní hydroizolační stěrka, která bude vytažena na stěny do výšky 300 mm nad 
podlahu, ve sprchových koutech pak do výšky 2,00 m. 

Stropní konstrukce budou ponechány stávající, budou opraveny případné drážky po nových 
rozvodech elektro a bude provedena nová výmalba. 

Pro vytvoření otvorů příčkách budou použity systémové nenosné pórobetonové překlady o 
rozměrech 150/249/1250 mm. Překlady budou na zdivu uloženy min. 120 mm na každé straně. Nová dveřní 
křídla budou osazena v ocelových falcových (alt. Bezfalcových) zárubních, vlastní křídla budou voštinová 
s CPL povrchem, v barevném provedení dle požadavků investora. Křídla budou opatřena klikou a WC 
zámkem. 

V místnosti 218 (WC) je navržena SDK instalační předstěna pro osazení podomítkové splachovací 
nádoby závěsného WC. Předstěna bude provedena na celou výšku místnosti a bude opláštěna 
impregnovanými SDK deskami tl. 12,5 mm. 

 
SO 06 Skatepark a horolezecká stěna 
V prostoru za objektem zázemí a šaten je navrženo umístění skateparku a boulderového kamene. 
Skatepark je řešen jako žb deska tl. 150 mm uložená na štěrkovém podsypu z kameniva f. 0-63 mm. 

Vlastní plocha je lemována betonovými obrubníky 50/250 mm uloženými v betonovém loži z betonu C16/20 
X0. Horní hrana obrubníky je shodná s horním povrchem desky. Deska je spádována v jižním směru, kde jsou 
osazeny betonové žlabovky. Odvodnění je řešeno pomocí těchto žlabovek dále do vsakovací galerie 
z voštinových bloků. 

Umístění hřiště při hranici pozemku vyžaduje nutnost realizace opěrné stěny, pro možnost provedení 
výkopu podél hranice sousedního pozemku, na němž je umístěna stávající komunikace, je navrženo 
provedení záporového ocelového bednění. Před realizací zemních prací musí být provedeno podrobné 
vytáčeni kanalizačního řádu a současně bude řešena trasa vedení VO, případně jeho přeložka! Je navržena 
úhlová monolitická žb zeď tl. 300 mm z betonu C30/37 XA1, XD1, XC3 vyztužená vázanou betonářskou 
výztuží. Stěna je podélně dilatována na celky délky 8,0 m. V místě styku se zeminou bude stěna opatřena 
penetračním asfaltovým nátěrem a dvojnásobným nátěrem asfaltovým lakem, který bude plnit funkci 
ochrany proti pronikání vlhkosti. Pro zásyp stěny bude použito kamenivo frakce 0-63 a 0-32 hutněné po 
vrstvách max. 200 mm na ID 0,85 resp. 0,8. S ohledem na délku zdi je navrženo její dilatační oddělení na 3 
dilatační celky. 
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  V koruně opěrné zdi a na křídlech zdi v místě, kde je zeď vyšší než 1,50 m nad povrchem skateparku, 
bude umístěno zábradlí výšky 1,00 m kotvené přes patní plechy na chemickou maltu. Zábradlí bude tvořeno 
čtvercovými uzavřenými profily 50/50/3 a bude opatřeno základním nátěrem na bází epoxidových pryskyřic a 
krycím nátěr na bázi polyuretanu. Barevnost bude volena dle požadavků investora. 

Boulderový kámen je navržen jako laminátová konstrukce. Kámen je osazen na betonových blocích o 
rozměrech 400Xx500x800 z betonu c16/20 X0. Kolem kamene je řešeno dopadiště ze štěrku frakce 3-8 mm 
lemované dřevěnou obrubou o průměru 200 mm.  

 
SO 07 Vnitřní oplocení a ohrazení 
Původní, nevyhovující, vnitřní oplocení a ohrazení bude odstraněno a bude řešeno novými prvky 

z ocelových svařovaných trubek. 
Ohrazení kolem atletického oválu a rozběhu pro skok daleký bude řešeno z ocelových trubek průměr 

89/3 mm a 70/3 mm.  Sloupky ohrazení budou zabetonovány do předem vyhloubených patek průměru 400 
mm a hloubky 800 mm. Vlastní patka z betonu C16/20 X0 bude ukončena 50 mm pod horní hranou terénu, 
po dokončení prací bude zakryta. Na sloupky bude navařeno vodorovné madlo z trubek délky 6,00 m. 
Vzdálenost mezi sloupky je max. 3,0 m, napojování madla bude provedeno vždy nad sloupkem. Celá 
konstrukce bude opatřena základním nátěrem na bázi epoxidových pryskyřic a následně krycím nátěrem na  
bázi polyuretanu.  

V místě mezi ohrazením a jihovýchodním rohem objektu zázemí a šaten bude na rohu objektu osazeno 
ocelové pozinkované oko pro možnost uzavření prostoru plastovým řetízkem pr. 6 mm. 

V místě doběhu bude za atletickým oválem provedeno upravené pole s roztečí sloupků 4,0 m. V tomto 
poli nebude provedeno pevné navařené madlo, ale na sloupcích bude provedena kapsa z ocelové pásoviny, 
do které bude možné vsadit ocelové madlo a následně ho zajistit pomocí závlače/zámku. 

Součástí vnitřního opolocení a ohrazení jsou také konstrukce pro zavěšení ochranných sítí za brankami 
fotbalového hřiště a mezi hřištěm s umělým povrchem a atletickým oválem. Tato konstrukce je navržena 
z trubek průměru 101,6/3 mm, délky 6 m. Trubky budou zabetonovány do předem vyhloubených patek 
průměru min. 400 mm a hloubky 1200 mm. Vlastní patka z betonu C20/25 XC2 bude ukončena 50 mm pod 
horní hranou terénu, po dokončení prací bude zakryta. Osová rozteč sloupů je navržena 4,00 m, na sloupy 
bude nataženou napínací ocelové lanko průměru 4 mm, na které bude pomocí plastových háčků zavěšena 
ochranná síť z vysokopevnostního polypropylenu s oky 150/150 mm v bílé barvě. Celá konstrukce bude 
opatřena základním nátěrem na bázi epoxidových pryskyřic a následně krycím nátěrem na bázi polyuretanu.  

 
SO 08 Vstupní objekty 
Vstupní objekty budou umístěny v místě stávajících, technicky nevyhovujících objektů při hlavním vstupu 

do areálu. Jedná se o jednoduché stavby na obdélníkovém půdorysu, zastřešené konstrukcí pultové střechy. 
S ohledem na umístění objektů v kontaktu se stávajícími opěrnými zdmi je nutné řešit jejich ochranu proti 
pronikání zemní vlhkosti. 

 
1. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
 
Budou využity stávající základové konstrukce, na které bude provedena nová hydroizolace, a následně 

budou vyzděny nové obvodové konstrukce. 
 

Podkladní vrstva pro hydroizolační systém 
Nosný podklad pro natavení vodorovné hydroizolace bude tvořen stávající podkladním betonem. 

Betonový podklad, na který se budou natavovat asfaltové pásy, musí být soudržný, povrch bez hran a ostrých 
výstupků nesmí sprašovat, z povrchu musí být odstraněny volné úlomky a další nečistoty.  

Povrch musí být penetrován asfaltovým lakem – asfaltová kation aktivní emulze bez obsahu 
rozpouštědel, netoxická a pachově neutrální, spotřeba cca 0,1 - 0,4 kg/m2 dle podkladu. 

Při ruční zkoušce na olup nesmí dojít k odtržení asfaltového pásu od podkladu ani k porušení podkladu ve 
hmotě. Vlhkost podkladu by měla být taková, aby se jeho povrch byl schopen spojit s penetračním nátěrem 
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nebo s roztaveným asfaltem (obvykle se dosahuje při vlhkosti do 6%). Je nutné zajistit těsné napojení nové 
hydroizolace na stávající konstrukce. 

 
 

Hydroizolační systém 
Jako hydroizolační vrstva je navržen natavitelný asfaltový pás, s ohledem na charakter stavby není řešen 

ochrana prosti pronikání radonu z podloží do objektu. Bude použit asfaltový pás z SBS modifikovaného 
asfaltu s výztužnou vložkou ze skleněné tkaniny. Pás bude vytažen do úrovně 300 mm nad upravený terén. 

Při realizaci je třeba dbát na kvalitu provedených prací s ohledem na dodržení technologických 
postupů, zvláště pak na pečlivé utěsnění všech prostupů touto izolací.  

 
2. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Obvodové stěny vstupních objektů budou provedeny z keramických bloků tloušťky 175 mm, pevnostní 

třída P10 na maltu M5,0. Nadpraží otvorů jsou řešena cihelnými překlady 70/238 mm, délky 1250 mm, 
uložení na zdivu min. 125 mm. Mezi překlady bude vložena tepelná izolace z EPS tl. 30 mm. Zdivo bude 
ukončeno věncem š. 175 mm a výšky min. 150 mm. 

Zdivo bude patřeno jednovrstvou vápenocementovou omítkou tl. 10 mm, barva bílá (v exteriéru i 
interiéru). V místě soklu bude na hydroizolační vrstvě provedena ochranná vrstva ze soklových desek 
z pěnového polystyrenu s nízkou nasákavostí a zvýšenou odolností proti průrazu tloušťky 20 mm. Desky 
tepelné izolace budou k podkladu lepeny jednosložkovou lepící hmotou na bázi cementu pro ETICS. Následně 
budou desky opatřeny lepící a stěrkovou hmotou na bází cementu s vtlačenou armovací tkaninou (plošná 
hmotnost 145 g/m2), která bude zatažena 100 mm pod horní hranu přilehlých zpevněných konstrukcí. Po 
dostatečném vyzrání podkladu bude proveden probarvený základní nátěr na bázi akrylátové disperze, na 
který bude aplikována tenkovrstvá dekorativní omítka o zrnitosti 3 mm. 

Soklové desky pod úrovní terénu budou od okolní zeminy separovány nopovou folii, která bude na 
spodní hraně výkopu zahnuta směrem od objektu.  

 
3. STŘECHA 
Nosná konstrukce střešního pláště bude tvořena pozednicemi 100/100 uloženými na zdivu, kotvenými 

do věnce pomocí chemické kotvy max. á 1,00 m. Na pozednicích budou osazeny krokve průřezu 100/180 
mm. Pohledová část krokví bude hoblovaná. Střešní plášť bude tvořen dřevěným bedněním z hoblovaných 
prken tloušťky 25 mm. Na latích bude provedena podkladní vrstva z asfaltových pásů  

Veškeré dřevěné prvky budou opatřeny nátěrem ochranným prostředkem proti dřevokazným houbám, 
plísním a škůdcům a následně budou opatřeny nátěrem tenkovrstvou lazurou v odstínu dle výběru investora. 
Finální nátěr bude proveden minimálně ve 2 vrstvách 

 
4. KOMPLETAČNÍ KONSTRUKCE 
Podlahy 
Podlaha v objektu bude tvořena betonovou mazaninou tloušťky 50 mm vyztuženou svařovanou ocelovou 

sítí s oky 150/150 (drát pr. 4 mm) v ose mazaniny. Mazanina bude provedena přímo na hydroizolační vrstvu.  
Nášlapná betonová vrstva bude opatřena vodouředitelným paropropustným nátěrem na bázi epoxidových 
pryskyřic pro střední mechanické namáhání. 

Dveře, Okna, Klempířské práce a výrobky, Zámečnické práce a výrobky, Truhlářské práce a výrobky, 
Ostatní výrobky 

- Vstupní dveře jsou navrženy plné, z odhlehčené DTD, Ud ≤ 3,5 W/(m2K), osazené do ocelové 
typové zárubně do zdiva. Dveřní křídlo i zárubeň v bílé barvě  

- Okna jsou navržena plastová v bílémm odstínu, zasklená izolačním dvojsklem, Uw ≤ 1,5 W/(m2K). 
- Klempířské prvky budou provedeny z ohýbaných pozinkovaných plechů s polyesterovým 

nástřikem v odstínu antracit 
Zpevněné plochy 
Před vstupem do objektů bude provedena nová zpevněná plocha z betonových dlaždic lemovaných 

betonovými obrubníky 50/250 mm kladenými do lože z betonu C16/20 X0. Dlaždice budou kladeny do lože 
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z frakce 2-5 mm na podkladních vrstvách z frakcí 8-16 a 0-63 mm (skladba S05), po dokončení pokládky 
budou spáry zasypány křemičitým pískem. 

 
SO 09 Vnější oplocení 
V rámci vnějšího oplocení areálu budou zachovány stávající ocelové sloupky osazené v betonových 

kotevních prvcích a doplněné podhrabovými deskami. Výplňová pole a stávající pletivo bude odstraněno. 
Dále bude zachována hlavní brána u vstupních objektů a brána u trafostanice. Brána navazující na stávající 
zpevněnou plochu mezi objekty na parc. č. 436/2 a 436/6 bude pro nevyhovující technický stav odstraněna, 
stejně tak jako původní brána za navrženým skateparkem. Stávající branka u trafostanice a branky v oplocení 
při severní hranici areálu budou zachovány. 

Veškeré ocelové prvky, které budou zachovány, budou mechanicky očištěny tak, aby byly odstraněny 
nesoudržné zbytky původních nátěrů, následně bude proveden nový základní nátěr barvou na bázi 
epoxidových pryskyřic a finální nátěr barvou na kov na polyuretanovém základu. 

Dojde k doplnění sloupků v místě rušené brány a ke stávajícím sloupkům budou doplněny šikmé vzpěry 
na rohové sloupky, sloupky u bran a branek a v ploše oplocení tak, aby osová vzdálenost mezi sloupky se 
vzpěrami byla max. 25,0 m. Budou použity systémové vzpěry z ocelových trubek pr. 38 mm s tloušťkou stěny 
1,5 mm, které budou ke stávajícím sloupkům připevněny pomocí systémových objímek. Vzpěry budou žárově 
zinkované a poplastované – polyesterový nástřik. 

Odstraněná brána u zpevněné plochy mezi pozemky 436/2 a 436/6 bude nahrazena systémovou 
dvoukřídlou bránou o rozměrech 3,60 x 1,25 m, šíře průjezdu 3,60 m, vzdálenost mezi sloupky  3,70 mm. 

Křídla brány budou tvořena ocelovými zinkovanými trubkami pr. 38 mm, rám poplastovaný – 
polyesterový nástřik. Výplň brány bude tvořena pletivem z drátu pr. 2,7 mm. Součástí dodávky brány jsou 
nové sloupky z trubek pr. 60 mm, síla stěny 2,5 mm. Jedno křídlo opatřené zástrčí, druhé klikou a zamykacím 
mechanismem. Sloupky brány budou opatřeny vzpěrami. 

Na stávající sloupky bude napnuto poplastované pletivo výšky 1,25 m, žárově zinkovaný drát pr. 1,7 mm 
(2,5 mm včetně poplastování), velikost oka 50 mm se zapleteným napínacím drátem pr. 3,5 mm. (průměr 
jádra 2,5 mm). 

 
SO 10 Zemní práce a obnova zeleně 
V rámci zemních prací bude řešeno odstranění stávajícího škvárového povrchu na běžeckém oválu, 

odstranění travní plsti a zeminy v místě fotbalového hřiště. Dále se jedná o terénní úpravy v místě nově 
umístěných opěrných stěn u hřiště s umělým povrchem a skateparku a skrývku ornice pod těmito objekty. 

V rámci obnovy zeleně je navržena nová výsadba stále zelených keřů mezi hřištěm s umělým povrchem a 
skateparkem. 

 
IO 01 Areálové osvětlení 
Jedná se o doplnění stávajícího osvětlení, kde je řešeno osvětlení nově navrženého tréninkového hřiště 

s umělým povrchem. V rozích navržené plochy budou osazeny 4 kusy stožárů pro veřejné osvětlení. 2 ks 
stožárů budou osazeny v rámci opěrné zdi – bude připraven kalich pro jejich osazení (viz popis opěrné zdi), 
pro zbylé 2 sloupy bude vytvořen nový základ – betonová patka o půdorysných rozměrech 900X900 mm, 
hloubka 1 700 mm, horní hrana patky 310 mm pod úrovní hřiště s umělým povrchem. 

 
IO 02 Areálové ozvučení 
Je navrženo použití 8 ks sloupových reprosoustav umístěných na zadních sloupech tribuny a 6 ks 

reentrátních reproduktorů rozmístěných na vazníkové konstrukci zastřešení. Navržená dispozice 
reproduktorů je patrná z výkresu č. D.1.1.26 

 

IO 03 Areálové odvodnění 

Jedná se o řešení odvodnění nepropustných ploch v areálu. Je řešena likvidace vod ze střechy stávající 
tribuny a objektu zázemí a šaten a odvodnění plochy hřiště s umělým povrchem a skate parku. Současně je 
řešena likvidace dešťových vod z ploch za opěrnými zdmi, které jsou odvodněny pomocí betonových 
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žlabovek osazených v betonovém loži. Veškeré vody budou pomocí potrubí ležatých dešťových potrubí o 
spádu min. 1,0 % svedeny do vsakovacích objektů tvořených plastovými voštinovými bloky. Podrobnější 
popis řešení viz část D.1.4.3. Zdravotně technické instalace. 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Mechanická odolnost a stabilita návrhu stavby je deklarována statickým posouzením, které je součástí 
projektové dokumentace. 

Více viz část „D.1.2. Stavebně-technická část“ 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Jedná se o stávající areál napojený na stávající rozvody technických instalací. 

• ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE (ZTI) 

Tato část projektu řeší zásobování pitnou vodou a odkanalizování nově vzniklých místností, Šatna pro 
rozhodčí, Sprcha, WC, ve stavebním objektu SO05 Objekt zázemí a šaten. Zásobování řešených místností 
pitnou vodou bude zajištěno nově navrženým vnitřním vodovodem, který bude napojen na stávající 
vodovod. Odvedení splaškových odpadních vod z řešených místností bude provedeno nově navrženou vnitřní 
kanalizací, která bude napojena na stávající stoupací potrubí. 

 Předmětem dokumentace je dále řešení dešťové kanalizace a likvidace dešťových vod ve vsakovacích 
objektech na pozemku stavebníka. 

• ELEKTRO (ELE) 

Předmětem projektové dokumentace jsou nové elektrické instalace v objektu SO05 v nově vytvořené 
šatně pro rozhodčí a v sociálním zázemí a nové osvětlení hřiště s umělým povrchem a tribun. Bude využit 
stávající rozváděč elektro, který bude dozbrojen. Budou umístěny nové zásuvkové skříně v objektech SO05 a 
SO08. 

 
Podrobnější řešení je popsáno v příslušných částech projektové dokumentace. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Nová technická a technologická zařízení nejsou součástí projektové dokumentace. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Jedná se o obnovu stávajícího sportovního areálu, v rámci PBŘ jsou řešeny následující objekty: 
Tribuna - konstrukce přestřešení tribuny je tvořena ocelovými válcovanými nosníky, krytina trapézový 

plech. 
v současnosti je na tribuně cca 500 míst (lavice). Nově bude navrženo 310 míst k sezení na nových 

sedácích.  
 
Objekt šaten – stávající objekt -kolaudační rozhodnutí z roku 1985. V objektu se trvale nachází 4 osoby 

(byt správce). Při fotbalových zápasech se v objektu může pohybovat max. 45 osob (dle informací 
fotbalového klubu a správce objektu). 

 
Vlastní posouzení z hlediska požární bezpečnosti je součástí projektové dokumentace – část D.1.3. 

Požárně bezpečnostní řešení stavby 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
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a) kritéria tepelně technického hodnocení 

S ohledem na charakter stavby není předmětem projektové dokumentace 

b) energetická náročnost stavby 

S ohledem na charakter stavby není předmětem projektové dokumentace 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

S ohledem na charakter stavby není předmětem projektové dokumentace 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Stavební práce budou probíhat výhradně na pozemcích stavebníka. 

Vzhledem k rozsahu prací nedojde v průběhu výstavby v okolním prostoru k výraznému zhoršení 
životního prostředí.  Navržené stavební úpravy pláště budovy nejsou zdrojem zvýšené prašnosti ani 
nadměrného hluku. Přesto budou dodržovány tyto zásady: 

• Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy: 

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy 
nad mez stanovenou v Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011 
Sb. Hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesáhnout ve venkovním prostoru hodnotu 65 dB v době od 7 
do 21 hodin, ve vnitřním prostoru 55 dB. 

• Ochrana před prachem: 

Prašnost při činnostech spojených s výstavbou bude snižována důsledným dočištěním vozidel stavby a za 
suchého počasí skrápěním komunikací a jejich úklidem. Dále bude snižována zakrýváním prašných materiálů, 
řádným skladováním sypkých hmot a sypkých odpadů, používáním odsávání u nářadí (pokud je to možné) a 
eliminací dalších potenciálních zdrojů prašnosti. 

• Vizuální rušení stavbou: 

Všichni zhotovitelé stavby jsou povinni udržovat pořádek na staveništi. 
 
Stavba neobsahuje materiály, které by poškozovaly zdraví nebo životní prostředí. 
V rámci navržených terénních úprav při hranici pozemku směrem k ulici Tylova bude řešeno dopravně 

inženýrské opatření spočívající v částečné  uzavírce této ulice. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není předmětem této PD. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Není předmětem této PD. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Není předmětem této PD. 

d) ochrana před hlukem 

Na stavbu nejsou kladeny žádné nároky z hlediska ochrany proti hluku. V blízkosti pozemku se nenachází 
žádný relevantní zdroj hluku. Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným 
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hlukem, vibracemi a otřesy nad mez stanovenou v nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací č. 272/2011 Sb. Hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesáhnout ve venkovním prostoru 
hodnotu 65 dB v době od 7 do 21 hodin a 55 dB ve vnitřním prostoru. 

e) protipovodňová opatření 

Není předmětem této PD. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Veškerá napojovací místa technické infrastruktury budou využita stávající 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

viz výše 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Dopravní řešení není předmětem této PD. 
Napojení objektu na přilehlou komunikaci je zachováno stávající, beze změn. 

a) popis dopravního řešení 

Stávající areál je situován na pozemcích 395, 436/1 a 436/5. Areál je přístupný stávající místní 
komunikací ulice Ke Stadionu na pozemku parc. č. 404 sjezdem přes pozemek parc. č. 395. 

Další sjezd an pozemek stavebníka je z místní komunikace ulice Tylova na pozemku parc. č. 393. 
Toto řešení bude zachováno stávající bez úprav. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Viz odstavec výše 

c) doprava v klidu 

V docházkové vzdálenosti od objektu je umístěno dostatečné množství parkovacích a odstavných stání. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Není součástí projektu, záměr neovlivní stávající pěší a cyklistické stezky 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

V souvislosti s navrženým umístěným hřiště s umělým povrchem a skateparku při hranici pozemku 
stavebníka budou řešeny terénní úpravy související s částečným odstraněním stávajícího svahu a zřízením 
opěrných zdí u těchto objektů. Vytěžená zemina bude využita částečně ke zpětným zásypů a úpravám podél 
opěrných zdí, částečně bude odvezena na skládku zeminy. 

b) použité vegetační prvky 

V rámci obnovy zeleně v areálu je navržena výsadba stálezelených keřů mezi objekty SO03 a SO06 (hřiště 
s umělým povrchem a skatepark). 

c) biotechnická opatření 

V PD nejsou navržena biotechnická opatření. 
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavbou nedojde v dlouhodobém horizontu ke zhoršení životního prostředí. Po dobu stavby budou 
prováděny ze strany dodavatele veškerá nutná opatření k eliminaci vlivů přechodně zhoršujících životní 
prostředí. Veškeré prováděné práce a činnosti musí zabezpečit hygienu a ochranu zdraví jak na stavbě, tak i 
uvnitř objektů. 

Veškeré zabudované konstrukce a materiály musí vyhovovat z hlediska hygieny a ochrany zdraví a 
životního prostředí platné legislativě ČR. 

Provoz sportovního areálu se zázemím nemá jakýkoliv negativní vliv na okolní zástavbu a životní 
prostředí. Vzhledem k charakteru stavby bude vznikat pouze běžný komunální odpad, který bude 
individuálně skladován v odpadové nádobě TDO u plotu a dle rozpisu svážen odbornou firmou. 

Výše uvedená stavba neovlivňuje negativně životní prostředí. 
Dle zákona č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 100/2001 a zákona 

93/2004 stavba nepatří do okruhu staveb činností a technologií uvedených v příloze č. 1 a č. 2 tohoto zákona 
a proto není potřeba zpracování dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA). 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nemá nežádoucí vliv na přírodu a krajinu při její realizaci ani provozu.  
Stavba je navržena v souladu s obecnými zásadami ochrany životního prostředí. Zamýšlené druhy 

činností a jejich rozsah neznečisťují a nepoškozují životní prostředí, jeho jednotlivé složky, organismy ani 
místní ekosystém. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v soustavě chráněných území evropského významu  

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

Dle zákona č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č.100/2001 a zákona 
93/2004 stavba nepatří do okruhu staveb činností a technologií uvedených v příloze č. 1 a č. 2 tohoto zákona 
a proto není potřeba zpracování dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA). 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 

V souvislosti s realizací záměru nejsou navrhována ochranná a bezpečnostní pásma 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

S ohledem na charakter řešeného areálu není ochrana obyvatelstva předmětem této projektové 
dokumentace. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Staveniště bude využívat stávajících přípojek sítí technické infrastruktury.  

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude řešeno stávajícím způsobem. 
V případě zaplavení výkopů musí být voda z výkopů odčerpána a odstraněna rozbředlá zemina. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Před započetím veškerých prací musí být provedeno vytýčení všech sítí technické infrastruktury a musí 
být dodržena ochranná pásma těchto sítí. 

V rámci zbudování opěrných zdí je předpokládána přeložka trasy VO při hranici pozemku stavebníka 
s komunikací na pozemku parc. č. 393. 

Dopravně je staveniště dobře napojitelné na okolní komunikační infrastrukturu. Vjezd je zřejmý ze 
situace. Navýšení intenzity dopravy na rozhodujících páteřních komunikacích se prováděním této stavby 
nijak neprojeví. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při provádění stavby i po dokončení stavebních úprav nebude realizovaný stavební záměr producentem 
žádných negativních vlivů na okolí stavby ani na sousední objekty.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

V souvislosti s realizací záměru jsou navrženy následující práce: 
- Demolice stávajících vstupních objektů: jedná se o odstranění 2 stávajících zděných objektů o 

rozměrech 2 x 2 m a výšce 2,5 m. Oba objekty jsou zděné z cihel plných, zastřešené konstrukcí ploché 
střechy s pláštěm tvořeným plechem na bednění. Každý objekt má stávajíc voštinové vstupní dveře a 
1 okno (v jedno případě okno plastové, ve druhém dřevěné). Objekty budou odstraněny až po 
základovou desku, u níž je předpokládáno její ponechání. 

- Odstranění stávajícího plechového skladu při západní hranici areálu. 
- Odstranění stávajícího vnitřního oplocení/ohrazení: jedná se o odstranění stávajícího trubkového 

ohrazení kolem běžeckého oválu. Ohrazení vykazuje četné známky mechanického poškození. 
- Odstranění výplňových polí a stávajícího poplastovaného pletiva tvořícího vnější oplocení: budou 

odstraněna veškerá plotová pole navařená na stávajících sloupcích. Pole jsou tvořena rámem 
z ohýbaných trubek s výplní z drátěného pletiva, ke sloupků jsou připevněna navařením přes 
pásovinu. Dále bude odstraněno oplocení z poplastovaného pletiva při severní hranici areálu, 
sloupky oplocení budou ponechány.  Spolu s oplocením budou odstraněny brány, které se nacházejí 
v oplocení při západní hranici areálu. Brána navazující na zpevněnou komunikaci podél objektů na 
pozemku parc. č. 436/2 a 436/6 bude nahrazena novou typovou bránou, v místě druhé brány bude 
doplněno oplocení. 

- Odstranění stávajících povrchů: sejmutí škvárového povrchu atletického oválu, sejmutí travní plsti na 
fotbalovém hřišti, rozebrání stávajícího dláždění ochozu na tribuně 

- Odstranění stávajícího vybavení fotbalového hřiště – branky, konstrukce pro síť za brankami, 
střídačky 

- Skrývky ornice v místě nově umísťovaného hřiště s umělým povrchem a skateparku 
- Odstranění laviček na tribuně (dřevěná prkna na ocelových podporách) 
- Odstranění stávajících nevyhovujících schodišť na tribuně vč. Zábradlí: jedná se o demontáž 2 ks 

trubkových zábradlí podél schodišť na tribunu a dále o odbourání původních betonových schodiště, 
která budou nahrazena schodišti novými. Současně bude ve stávajících stupních ubourán prostor pro 
vložení třetího schodiště 

- Odstranění pouličních lamp v místě navrženého hřiště s umělým povrchem 
- odstranění stávající zeleně:  zerav západní (stromořadí při severní hranici areálu) – celkem 53 ks 

bříza bělokorá 
     jírovec maďal 
 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Zábory pro potřeby staveniště nejsou nutné, veškerý potřebný materiál bude skladován na vyhrazeném 
místě na pozemku investora (pozemek parc.č.436/1). 
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g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

S odpady vzniklými při výstavbě se bude nakládat v souladu se zákonem 185/2001 Sb. Pro stavbu budou 
použity běžné stavební materiály, jejichž odpad je recyklovatelný do zásypů nebo jej lze uložit na běžné 
skládky TKO. Odpad se bude shromažďovat do nádob na tuhý komunální odpad se zajištěným odvozem na 
centrální skládku. 

Papír, sklo a plasty budou ukládány separovaně do kontejnerů umístěných u vstupu na staveniště.  
Odpady vzniklé při výstavbě budou uloženy na řízenou skládku a bude s nimi nakládáno v souladu 

s platnými právními předpisy. V průběhu stavby zajišťuje likvidaci vznikajících odpadů, zbytky izolačních 
modifikovaných pásů, zbytky betonu, výztuže apod. provádějící specializovaná stavební firma v rámci svého 
programu odpadového hospodářství a souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady. Na staveništi budou 
odpady ukládány odděleně, utříděné.  

Odpady nebudou na staveništi likvidovány spalováním, zahrabáváním apod.. 
Odpady, které budou ukládány na skládku TKO, budou uloženy v kontejneru, popř. budou průběžně 

nakládány na přistavený valník.  

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemina vytěžená v souvislosti s navrženými zemními pracemi bude částečně použita na zpětné zásypy a 
částečně bude odvezena na skládku zeminy. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Vzhledem k rozsahu prací nedojde v průběhu výstavby v okolním prostoru k výraznému zhoršení 
životního prostředí.  

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy: 

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy 
nad mez stanovenou v Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011 
Sb. Hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesáhnout ve venkovním prostoru hodnotu 65 dB v době od 7 
do 21 hodin, ve vnitřním prostoru 55 dB. 

Ochrana před prachem: 

Prašnost při činnostech spojených s výstavbou bude snižována zejména zakrytím lešení ochrannou sítí, 
důsledným dočištěním vozidel stavby a za suchého počasí skrápěním komunikací a jejich úklidem. Dále bude 
snižována zakrýváním prašných materiálů, řádným skladováním sypkých hmot a sypkých odpadů, 
používáním odsávání u nářadí (pokud je to možné) a eliminací dalších potenciálních zdrojů prašnosti. 

Vizuální rušení stavbou: 

Všichni zhotovitelé stavby jsou povinni udržovat pořádek na staveništi. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora, bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Pro zamezení přístupu třetích osob na staveniště bude využito stávající oplocení pozemku stavebníka. 
Při výstavbě bude realizační firma bezpodmínečně dodržovat všechna zákonná ustanovení a předpisy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a technických norem ČSN týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci.  

Jedná se především o dodržování jednotlivých ustanovení zákona č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
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Dále je také nezbytné dodržet ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, a nařízení vlády č. 
362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. 

Stavební práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k 
jejich poškození. 

Při stavebních pracích je dále minimálně nutné dodržovat následující normy: 

•  ČSN EN ISO 6165 Stroje pro zemní práce. Základní typy. Identifikace, termíny a definice (27 7400), 

• ČSN ISO 9244 Stroje pro zemní práce. Bezpečnostní značky a označení rizika. Všeobecné zásady (27 
7509), 

• ČSN ISO 10968 Stroje pro zemní práce. Ovladače obsluhy (27 7510), 

• ČSN ISO 3457 Stroje pro zemní práce. Ochranné kryty. Definice a požadavky (27 7523), 

• ČSN ISO 7130 Stroje pro zemní práce. Návod postupu pro výcvik řidiče (27 7800), 

• ČSN ISO 8152 Stroje pro zemní práce. Provoz a údržba. Výcvik mechaniků (27 7803), 

• ČSN ISO 6750 Stroje pro zemní práce. Příručka obsluhy. Obsah a provedení (27 7805), 

• ČSN ISO 12510 Stroje pro zemní práce. Provoz a údržba. Pokyny pro udržovatelnost (27 7810), 

• ČSN EN 474 1-11 Stroje pro zemné práce. Bezpečnost (27 7911). část 1 : Všeobecné požadavky, část2 : 
Požadavky pro dozéry, část 3 : Požadavky pro nakladače, část 4 : Požadavky pro rýpadlo – nakladače, 
část 5 : Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla, část 6 : Požadavky na dampry, část 7 : Požadavky 
pro skrejpry, část 8 : Požadavky pro grejdry, část 9 : Požadavky pro pokladače potrubí, část 10 : 
Požadavky pro rýhovače, část 11 : Požadavky na kompaktory, 

• ČSN EN 131-l Žebříky. Termíny, druhy, funkční rozměry (49 3830), 

• ČSN EN 131-2 Žebříky. Požadavky, zkoušení, značení (49 3830), 

• ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecná ustanovenia, 

• ČSN 73 8000 Stavební a silniční stroje. Názvosloví, 

• ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení, 

• ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení, 

• ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce, 

• ČSN 73 8107 Trubková lešení, 

• ČSN EN 12812 Podpěrná lešení. Požadavky na provedení a obecný návrh (73 8108), 

• ČSN EN 74 - 1 Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení. část 1 : Spojky trubek. 
Požadavky a zkušební postupy (73 8109), 

• ČSN 73 8110 Ocelové trubky pro podpěrná a pracovní lešení. Požadavky, zkoušky 

• ČSN EN 128101,2 Fasádní dílcová lešení. část 1 : Požadavky na výrobky, část2 : Zvláštní postupy při 
navrhování konstrukce (73 8111), 

• ČSN EN 1004 Pojízdná pracovní dílcová lešení. Materiály, rozměry, návrhová zatížení, požadavky na 
provedení a bezpečnost (73 8112), 

• ČSN EN 1298 Pojízdná pracovní lešení. Pravidla a zásady pro vypracování návodu na montáž a používání 
(73 8113), 
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• ČSN EN 1263-1,2 Záchytné sítě (73 8114). část1 : Bezpečnostní požadavky, zkušební metody část2 : 
Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí, 

• ČSN EN 13331-1,2Pažicí systémy pro výkopy (73 8121). část1 : Požadavky na výrobky, část2 : Posouzení 
výpočtem nebo zkouškou, 

• ČSN EN 12811-1 Dočasné stavební konstrukce. část1 : Pracovní lešení. Požadavky na provedení a obecný 
návrh (73 8123), 

• ČSN EN 12813 Dočasné stavební konstrukce. Podpěrné dílcové věže- Zvláštní postupy pro navrhování (73 
8124), 

• ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení, 

• ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení, 

• ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Všeobecné požadavky na návody k 
používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení (83 2601), 

• ČSN EN 1868 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Seznam ekvivalentních termínů (83 
2603), 

• ČSN EN 361 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zachycovací postroje (83 2620), 

• ČSN EN 354 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Spojovací prostředky (83 2621), 

• ČSN EN 355 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Tlumiče pádu (83 2622), 

• ČSN EN 362 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Spojky (83 2623), 

• ČSN EN 360 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zatahovací zachycovače pádu (83 2624), 

• ČSN EN 353-1 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. část1 : Pohyblivé zachycovače pádu na 
pevném zajišťovacím vedení (83 2625), 

• ČSN EN 353-2 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. část 2 : Pohyblivé zachycovače pádu na 
poddajném zajišťovacím vedení (83 2625), 

• ČSN EN 341 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Slaňovací zařízení (83 2627), 

• ČSN EN 795 Ochrana proti pádům z výšky. Kotvicí zařízení. Požadavky a zkoušení (83 2628), 

• ČSN EN 813 Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšek. Sedací postroje (83 2629), 

• ČSN EN 1891 Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky. Nízkoprůtažná lana s opláštěným 
jádrem (83 2641), 

• ČSN EN 363 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Systémy zachycení pádu (83 2650), 

• ČSN EN 358 Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky. Pásy pro 
pracovní polohování a pracovní polohovací a spojovací prostředky (83 2651), 

• ČSN EN 364 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zkušební metody (83 2660). 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

V souvislosti s realizací záměru nedojde k dotčení staveb, u nich by muselo být zajištěno bezbariérové 
využívání. 
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l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

V souvislosti s realizací opěrných stěn při hranici pozemku podél ulice Tylova bude řešena částečná 
uzavírka této komunikace. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Pro realizaci záměru není třeba stanovovat speciální podmínky pro provádění stavby. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládané zahájení realizace stavby     léto 2017 
Předpokládané dokončení stavby      léto 2019 

o) orientační náklady stavby 

Předpokládaný náklad stavby      17 125 000,- Kč bez DPH. 
 
 
V Hradci Králové dne:  27. 02. 2017      Ing. Jiří Bartoň 
          
         


	B -

