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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 
a) označení stavby: Revitalizace Centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí 

b) místo stavby : Žižkova 367, areál Seykorova parku, Kostelec nad Orlicí 

st.p.č. 1860, p.č. 1863/1, p.č. 1864 a p.č. 1865 k.ú. Kostelec nad 

Orlicí (670197) 

c) předmět PD: Projekt revitalizace objektu občanské vybavenosti 

A.1.2 Údaje stavebníkovi  

Investor: Město Kostelec nad Orlicí 

 Palackého náměstí 38 

 517 41 Kostelec nad Orlicí 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) identifikační údaje GP:  

 Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s. 

 Zemědělská 880 

 500 03 Hradec Králové 

 IČ.: 25297066 

b) identifikační údaje hlavního projektanta:  

 Ing. arch. Michal Čapek 

 ČKA 03 897 

 Zemědělská 880 

 500 03 Hradec Králové 

 e-mail.: capek@ophk.cz 

c) identifikační údaje projektantů částí: 

 stavebně konstrukční řešení: 

  Ing. Pavel Přikryl 

  ČKAIT: 0600239 

  Ing. Miroslav Krössl 

  Střížovice 7 

  463 45 Pěnčín 

 požární ochrana : Jitka Moravcová 

  Spojovací 

  503 11, Hradec Králové 11 

  IČ.: 45939420 

  ČKAIT: 0601255 

 zdravotechnika: Tomáš Balažovič 

  Zemědělská 880 

 500 03 Hradec Králové 

 silnoproudá elt: Vladislav Bydžovský 

 Zemědělská 880 

 500 03 Hradec Králové 

  



Průvodní zpráva a Souhrnná technická zpráva                          Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí 

červen  2018 -2- 

 

 slaboproudá elt: Trade FIDES a.s. 

 Prokopa Holého 238 

 501 01 Hradec Králové 

 Tomáš Ježek 

 tepelně technické posouzení konstrukcí: 

 Ing. Zděnek Balcar 

 Zemědělská 880 

 500 03 Hradec Králové 

  ČKAIT: 06002342 

 

 

A.2  Členění stavby na objekty a technologická zařízení 
Veškeré stavební práce budou realizovány v rámci jednoho stavebního objektu. 

 

A.3  Seznam vstupních údajů 
Podkladem pro zpracování výkresové dokumentace byl elektronický podklad a výsledky 

stavebně technických obdržené od investora (Město Kostelec nad Orlicí). 

Podkladem pro návrh zateplení byly výsledky předběžných tepelně technických výpočtů. 

 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku  

 Projekt řeší stavební úpravy stávajícího objektu občanské vybavenosti v Kostelci nad 

Orlicí vč. úprav zpevněných ploch kolem objektu. Řešené území se nalézá v areálu 

Seykorova parku v Kostelci nad Orlicí. Řešené území je zastavěné. Investor je majitelem 

pozemku st.p.č. 1860 k.ú. Kostelec nad Orlicí (670197) pod řešeným objektem i všech 

pozemků kolem objektu. Na pozemek je bezproblémový přístup z okolních komunikací 

především z ulice Žižkova a z přilehlých manipulačních ploch. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem, nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí navazující nebo územním souhlasem 

Stavebními úpravami nedojde k změnám ve výměrách objektu. Stavebními úpravami 

nedojde ke změně využití objektu. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby: 

Stávající funkce a využití objektu je v souladu s požadavky danými územně plánovací 

dokumentací platnou pro město Kostelec nad Orlicí. 

Stavebními úpravami nedojde ke změně účelu využití objektu a tudíž nedojde ani 

k nesouladu s platnou ÚPD. 
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d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území:  

V projektu nejsou využity žádné výjimky, ani úlevová řešení. 

 

e) Informace o tom zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů: 

Na stavbu nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky vyplývající z jiných právních předpisů.  

 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

V rámci prací na PD bylo provedeno doměření současného stavu objektu a bylo 

provedeno stavebně konstrukční zhodnocení objektu. Po zjištění značného poškození 

spodní stavby vzlínající zemní vlhkostí byla provedena místní měření vlhkosti zdiva. Zemní 

sondy, geologický, ani hydrogeologický průzkum v okolí objektu nebyly prováděny.  

 

g) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů:  

Řešená plocha je umístěna v území, které nepodléhá ochraně vyplývající z jiných právních 

předpisů. 

Řešená plocha leží v ochranném pásmu památkové zóny. 

Řešená plocha leží v ochranném pásmu zvláště chráněného území. 

Řešená plocha neleží ve vyhlášeném, ani nevyhlášeném záplavovém území. 

Řešená plocha neleží v území zvláštní povodně pod vodním dílem. 

Řešená plocha neleží v zóně havarijního plánování. 

 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  

Řešené území neleží v žádném vyhlášeném, ani nevyhlášeném záplavovém území, 

neleží v území rozlivu zvláštní povodně pod vodním dílem, ani neleží v poddolovaném 

území.  

 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území:  

Navrženými stavebními úpravami nelze předpokládat žádnou změnu vlivu stavby na okolí. 

Vzhledem k rozsahu a povaze stavebních úprav nelze realizací předpokládat změnu 

charakteru okolního prostředí. Realizací nevznikne žádná nadměrná hluková, dopravní, nebo 

jiná zátěž, která by mohla negativně ovlivnit stavby a pozemky v okolí. 

V současné době jsou dešťové vody z řešeného objektu likvidovány svodem do veřejné 

kanalizační soustavy. Stávající způsob likvidace dešťových odpadních vod není v rámci 

stavebních úprav měněn. Velikost plochy střech objektu, ani velikost zpevněných ploch 

kolem objektu nebude zásadně měněna. Dojde k mírnému nárůstu rozlohy zpevněných 

ploch kolem objektu. 
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j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

V rámci stavebních prací jsou navrženy poměrně rozsáhlé odkopávky, jež by měly 

odkrýt konstrukce spodní stavby řešeného objektu a podzemní objekty, jež jsou v 

současnosti z interiéru stavby a z povrchu nepřístupné. Na základě zjištěného rozsahu bude 

operativně rozhodnuto o případném odstranění nevyužívaných podzemních objektů 

(zazděné, nepřístupné sklepy atd.) jež by mohly mít nepříznivý vliv na statické poměry 

objektu. Dále bude odstraněn stávající živičný povrch obslužné komunikace přiléhající k 

objektu. V rámci revitalizačních prací dojde k odstranění některých dělících konstrukcí uvnitř 

objektu a k výměně výplní otvorů. Žádné další asanace, demolice, ani kácení dřevin nejsou 

předpokládány. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu, 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)  

Vzhledem k umístění objektu a plánovanému rozsahu úprav objektu nelze předpokládat 

žádné trvalé, ani dočasné zábory ZPF ani PUPFL. 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Veškeré stávající přípojky a připojovací body zůstávají beze změny. Nelze předpokládat 

žádný nárůst spotřeby energií a vody, ani zvýšení produkce emisí, nebo odpadů a odpadních 

látek. 

Nelze předpokládat, že by navrženými stavebními úpravami mohlo být zhoršen stávající 

rozsah bezbariérové přístupnosti objektu. Veškeré navržené výplně vstupních dveří do 

objektu mají primárně průchozí křídlo o minimální šířce požadované normou. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující vyvolané, související investice 

Před zahájením realizace bude vymezena a ohrazena plocha staveniště. Žádné 

podmiňující vyvolané a související investice, nebo opatření nejsou předpokládány. 

n) seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí: 

Pozemky, na kterých je stavba umístěna a veškeré okolní pozemky se nachází 

v katastrálním území Kostelec nad Orlicí (670197). 

Číslo 

parcely 

Plocha 

[m
2
] 

Druh pozemku Způsob využití BPEJ u 

kategorie 

ZPF 

Vlastník 

pozemky stavby    

st.1860 626 zastavěná plocha a nádvoří budova č.p. 367 nemá A 

1863/1 14 599 ostatní plocha zeleň nemá A 

1864 749 ostatní plocha ostatní komunikace nemá A 

1865 5 133 ostatní plocha zeleň nemá A 
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Vlastníci pozemků a další subjekty s dispozičním právem: 

A – Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

n) seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné, nebo 

bezpečnostní pásmo: 

Vzhledem k povaze a rozsahu plánovaných stavebních úprav se nepředpokládá vznik 

žádných nových ochranných, nebo bezpečnostních pásem. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího využití 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení  nosných konstrukcí 

Jedná se o změnu dokončené stavby. 

Projekt řeší revitalizaci (úpravy interiéru a zateplení) objektu občanské vybavenosti č.p. 367 

v Žižkově ulici v Kostelci nad orlicí. Jedná se o historický objekt postavený z cihelného zdiva 

se stropy mezi 1.P.P. a 1.N.P. tvořenými cihelnými klenbami a stropy nad 1.N.P. tvořenými 

dřevěnými trámy. Dům byl postaven počátkem minulého století. Objekt v relativně dobrém 

stavu a nejeví známky konstrukčních vad, ani strukturálních poruch. Spodní stavba je však 

postižena masivním vzlínáním zemní vlhkosti zdivem. Část vnitřních prostor v 1.P.P. není 

kvůli nadměrné vlhkosti možno využívat. Velká část provlhlých stěn je napadena plísněmi. 

V objektu byla v minulosti vyměněna část původních výplní otvorů. Ani původní výplně, ani 

vyměněné však neodpovídají současným požadavkům na vlastnosti výplní otvorů a budou 

proto vyměněny. Střecha je tvořena tesařskou konstrukcí s plechovou krytinou na prkenném 

podbití. Střešní plášť jeví na mnoha místech (zejména úžlabí atd) známky netěsností a 

projde v rámci revitalizačních opatření generální opravou jejíž součástí bude i zateplení. 

 

b) účel užívání stavby 

Objekt slouží jako volnočasové centrum dětí a mládeže. Investor plánuje úpravu 

dispozic interiéru tak, aby byla tato funkce lépe zajištěna. |Kromě opatření technického rázu 

(hydroizolace spodní stavby, zateplení objektu, oprava střešního pláště) je plánováno zřízení 

a vybavení nových učeben, nových hygienických bloků v jednotlivých podlažích, dále je 

plánováno vybudování nového schodiště propojujícího 1.N.P. a podkroví. 

 

c) trvalá, nebo dočasná stavba:  

Stavba je navržena jako a trvalá. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

V souvislosti s plánovanými stavebními úpravami je nutno konstatovat, že v návrhu nebyl 

zajištěn bezbariérový přístup do prostro podkroví. Vzhledem k tomu, že se jedná o historický 
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objekt nebylo by možno zajistit bezbariérový přístup do podkroví bez masivních a 

konstrukčních zásahů do nosné konstrukce objektu a bez značných úprav dispozic objektu. 

Bezbariérový přístup je zajištěn do ostatních dvou podlaží objektu (1.P.P. a 1.N.P.).. Veškeré 

další navržené úpravy stávajícího objektu odpovídají technickým požadavkům na výstavbu a 

nelze ani předpokládat, že by zateplením části objektu mohlo být ztíženo bezbariérové 

využití objektu. Veškeré navržené výplně vstupních dveří do objektu mají primárně průchozí 

křídlo o minimální šířce požadované normou. 

 

e) Informace o tom zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů: 

Na stavbu nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky vyplývající z jiných právních předpisů. 

Stavba splňuje veškeré požadavky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů 

 

f) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů:  

Řešená stavba je umístěna v území, které nepodléhá ochraně vyplývající z jiných právních 

předpisů. 

Řešená stavba leží v ochranném pásmu památkové zóny. 

Řešená stavba leží v ochranném pásmu zvláště chráněného území. 

Řešená stavba neleží ve vyhlášeném, ani nevyhlášeném záplavovém území. 

Řešená stavba neleží v území zvláštní povodně pod vodním dílem. 

Řešená stavba neleží v zóně havarijního plánování. 

 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek atd.:  

Stavební úpravy domu dětí a mládeže 

  Zastavěná plocha  367,2m2 

  Obestavěný prostor  2 672m3 

  Užitná podlahová plocha 721,56m2 

  Počet nadzemních podlaží 2 

  Počet podzemních podlaží 1 

  

 Zpevněné plochy  

  Pojízdné plochy - tvárnice 95m2 

  Zámková dlažba pochůzná 35m2 
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h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované druhy a množství odpadů a emisí, třída energetické 

náročnost budov:  

Vzhledem k plánované povaze a rozsahu stavebních úprav nelze předpokládad jakékoliv 

změny v hospodaření s dešťovou vodou.Nelze ani předpokládat jakékoliv navýšení spotřeby 

médií a hmot. 

Ve fázi výstavby lze očekávat vznik následujících hlavních druhů odpadů: 

20 01 01 Papír a lepenka 

20 01 02 Sklo 

20 01 11 Textilní materiály 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 

20 03 07 Objemný odpad 

17 04 05 Železo a ocel 

16 05 07* Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

15 01 03 Dřevěné obaly 

15 01 04 Kovové obaly 

15 01 09 Textilní obaly 

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 

13 08 02* Jiné emulze 

13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací oleje 

Likvidaci zajistí dodavatel stavby uložením na k tomu vymezené skládce. 

Třída energetické náročnosti budovy je podrobně propočítána v průkazu energetické 

náročnosti budovy, jež je součástí této dokumentace. Po realizaci plánovaných stavebních 

úprav bude budova zařazena do třídy en. náročnosti C. 

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy: 

Stavba bude realizována ve dvou etapách. V rámci první etapy budou provedena opatření 

související s izolací spodní stavby proti pronikání zemní vlhkosti, budou provedeny úpravy 

interiéru a budou provedeny úpravy příjezdové komunikace. V druhé etapě pak bude 

provedeno  zateplení obvodového pláště objektu DDM. Rozdělení prací na dvě etapy je 

nutné z důvodů "technologické pauzy" kdy musí objekt po provedení odizolování spodní 

stavby náležitě proschnout, než bude možno aplikovat na obvodové zdivo kontaktní 

zateplení. 

Investor předpokládá zahájení stavebních prací 1. etapy v 2. čtvrtletí 2019 v návaznosti na 

výběr dodavatelské firmy. Předpokládaná lhůta výstavby 1. etapy je 5 měsíců. 

Druhá etapa bude zahájena nejdříve 1 rok po dokončení opatření proti pronikání zemní 

vlhkosti do zdiva objektu. Předpokládaná lhůta výstavby 2. etapy jsou 2 měsíce. 
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j) orientační náklady stavby: 

11 700 000,- Kč bez DPH 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Plánované stavební úpravy objektu nemohou vyvolat žádnou změnu oproti stávajícím 

podmínkám využití území. 

 Plánované stavební úpravy objektu nemohou nijak změnit současnou kompozici 

prostorového řešení objektu a jeho návaznosti na koncepci blízkého okolí plně respektují 

jeho stávající prostorové řešení.  

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: 

Základní kompozice objektu zůstává nezměněna. Plánovanými stavebními úpravami 

nebude změněno měřítko, ani vzájemné vazby v objektu. 

Nové barevné řešení vychází z plošné kompozice původní fasády a z výrazu fasád 

v okolí objektu. Barevné řešení fasád objektu je podrobně zobrazeno ve stavební části 

dokumentace objektu.  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Koncepce stávajícího provozního řešení není měněna. V objektu budou vybudována nová 

sociální zařízení, bude realizováno  nové schodiště spojující 1.N.P. a podkroví (v místě 

původního schodiště) a proběhne rekonstrukce vnitřních povrchů. Veškeré další stavební 

úpravy mají za cíl pouze technické úpravy objektu, jež nemají vliv na jeho provozní řešení. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Objekt nesplňuje ustanovení vyhlášky č. 398/2009 o obecných technických požadavcích 

zajišťujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Vstup do 

1.N.P. je umožněn bezbariérově z přilehlé komunikace. Vstup bude přizpůsoben osobám s 

omezenou schopnosti pohybu a orientace. Vstup do 1.P.P. je umožněn bezbariérově z 

prostor zahrady přiléhající k pomocným vchodům na jižní fasádě 1.P.P.. Vzhledem k tomu, 

že se jedná o stávající historický objekt je vstup do podkroví je umožněn pouze po schodišti 

není řešen bezbariérově. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Po celou dobu stavby budou dodržovány veškeré obecně závazné předpisy a 

vyhláška č.309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických prostředků při stavebních 

pracích. Zejména bude dbáno ustanovení o bezpečnosti při práci s technickými prostředky, 

při bouracích pracích, při práci ve výšce, na lešení, při klempířských ap. Budou dodržena 

veškerá ochranná pásma inženýrských sítí.  
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B.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) stavební řešení: 

Architektonické řešení vychází ze tvarové koncepce stávajícího objektu. Hlavní hmota 

stávajícího objektu je řešena jako pravidelný hranol o půdorysných rozměrech 25,77x10,80 

m a výškou atiky +8,20 m nad terénem, jež je zapuštěný do okolního svažitého terénu. Ze 

základní hmoty vystupuje přístavek zimní zahrady a přístavek salonu. Objekt je zastřešen 

sedlovou střechou, nad přístavkem salonu je vztyčena jehlanovitá střecha věžová.    

Dispozice objektu je primárně přístupná hlavním vchodem, jež je umístěn v 1.N.P. a ústí na 

přístupovou komunikaci vedenou podél severního průčelí objektu. Na prostor hlavního 

vstupu navazuje chodba, jež propojuje většinu prostor v 1.N.P. Je z ní přístupná část 

sociálních zařízení, učebny, kanceláře a také hlavní schodiště spojující 1.N.P. s 1.P.P. 

Schodiště propojující 1.N.P. s 2.N.P. (podkrovím) je umístěno v prostoru mezi sociálními 

zařízeními. Původní příkré přímé schodiště bude v rámci stavebních úprav nahrazeno novým 

schodištěm půdorysného tvaru U, jež odpovídá současným požadavkům na řešení schodišť. 

Podkroví (2.N.P.) má otevřenou dispozici a slouží jako herny a skladovací prostory. V rámci 

stavebních prací budou v podkroví vybudovány nové záchody a sprchy pro uživatele objektu.  

Suterénní podlaží (1.P.P.) je z části zahloubeno do terénu jež zcela zakrývá severní stranu 

obvodového zdiva suterénu. Na jižní straně je naopak terén snížen až na úroveň podlahy 

1.P.P. Veškeré učebny a dílny v 1.P.P. jsou tedy orientovány jižním směrem, tak aby mohly 

využívat oken v jižní fasádě objektu. K severní části suterénu přiléhají patrně další podzemní 

prostory - ty jsou však nepřístupné a není možno je bez provedení sondáže zmapovat. 

Objekt jako celek je po statické stránce v pořádku. Nejsou zde patrné žádné výrazné 

praskliny, nebo jiné strukturální poruchy. Spodní stavba (vč. téměř celé plochy suterénního 

podlaží) je však masivně zasažena zvýšenou vlhkostí a pronikáním podzemní vody přes 

obvodové zdivo a podlahu do objektu. Vnitřní strany obvodového zdiva jsou v místech, kde 

nebyly v nedávné době provedeny sanační omítky poškozeno minerálními výkvěty a velké 

plochy sten v 1.P.P. jsou zamořeny plísní. Stávající dřevěné okenní výplně odpovídají svým 

stavem době svého vzniku - výplně jsou zkroucené, často poškozené a nezajišťují 

dostatečnou tepelnou izolaci. Střešní plášť je na několika místech poškozen (zejména jeho 

klempířské prvky) a zatéká do něj. Obvodový plášť byl v minulosti zbaven naprosté většiny 

původních okrasných prvků a byl opatřen cementovou omítkou. 

 V rámci plánovaných stavebních úprav budou řešeny jak technické závady objektu, 

tak změny dispozic nutné pro lepší fungování objektu z hlediska jeho určení. 

Jako  jedno z nejdůležitějších opatření bude realizována hydroizolace spodní stavby. 

Budou provedeny odkopávky terénu přiléhajícího k obvodovému zdivu spodní stavby. Budou 

provedeny opravy a doplnění vnější hydroizolace v kombinaci s podřezáním a injektáží 

zdiva. Přesný rozsah nutných opatření bude znám po provedení odkopávek a odhalení 

rozsahu podzemních prostor a konstrukcí jež jsou nyní nepřístupné.  Dále bude provedena 

celková rekonstrukce střešního pláště, kdy budou nejenom odstraněny funkční závady 

pláště, ale dojde také k jeho zateplení. Proběhne také výměna výplní okenních otvorů. 

Rekonstrukce bude doplněna zateplením obvodového pláště objektu. 

 V rámci úpravy dispozic bude v suterénním podlaží provedena oprava vnitřních 

povrchů, zřízena učebna výpočetní techniky, nové propojení technické části s hlavním 

komunikačním prostorem a budou vybudovány nové záchody. V 1.N.P.  Bude vybudováno 

nové schodiště do podkroví, budou upraveny stávající prostory sociálních zařízení, 

odstraněním dělící příčky vznikne nová velká učebna, bude vybavena nová učebna kroužku 

vaření, budou vybudovány šatny pro děti, dále také nová kancelář a proběhnou interiérové 
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úpravy stávající ředitelny a tanečního sálu. V podkroví budou vybudovány nové skladovací 

prostory, záchody a sprchy, tak aby mohlo být podkroví využíváno pro ubytování v rámci 

letních táborů a pro zřízení klubu maminek. 

Stavební úpravy objektu budou doplněny kontaktním zeteplením fasád objektu. 

Zateplení bude provedeno pomocí fasádních izolačních desek z minerální vaty typické tl. 140 

mm. Povrchová úprava bude tvořena tenkovrstvou silikonovou omítkou. 

Severozápadně od DDM je navrhováno nové parkoviště s kolmým řazením. Kapacita 

parkoviště je 5 stání. Dle vyhl. 398/2009 Sb. je jedno parkovací stání vyhrazené pro vozidla 

zdravotně postižených. Při návrhu bylo uvažováno s vjížděním vozidel couváním. Jízdní pás 

je rozšířen v souladu s ČSN 73 6056 na 3,75 m. Jízdní pruh je rozšířen v délce 22,3 m, tj. od 

rohu DDM po okraj parkovacích stání. Náběhy k rozšíření mají délku 26,5 m, resp. 8,8 m na 

konci úseku. Délka parkovacích stání je 5,0 m, šířka je proměnná – od 2,8 m po 3,5 m 

(vyhrazené stání). Krajní stání u zeleně je rozšířeno o 0,1 m na 2,9 m (dle modulu prvků 

opěrných zdí). Komunikace a část parkoviště je lemována betonovými chodníkovými 

obrubníky ABO 14-10 (100/25/14 cm) se základní výškou 10 cm, resp. 8 cm podél objektu 

DDM. Na rozhraní parkoviště a vozovky bude obrubník zapuštěn do úrovně zpevněných 

ploch. Obrubníky budou osazeny do lože z betonu C 20/25 XF3 s boční opěrou. Okraj 

parkoviště pro vyrovnání výškových rozdílů je ohraničen betonovými prvky opěrných zdí 

tvaru „L“ – CSB 1200/500/600 mm. Maximální výška opěrné zdi nad terén je 0,5 m. 

Betonové prefabrikáty jsou uloženy na podkladní beton (C 16/20 tl. 250 mm), v rozích jsou 

využity prvky rohové. 

Okolo objektu bude obnoven chodník – šířka chodníku je 1,25 – 1,3 m, ukončení 

v návaznosti na objekt bude dle požadavků hydroizolace. 

Na stávající příjezdové komunikaci bude obnoven živičný kryt ACO 11 v tl. 4 cm + 

spojovací postřik 0,3 kg/m2.  

Příčný sklon rozšiřované komunikace je 2,5 %, podélný sklon cca 0,78 %. Podélný 

sklon parkovacích stání je 1,0 %. Příčný sklon chodníku okolo objektu je max. 2 %. Směrem 

od parkoviště je v chodníku zřízena nástupní plocha – zde bud obrubník snížen na 2 cm 

v délce 1,4 m. Chodník je snížen rampově na celou šířku. Za sníženým obrubníkem je 

navrhován varovný pás v šířce 0,4 m 

b) mechanická odolnost a stabilita: 

Naprostá většina stavebních úprav nezasahuje do statiky objektu. Jedinou výjimkou 

je realizace nového schodiště propojujícího 1.N.P. s podkrovím. Statické posouzení nového 

schodiště je součástí této dokumentace..  

 

B.2.7 Základní charakteristika tepelných a technologických zařízení 

Neřeší se – Vzhledem k charakteru plánovaných úprav nelze předpokládat změny tepelných 

a technologických zařízení v objektu. V souvislosti se změnou tepelně technických vlastností 

obalových konstrukcí objektu bude po realizaci zateplení provedeno vyregulování otopné 

soustavy v objektu. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostních řešení 

Posouzení požární bezpečnosti stavby je řešeno v části D.1.3 – Požárně 

bezpečnostní řešení. Požárně nebezpečný prostor po zateplení nepřesahuje stávající 

požárně nebezpečný prostor. 

  

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Použité materiály stavebních konstrukcí z hlediska tepelně technických vlastností 

vyhovují požadovaným hodnotám bytových domů dle ČSN 730540 – 02/2000 - závazná 

ustanovení.  

 Dostatečnost navržených opatření je prokázána v Průkazu energetické náročnosti 
objektu, jež je součástí této dokumentace.  

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, likvidace 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

. Veškerá nově navrhovaná a realizovaná sociální zařízení v objektu budou podtlakově 

odvětrána pomocí axiálních ventilátorů na fasádu objektu. Hladina přirozeného denního 

osvětlení vnitřních prostor a oslunění vnitřních prostor není navrhovanými úpravami 

zhoršena. Dostatečnost nově instalovaného umělého osvětlení je ověřena výpočtem v 

profesní části elektro. 

 Provozem objektu nebude vznikat žádné nadměrné zatížení okolí stavby vibracemi, 

hlukem, nebo zvýšenou prašností. Při samotné realizaci navržených stavebních opatření 

nebudou překračovány přípustné limity. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Neřeší se – Jedná se o úpravy stávajícího objektu. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Neřeší se – Vzhledem k tomu, že se v blízkém okolí nenachází žádný stejnosměrný 

napájecí obvod nelze vznik bludných proudů v řešeném objektu předpokládat. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Neřeší se – Vzhledem k tomu, že se v blízkém okolí nenachází žádný stacionární zdroj 

technické seizmicity a nelze předpokládat výrazný nárůst provozu na přilehlé komunikaci, 

není vliv technické seizmicity na stavbu předpokládán. 

d) ochrana před hlukem 

Díky relativně klidné lokalitě umístění objektu a také díky dokončené výměně 

objektových okenních výplní není u bytových jednotek předpokládáno nadlimitní zatížení 

vnitřních prostor hlukem z vnějšího prostředí. 

 



Průvodní zpráva a Souhrnná technická zpráva                          Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí 

červen  2018 -12- 

 

e) protipovodňová opatření  

Neřeší se – Vzhledem k tomu, že se objekt nenachází v žádném vyhlášeném, ani 

nevyhlášeném záplavovém území a že stavební záměr neleží ani v rozlivovém pásmu 

zvláštní povodně pod vodním dílem nejsou protipovodňová opatření v rámci stavebních 

úprav navrhována. 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu  

Neřeší se – Vzhledem k tomu, že se objekt nenachází v poddolovaném území ani území 

geologicky aktivním nelze předpokládat vliv poddolování, ani výskyt metanu. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Neřeší se – jedná se o zateplení stávajícího objektu a úpravy fasádních konstrukcí – nelze 

předpokládat jakékoliv změny stávajícího napojení na technickou infrastrukturu. 

 

B.4 Dopravní řešení 

V rámci tohoto stavebního objektu je řešeno nové parkoviště pro 5 osobních 

automobilů, vč. rozšíření stávajícího jízdního pruhu, obnova živičného krytu stávající 

příjezdové komunikace a předláždění chodníku po provedené sanaci (hydroizolace) objektu 

Domů dětí a mládeže. Jedná se o účelové komunikace s omezeným přístupem – areál je 

uzavřen branou a u vjezdu je osazena svislá dopravní značka č B 1 (Zákaz vjezdu všech 

vozidel v obou směrech). 

Jedná se o zřízení pěti parkovacích stání pro potřeby zaměstnanců stávajícího DDM. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o parkovací plochy jež nejsou určeny pro veřejnost a jsou 

přidávány ke stávajícímu vyhovujícímu řešení dopravy v klidu pro potřeby DDM není 

provedení standardního výpočtu dopravy v klidu pro záměr relevantní. 

Z celkového počtu 5 nově vytvářených parkovacích míst pro osobní automobily je 1 

stání vyhrazeno pro vozidla zdravotně postižených. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy  

V rámci stavebních prací jsou navrženy výkopové práce v souvislosti s odkopávkami 

spodní stavby a v souvislosti s realizací úprav příjezdové komunikace. Po ukončení realizace 

navržených opatření bude terén vytvarován do původního tvaru. Výjimku bude tvořil 

jihozápadní část odstavné plochy pro osobní automobily, jež bude zajištěna opěrnou stěnou.,  

 

b) použité vegetační prvky  

V  rámci stavebního záměru nejsou předpokládány žádné zásahy do stávající vzrostlé 

vegetace. Po dokončení terénních úprav budou nezpevněné plochy osety travním semenem. 
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c) biotechnická opatření  

Neřeší se – v řešeném území nejsou předpokládána žádná zvláštní biotechnická opatření. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  

Vzhledem k tomu, že se jedná úpravy stávajícího objektu, jež nepovedou ke změně jeho 

využití nelze předpokládat jakékoliv změny vlivu stavby na životní prostředí. 

 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

  

Vzhledem k tomu, že se jedná úpravy stávajícího objektu, jež nepovedou ke změně jeho 

využití nelze předpokládat jakékoliv změny vlivu stavby na přírodu a krajinu. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000  

Vzhledem k tomu, že se jedná úpravy stávajícího objektu, jež nepovedou ke změně jeho 

využití nelze předpokládat jakékoliv změny vlivu stavby na soustavu chráněných území 

Natura 2000. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA  

Vzhledem k tomu, že se jedná úpravy stávajícího objektu, jež nepovedou ke změně jeho 

využití nelze předpokládat nutnost vypracování dokumentace pro posouzení podlimitního 

záměru, ani vypracování posudku EIA. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů  

Navržený záměr respektuje stávající ochranná pásma sítí technické infrastruktury. 

Žádná nová ochranná, nebo bezpečnostní pásma realizací záměru nevzniknou. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva  

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Vzhledem k tomu, že se jedná úpravy stávajícího objektu, jež nepovedou ke změně jeho 

využití nelze předpokládat jakékoliv změny objektu z hlediska plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva. 

Realizací záměru nevznikne zdroj žádných nebezpečných látek sledovaných v rámci 

ochrany obyvatelstva. Realizací záměru nevznikne žádný zdroj ohrožení ve smyslu ochrany 

obyvatelstva. 

 



Průvodní zpráva a Souhrnná technická zpráva                          Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí 

červen  2018 -14- 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  

Pro realizaci stavby bude nutno zajistit přísun elektrické energie a přísun vody. Tyto 

potřeby budou zajištěny pomocí dočasného připojení stavby na elektrické rozvody a vodovod 

upravovaného objektu. Odebrané množství energií (předpokládá se elektřina a voda) půjde 

na vrub investora na základě uzavřené dohody o jejích odběrech. 

Předpokládané odběry energie by měly být bez problému zajištěny z výkonové 

rezervy stávajícího připojení objektu. Předpokládané odběry vody by měly být bez problému 

zajištěny ze stávajícího rozvodu vody v objektu.  

 

b) odvodnění staveniště  

Vzhledem k  rozsahu staveniště a k faktu, že během realizace není plánováno zřízení 

dočasných zpevněných ploch větších rozměrů, lze předpokládat, že likvidace dešťových 

odpadních vod bude bez problému likvidována vsakováním v ploše staveniště. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavební pozemek je relativně dobře přístupný. Je umístěn na jižním okraji Seykorova 

parku na vrcholu terénního zlomu. Na městskou komunikační síť je napojen stávající 

obslužnou komunikací na ulici Žižkova.  

Po dobu výstavby bude staveniště zásobováno energiemi a vodou ze zdrojů 

inženýrských sítí umístěných ve stávajícím areálu zimního stadionu (případně 

lehkoatletického areálu). 

Všechny potřebné sítě pro výstavbu jsou v areálu stavby. 

Elektrická energie se bude odebírat ze stávajícího domovního rozvodu objektu DDM.  

Na toto připojení bude provizorně osazená elektroměrná a rozvodná skříň.  

Po staveništi pak bude el. energie vedena od bodu napojení kabelem k rozvodným 

skříním. Kabel povede částečně vzduchem a částečně na zemi (v chráničkách) v místech 

přejezdů). 

Voda se bude odebírat napojením na stávající rozvody areálu. Napojení se provede 

v technické místnosti v 1NP stávajícího objektu. Napojení se provede přes podružné měření. 

 

Pro zařízení stavby se osadí mobilní chemické WC, pro napojení umývárnu šaten se 

předpokládá staveništní přípojka napojená do šachty stávající splaškové kanalizace na 

staveništi. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

Při provádění stavby lze předpokládat dočasné zvýšení hlučnosti a prašnosti v okolí.  

Z hlediska ochrany proti hluku (aby byly v jeho okolí splněny požadované hygienické 

limity hluku ze stavební činnosti) je třeba vzhledem k hlukovým parametrům hlavních zdrojů 

a činností zabezpečit: 
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- udržování technologické kázně, pořádku na staveništi a dodržování všech norem ochrany 

životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk, 

- omezení hlučných prací při případných prodloužených směnách, 

- provádění nejhlučnějších činností, zejména při demolicích, organizačně zajistit pouze v 

pracovní dny v době 8-12 a 13-19 hodin, 

- v případě, kdy by při provádění nejhlučnějších činností mohlo dojít k překročení 

hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru 

nejbližších bytových domů, nebo samotného upravovaného objektu, je nutno postup prací 

projednat s obyvateli nebo se zástupci investora a vlastní činnost provádět šetrným a 

ohleduplným způsobem. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení 

dřevin  

V okolí staveniště nejsou v souvislosti s realizací záměru předpokládány žádné 

asanace nebo demolice, které by nebyly součástí úprav samotného objektu. Nedojde také ke 

kácení dřevin. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)  

Staveniště (včetně zázemí staveniště) bude umístěno na pozemcích st.p.č.1860, 

p.č.1863/1, p.č. 1864 a p.č 1865 k.ú. Kostelec nad Orlicí. Staveniště bude proměnné a bude 

kopírovat obvod budovy v šíři lešení (případně výkopů) rozšířené o bezpečnostní prostor 

1200mm. Staveniště bude oploceno pletivem na provizorních stojkách, aby bylo zabráněno 

vstupu nepovolaných osob. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy  

Během stavebních úprav 1. etapy bude objekt pro veřejnost uzavřen a nebudou 

řešeny žádné bezbariérové obchozí trasy. Předpokládaný rozsah staveniště 2. etapy je 

natolik malý, že není nutno řešit žádné bezbariérové obchozí trasy. Bezpečný a bezbariérový 

přístup do řešeného objektu bude vždy umožněn a řádně označen po celou dobu stavby 2. 

etapy. 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Ve fázi výstavby lze očekávat vznik následujících hlavních druhů odpadů: 

20 01 01 Papír a lepenka 

20 01 02 Sklo 

20 01 11 Textilní materiály 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 

20 03 07 Objemný odpad 

17 04 05 Železo a ocel 

16 05 07* Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
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15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

15 01 03 Dřevěné obaly 

15 01 04 Kovové obaly 

15 01 09 Textilní obaly 

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 

13 08 02* Jiné emulze 

13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací oleje 

Likvidaci zajistí dodavatel stavby uložením na k tomu vymezené skládce. 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun, nebo deponie zemin  

Z hlediska bilance zemin se pro realizaci stavby se předpokládá výrazná převaha 

výkopku. Dle získaných dokladů o sanaci svahu tvořícího stavební pozemek lze 

předpokládat , že výkopek bude tvořen převážně hlínou s vysokým obsahem kameniva. 

Vytěžená zemina bude dočasně skladována na určených deponiích. Přebytek zemin bude 

odvezena na komerční skládku zemin. Zbytek zeminy bude použit na drobné terénní úpravy 

terénu v okolí stavby. 

Před zahájením realizace všech výkopových prací (včetně realizace nových 

zpevněných ploc) bude v těchto místech sejmuta stávající ornice. Ta bude po dobu stavby 

uskladněna v deponie na staveništi. Před osetím nezpevněných ploch travním semenem 

bude tato ornice použita k vyrovnání drobných nerovností v nezpevněných plochách a 

k doplnění ornice v místech odkud byla před realizací sejmuta.  

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě  

Ochrana zeleně a půdy 

Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou dodržovány 

obecné zásady ochrany vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy v okolí 

staveniště. Zemina a sypké materiály budou ukládány tak aby nedocházelo k jejich 

splavování. 

Po skončení stavby bude provedena rekultivace území, které se využívalo pro stavební 

účely. 

 

Ochrana proti hluku a vibracím 

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní zástavba ovlivňována nadměrným hlukem, 

vibracemi a otřesy nad stanovenou mez. Ta je stanovena zejména ustanoveními vyhlášky č. 

502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění nařízení 

vlády č.148/2006Sb §11. 

Rozvrh stavebních prací. 

Z hlediska co nejnižšího negativního vlivu stavby na okolí je stanoven tento rozvrh stavby 

(pokud stavba nedohodne s vedením jiný): 
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- Hlučné práce (nasazení těžké mechanizace, velkých stavebních strojů, bourání …) budou 

probíhat pouze v době od 8 do 12 a od 13 do 19 hodin (začátek televizního zpravodajství), v 

době kdy bude ukončena hrubá stavba a hlučných prací bude minimum, budou tyto probíhat 

pouze v době od 9-12 a 13-18 hodin. 

- Ostatní stavební výroba (ruční práce, běžné stavební práce) vzhledem k podstatně nižší 

hlučnosti bude probíhat pracovních dnech a ve dnech pracovního volna (pondělí až sobota) 

v době 7 - 21 hodin. 

 

Opatření proti hluku 

Z hlediska ochrany proti hluku (aby byly v jeho okolí splněny požadované hygienické limity 

hluku ze stavební činnosti) je třeba vzhledem k hlukovým parametrům hlavních zdrojů a 

činností zabezpečit: 

- udržování technologické kázně, pořádku na staveništi a dodržování všech norem ochrany 

životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk, 

- omezení hlučných prací při případných prodloužených směnách, 

- provádění nejhlučnějších činností, zejména při zemních pracích a při hloubení a betonování 

základů, organizačně zajistit pouze v pracovní dny v době 8 - 12 a 13 - 19 hodin, 

- v případě, kdy by při provádění nejhlučnějších činností mohlo dojít k překročení 

hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru 

nejbližších bytových domů, nebo obytných objektů domova důchodců, postup prací projednat 

s jejich obyvateli, nebo s vedením domova a vlastní činnost provádět šetrným a ohleduplným 

způsobem, 

- strojní mechanizace bude užita typů a parametrů s garantovanou nižší vyzařovanou 

hlučností a bude používáno zvukově izolačních krytů příslušného stroje. 

- dodavatel stavby bude dbát a je odpovědný za náležitý technický stav stavebních 

mechanizmů, používaných v rámci stavby. 

- v průběhu výstavby omezit chod hlučných strojů zařízení naprázdno. 

- umístění hlučnějších strojů co nejdále od chráněných prostorů, a omezení jejich chodu 

naprázdno, 

Vliv na snížení hladin akustického tlaku A v okolí staveniště mají i další organizační opatření, 

která zajistí, aby nejhlučnější zařízení nebyla v provozu současně, a aby nebyla v provozu 

delší dobu, než je nezbytně nutné. Nejhlučnější činnosti budou prováděny krátkodobě. 

 

Ochrana ovzduší proti prašnosti 

Stavební výroba produkuje do ovzduší tuhé (prachové) a plynné emise, které je proto 

zapotřebí vhodnými opatřeními účinně snižovat. Mezi primární zdroje znečisťování prašností 

patří výrobny betonových a maltových směsí, manipulace se sypkými jemnozrnnými 

materiály, demolice apod., sekundární zdroje tvoří odhumusované odkryté plochy, volné 

skládky, nezpevněné komunikace aj. 

Při vlastní výstavbě a při budování zařízení staveniště jsou navržena tato opatření: 

- bude vybudováno plné oplocení staveniště do výše 1,8 m 

- je optimalizován rozsah sejmutí ornice (humusu) 

- převoz jemnozrnného materiálu (zbytky ornice apod.) bude prováděn na „zaplachtovaných“ 

korbách nákladních automobilů 

- při výjezdu ze staveniště je umístěna čistící zóna pro automobily 

- prováděcí firmou musí být minimalizován rozsah jízdy vozidel po nezpevněném terénu 



Průvodní zpráva a Souhrnná technická zpráva                          Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí 

červen  2018 -18- 

 

- je navržena zpevněná konstrukce vnitrostaveništních vozovek a jejich dostatečný rozsah, 

aby se zamezilo jízdě vozidel po nezpevněném terénu 

- budou v největší možné míře využívána kontejnerizovaná sypká a prašná staviva 

- další sypké hmoty na staveništi budou skladovány převážně v krytých skládkách 

- při vytápění objektů zařízení staveniště a při zahřívání konstrukcí prováděných v zimním 

období musí být dávána přednost dodávkám tepla z centrálních zdrojů a plynových 

spotřebičů před lokálními topnými zdroji pomocí uhlí, nafty či oleje. 

 

Ochrana ovzduší proti zápachu, plynné emise 

Hlavním zdrojem plynných exhalátů jsou zplodiny ze spalovacích motorů stavebních strojů a 

dopravních prostředků, dalším zdrojem může být vytápění objektů a exhaláty z různých 

organických rozpouštědel. 

Pro omezení zplodin ze spalovacích motorů se bude upřednostňovat použití stavebních 

strojů a zařízení na elektrický pohon. U velké stavební mechanizace (potřebná především na 

zemní práce) bude upřednostňováno použití motorů s nižšími emisemi. Automobilová 

doprava pro zásobování bude maximálně vytěžována, tak aby se zmenšil počet jejích 

příjezdů, a bude celkově dbáno na maximální omezení provozu strojů naprázdno. 

Vytápění objektů zařízení staveniště se bude používat elektrické nebo plynové. 

Pro nátěry se bude používat výrobky s prokázanou zdravotní nezávadností a bude dodržovat 

jejich použití dle předpisů výrobce. Prázdné obaly od nátěrů a rozpouštědel budou 

skladovány v uzavřených nádobách. 

 

Ochrana proti oslňování a zastínění způsobovaných stavbou 

Osvětlení zařízení staveniště, stavebních výtahů bude směřováno od oken budov. 

S významnějším zastíněním od stavební činnosti se nepočítá. 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Bezpečnost práce při stavebních pracích je upravena zákoníkem práce (262/2006 

Sb.) a zákonem 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovně - právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zajištění 

bezpečnosti práce na staveništi je pak povinností zhotovitele díla. 

Vzhledem k tomu, že se díky malému rozsahu stavby nepředpokládá, že na staveništi 

budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, není třeba osadit funkci 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

Před zahájením prací na staveništi bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i 

způsobu provedení. Plán BOZP bude ve svých aktualizacích reagovat na skutečný stav a 

podstatné změny během realizace stavby. (§14,15,16 zák. č. 309/2006 Sb.) 

Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro konkrétní 

stavbu a jeho plnění a dodržování je závazné pro všechny zhotovitele, jejich zaměstnance a 



Průvodní zpráva a Souhrnná technická zpráva                          Revitalizace centra dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí 

červen  2018 -19- 

 

osoby podílející se na realizaci díla. Cílem plánu BOZP je zejména upozornit na 

nejzávažnější rizika co do stupně jejich možného výskytu, poškození a ohrožení zdraví a 

života. Preventivně s nimi seznámit všechny účastníky stavby. Na stavbě stanovit základní 

podmínky k zajištění pracovní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a 

životního prostředí. A dále po celé období realizace projektu minimalizace následujících 

událostí: 

- havárie způsobující zranění osob; 

- smrtelný úraz; 

- časové ztráty v důsledku smrtelného úrazu; 

- havárie způsobující škody na zařízení; 

- časové ztráty v důsledku havárií; 

- škody na životním prostředí; 

- požár. 

Následně dbát zvýšené opatrnosti zvláště při činnostech se zvýšenou mírou rizik. 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškozeni 

zdraví viz příloha č.5 k NV 591/2006 Sb. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Neřeší se – realizací záměru nelze předpokládat změnu režimu užívání okolních staveb 

s ohledem na možnost jejich využití osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Změnu režimu užívání nelze předpokládat ani během realizace záměru. Bezpečný vstup do 

řešeného objektu bude vždy umožněn a řádně označen po celou dobu stavby. 

 

m) zásady pro dopravně inženýrská opatření  

Horizontální doprava 

1. etapa: 

Pro vnitrostaveništní komunikace se využije stávající komunikace. Ohrazení 

staveniště se provede mimo tuto komunikaci, tak aby doprava v okolí nebyla stavbou 

zasažena..  

U výjezdu ze staveniště bude umístěna čistící zóna pro automobily, aby se 

minimalizovalo znečištění komunikace. 

2. etapa: 

Vzhledem k faktu, že pro realizaci 2. etapy stavebního záměru není předpokládána 

nutnost využití těžké stavební techniky, bude pro přístup na pozemek v době stavby 

bezproblémově zajištěn ze stávajících komunikací.  

Vzhledem k charakteru stavby nelze předpokládat možnost znečištění veřejné 

komunikace a není třeba u výjezdu ze staveniště umísťovat čistící zónu pro automobily. 
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Vzhledem k rozsahu stavby, jejímu umístění a její koncepci nejsou navrhovány žádné 

speciální podmínky pro provádění stavby. Po dobu realizace 1. etapy navržených stavebních 

úprav bude provoz objektu DDM přerušen a nebude pro veřejnost přístupný. 

 

o) postup výstavby – rozhodující dílčí termíny  

V rámci první etapy stavebních úprav je předpokládáno současné provádění 

hydroizolace spodní stavby objektu a provádění zemních prací v souvislosti realizací úprav 

příjezdové komunikace. Po ukončení zemních prací, zasypání výkopů a položení 

zpevněných ploch kolem objektu je předpokládáno zahájení realizace oprav a zeteplení 

střešního pláště objektu a následně realizace interiérových úprav objektu. Veškeré 

zateplovací a další drobné doplňkové stavební práce budou realizovány v rámci jednoho 

stavebního objektu. 

Druhou etapu stavebních úprav (kontaktní zateplení obvodového pláště)  bude 

možno zahájit nejdříve jeden rok po realizaci izolací proti pronikání zemní vlhkosti do zdiva 

objektu, až dojde k náležitému proschnutí zdiva. 

 




