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1. ÚVOD 

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající čistírny odpadních vod.  

Rekonstrukce byla navržena proto, že stávající část technologického vystrojení ČOV je ve 

špatném technickém stavu. Stávající plastové panely vymezující integrované dosazovací 

nádrže jsou na mnoha místech rozpojené, stářím poškozené a díky vzniklým mezerám 

snižují funkci dosazovacích nádrží. S výměnou plastových panelů budou zároveň zřízeny 

nové nerezové výztuhy těchto nádrží. Současně je navržena výměna stávajících aeračních 

potrubí, doplnění odtahu plovoucích nečistot s ofukem hladiny pro eliminaci odtoku 

plovoucích nečistot do recipientu, výměna nevyhovujícího potrubí čerpání 

vratného/přebytečného kalu, výměna problémových čerpadel vratného kalu včetně 

šachet pro jejich uložení. 

Před zahájením prací bude část ČOV vždy odstavena z provozu a vyčerpán usazený kal 

včetně zbylých nečistot. 

Rekonstrukcí a řádným provozem ČOV budou splněny požadavky vládního nařízení č. 

401/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů O ukazatelích a hodnotách přípustného 

znečištění povrchových vod a zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

Rekonstrukce bude probíhat na městské čistírně odpadních vod Kostelce nad Orlicí. ČOV 

leží na pozemku v majetku České republiky p.č. 3781/15 v uzavřeném areálu na periferii 

obce Kostelec nad Orilcí, k.ú. Kostelec n. Orlicí.  Plánovaná rekonstrukce bude rozdělena 

do dvou etap pro možnost zachování provozu ČOV.  Rozdělení rekonstrukce bude do dvou 

let a v každé etapě bude rekonstruována jedna nádrž. V první etapě bude rekonstruována 

nádrž s oběhovou denitrifikací, v dalším pak s oběhovou aktivací. 

Vybraný zhotovitel zajistí během plánovaných rekonstrukcí povolení k vypouštění 

odpadních vod a zároveň zajistí provoz čistírny odpadních vod v  průběhu realizované 

rekonstrukce. 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 

Před zahájením rekonstrukce jednotlivých nádrží bude vždy každá nádrž řádně 

odčerpána, vyčištěna od kalů, sedimentu a nečistot. Předpokládaný objem odpadu je cca 

10 tun. Odpad z vyčištění nádrží bude odvezen a dle platných zákonů zlikvidován.  

Výměna technologických panelů – stávající sklolaminátové panely budou 

demontovány/vybourány a nahrazeny panely novými. Budou použity panely 
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z polypropylenu o rozměrech 2600 x 1000 x 35 mm, hmotnosti 8,75 kg/m2. Panely budou 

na místě svařované v celistvou stěnu. Panely nad hladinou v nádrží budou disponovat UV 

ochranou, panely pod hladinou budou z polypropylenu recyklovaného.  U dna nádrží 

budou zhotoveny výřezy pro nátok do dosazovací nádrže v celé délce stěn o rozměrech 

200 x 100 mm po vzdálenosti 200 mm. Nové panely budou kopírovat původní plochu, 

úhel i uložení panelů původních. 

Výztuhy plastových panelů – polypropylenové panely budou vyztuženy pomocí 

ocelových jeklů 50 x 50 x 2 mm v provedení nerez AISI 304. Výztuhy budou provedeny 

podélně ve dvou řadách s osovým rozdělením vždy po 1/3 výšky panelů, Současně budou 

navařeny příčné výztuhy jeklů 50 x 50 x 2 mm v provedení nerez AISI 304 mezi stěnami 

v nádržích pro zajištění pevnosti nádrže. Stávající ocelové lemy a výztuhy nádrží zůstanou 

zachovány. 

Odtah plovoucích nečistot – technologie ČOV bude dovybavena odtahem plovoucích 

nečistot. V dosazovacích nádržích budou osazeny nerezové žlaby po obou stranách 

dosazovacích nádrží. Rozměry žlabu (d x š x h) 3790 x 300 x 200 mm, materiálové 

provedení nerez AISI 304. Žlaby budou vyspádovány k potrubí mamutky ve spádu 2 %. 

Na každý žlab bude napojeno potrubí PVC KG DN 100 a zaústěno do denitrifikační nádrže. 

Na potrubí odtahu plovoucích nečistot bude současně napojeno potrubí z registru 

vzduchu HDPE 1“. Každý registr vzduchu bude rozšířen o HDPE odbočnou 

elektrotvarovku s rozdvojením potrubí HDPE 1“ pro každý žlab a s kulovými ventily pro 

možnost zavření každého žlabu samostatně. Každá dosazovací nádrž bude ve svém středu 

osazena dvěma elektrickými ventilátory pro ofuk hladiny od středu nádrže ke žlabům 

plovoucích nečistot.  Ventilátory budou osazeny na stávajících OC nosnících nad nádržemi. 

Odtokové potrubí přelivného žlabu – pro možnost umístění žlabů odtahu plovoucích 

nečistot budou upravena odtoková potrubí z přelivných žlabů do recipientu. Stávající 

potrubí bude u napojení přelivného žlabu demontováno a nahrazeno novým 

v materiálovém provedení PVC KG DN 200, pomocí kolen svedeno pod žlab odtahu 

plovoucích nečistot, zřízen nový prostup s utěsněním v čele dosazovací nádrže a napojeno 

na původní potrubí odtoku přečištěné vody do recipientu. 

Rozvod vzduchu a aerační potrubí – budou demontovány a zlikvidovány stávající 

aerační rukávce včetně úchytek a instalovány nové aerační rukávce v  aktivačních 

nádržích o průměru 65 mm. Místo uložení nových rukávců bude zachováno dle trasování 

a polohy rukávců demontovaných. Rukávce budou napojeny na stávající rozvod vzduchu 

z HDPE ø 63 mm. Potrubí bude kotveno do dna nádrží pomocí ocelových objímek s trnem. 

Materiálové provedení z oceli nerez AISI 304. 
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Čerpání kalu – budou vyměněny stávající ponorná kalová čerpadla s odstředivým kolem 

a elektromotorem v počtu 2 ks. Elektromotor čerpadla bude v tzv. mokrém provedení, 

chlazen čerpaným médiem. Pro připojení bude využit stávající rozvod elektra z původních 

čerpadel. Čerpadlo bude vybaveno vlhkostní elektrosondou pro kontrolu těsnosti 

mechanické ucpávky. Hgeo = 1,6 m, H = 2,45 m, Q(l/s)= 30, příkon 1,3 kW, řízeno FM. 

S výměnou čerpadel budou současně instalovány nové čerpací válcové šachty v obou 

nádržích o průměru 500 mm a výšce 2 500 mm. Do šachty bude napojeno ve spodní části 

potrubí vratného/přebytečného kalu, v horní části šachty bude napojeno stávající 

odtokové potrubí do denitrifikační nádrže/kalojemu.  

Potrubí odvodu kalu – stávající potrubí odvodu vratného/přebytečného kalu bude 

vyměněno za nové. Provedení z PVC KG DN 150-200. Potrubí PVC KG DN 150 bude v místě 

uložení u dna nádrže opatřeno otvory po celé délce spodního uložení v  nádrži pro odvod 

kalu z dosazovací nádrže. Zároveň bude na koncích opatřeno čistícími komíny po úroveň 

obslužné lávky dle výkresové dokumentace. V každé třetině bude redukováno na PVC KG 

DN 200 a odbočkami vyvedeno do šachty čerpání kalu. Před čerpací šachtou bude na 

každém potrubí osazen E-kus přechod přírubový PVC DN 200. Přes příruby budou 

osazeny uzavírací šoupata pro možnost čištění jednotlivých částí odtahu kalu. Pro 

ovládání šoupat budou napevno osazeny zemní ovládací soupravy o délce ovládání min.  

2,6 m. Na čerpací šachtě budou navařeny prostupy s přírubami DN 200 pro osazení 

šoupat. 

Norné stěny odtokového žlabu – na stávající odtokové žlaby budou doplněny norné 

střeny pro zabránění odtoku plovoucích nečistot. Materiálové provedení bude plech z OC 

nerez AISI 304 o rozměrech dle výkresové části o tloušťce plechu 2 mm. 

4. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 

Vypouštěné množství odpadních vod a povolené hodnoty znečištění odpadních vod 

budou po provedené rekonstrukci zachovány stejné jako v platném povolení k vypouštění 

odpadních vod. 

5. MĚŘENÍ A REGULACE 

Měření i regulace zůstanou zachovány ve stávajícím rozsahu. 

6. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ       

Stavbou dojde pouze k dočasnému zhoršení životního prostředí, a to vlivem nutné 

částečné odstávky ČOV pro stavbu samotnou. Během rekonstrukce zajistí zhotovitel 

provoz ČOV s ohledem na co nejmenší znečištění při vypouštění odpadních vod. 
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Po skončení prací budou veškeré povrchy uvedeny do původního stavu.  

7. PODZEMNÍ VEDENÍ      

V průběhu zpracování projektové dokumentace nebyly dodány podklady inženýrských 

sítí v areálu ČOV. Před zahájením prací je nutno tuto skutečnost ověřit u správců sítí a 

polohu stávajících a vybudovaných sítí předat stavbě. Výkopové práce nutno provádět ve 

vzdálenosti 1,0 m od IS zásadně ručně. 

Zemní práce v blízkosti podzemních vedení je nutno provádět dle platných ČSN a 

vyjádření správců podzemních vedení. 

8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ         

Při provádění veškerých prací, spojených s výstavbou kanalizace a ČOV je nutné 

dodržovat zejména následující bezpečnostní předpisy:  

1) Při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při 

pracích s nimi souvisejících musí být dodrženo NV 591/2006.  

2) Obsluhu elektrických zařízení a práci na nich mohou provádět osoby v rozsahu 

kvalifikace získané v souladu s vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. V platném znění  

3) Při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách musí být dodrženy požadavky 

vyhl. MV č. 87/2000 Sb.  

4) Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací na pracovištích jsou stanoveny v naříz. 

vlády č. 148/2006 Sb. Při překročení denní osobní exposice hluku 85 dB(A). 

5) Při práci v blízkosti podzemních vedení je nutné dodržovat platné ČSN a nařízení 

správců podzemních vedení. 

8.1.  Bezpečnost práce – všeobecné pokyny 

1) Vstup nepovolaných osob na staveniště musí být zakázán a staveniště musí být 

viditelně označeno ve dne i v noci, případně ohraničeno zábranami; 

2) všichni pracovníci musí být řádně poučeni o bezpečnostních předpisech pro 

všechny práce, které přicházejí v úvahu; tato opatření musí být řádně zajištěna a 

kontrolovaná; 

3) všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky; na pracovištích 

musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno protipožární bezpečnosti, 

hasičské pomůcky se musí udržovat v pohotovosti; 

4) práce na elektro-zařízeních smí provádět pouze přezkoušený elektrikář;  

5) Při provádění zemních prací je nutno dodržovat projektem předepsané zajištění 

rýh a jam, tzn. druh a rozsah pažení kolmých stěn rýh a jam nebo sklon svahů 
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šikmých rýh (zářezů) nebo jam. Roubení musí odpovídat způsobu provádění prací, 

bezpečnostním předpisům a technologickým pravidlům. 

6) Nevystihuje-li projekt skutečné podmínky staveniště nebo změní-li se během 

provádění prací stabilita horniny, je nutno druh a rozsah roubení upravit podle 

skutečných poměrů. Vedoucí pracovníci, kteří přímo řídí zemní práce stanoví v 

rozsahu své pravomoci změnu technologie. V závažných případech jsou povinni 

vyžádat si rozhodnutí o dalším postupu od svých nadřízených; 

7) Před zahájením stavebních prací musí být vytýčena veškerá vyskytující se 

podzemní vedení. U každého podzemního vedení musí být přesně vytýčena jeho 

poloha a příslušné ochranné pásmo dané předpisy jak u podzemního, tak 

nadzemního vedení. Stavební práce v ochranném pásmu příslušného vedení musí 

být prováděny dle podmínek daných jeho správcem (majitelem); 

8) při styku s neověřenými podzemními sítěmi musí být ihned vyrozuměn stavební 

dozor investora, který rozhodne o dalším postupu; 

9) při práci na komunikacích a při staveništní dopravě musí být dodržovány dopravní 

předpisy; 

10)na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší hasičské 

stanice, lékařské pohotovosti a policie. 

11)při výjezdu dopravních prostředků z manipulačního pruhu staveniště na veřejné 

komunikace musí být dbáno na náležitou čistotu povrchu veřejných komunikací. 

Při znečištění vozovky (např. blátem) musí být toto neprodleně odstraněno.  

Při provádění tlakových zkoušek potrubí nutno postupovat dle ČSN 75 5911. Pracovníci 

se nesmí zdržovat před konci potrubí, která jsou pod tlakem. Konce potrubí musí být 

řádně zajištěny. Závady na potrubí je povoleno odstraňovat pouze tehdy, když v místě 

poruchy je vnitřní přetlak nulový. 
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Při provádění stavby budou respektovány všechny související normy a předpisy a 

dodržovány montážní pokyny výrobců použitých prvků!  

Před zahájením zemních prací nutno vytýčit veškerá podzemní vedení!  

• TATO DOKOMUNENTACE JE PLATNÁ POUZE PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI 
DODAVATELI STAVBY, KTEŘÍ JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE 
PROVÁDĚNÍ A SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ 
STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

• POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO 
NA STAVBĚ 

• NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJETANTEM 
• PROVÁDĚCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A 

TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH 

MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM 

KONTAKTUJTE PROJEKTANTA 


