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HLAVNÍ PROJEKTANT:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

TECHNICKÁ KONTROLA:

STUPEŇ PD:

MĚŘÍTKO:

FORMÁT:

Č. ZAKÁZKY:

DATUM:

AKCE:

PŘÍLOHA:
PARÉ: Č. PŘÍLOHY:

DI PROJEKT s.r.o.
CHELČICKÉHO 686

533 51 PARDUBICE‑ROSICE
MĚSTO:

INVESTOR:

KRAJ:

6.

PDPS

010/2021
05/2021

4xA4

JAN ZVÁRA, DiS.

LUKÁŠ TŘASÁK, DiS.

OPRAVA ULICE POD BRANOU, 
KOSTELEC NAD ORLICÍ

VYTYČOVACÍ VÝKRES

MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ

KOSTELEC NAD ORLICÍ

KRÁLOVÉHRADECKÝ

JAN ZVÁRA, DiS.

JAN ZVÁRA, DiS.

1:250

LEGENDA SÍTÍ

VEDENÍ PLYNOVODNÍ STL

VEDENÍ SDĚLOVACÍ CETIN

VEDENÍ VODOVODNÍ

VEDENÍ KANALIZAČNÍ

VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VEDENÍ NN PODZEMNÍ

VEŠKERÉ NADZEMNÍ ZNAKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDOU VÝŠKOVĚ UPRAVENY DO NOVĚ NAVRHOVANÉ NIVELETY
PRŮBĚH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN INFORMATIVNĚ, PŘED ZAČÁTKEM STAVBY BUDOU SÍTĚ VYTYČENY JEJICH SPRÁVCI

SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

SOUŘADNICE V OSE
Y X

1 615339.46   1054923.80
2 615343.40   1054926.88
3 615344.83   1054928.48
4 615345.60   1054930.49
5 615347.21  1054938.91
6 615348.47  1054943.84
7 615350.33  1054948.59
8 615353.35 1054954.21
9 615354.60   1054957.05
10 615355.30   1054960.06
11 615355.40   1054960.85
12 615355.43   1054962.13
13 615355.18   1054963.44
14 615352.88   1054970.81
15 615352.55   1054972.10
16 615352.37 1054973.43
17 615343.35   1055033.62


