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ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
Jeníkovice 111

503 46 Jeníkovice
Palackého náměstí 38

517 41 Kostelec nad Orlicí

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 279 A Č.P. 388,
PELCLOVA ULICE NA BYTOVÉ JEDNOTKY,

KOSTELEC NAD ORLICÍ

Město Kostelec nad Orlicí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DPS
p.č. 691, 693, 694, 695, 696

k.ú. Kostelec nad Orlicí; 670197

KOSTELEC NAD ORLICÍ

±0,000 = 294,788 m n.m.

ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
Jeníkovice 111
503 46 Jeníkovice

Ing. Jiří Bartoň
ČKAIT 0602517
v oboru pozemní stavby
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- VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU VZTAŽENY K AKTUÁLNÍ PROJEKTOVÉ ±0,000 (=294,788 M.N.M.
B.P.V.)
- PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNO DODRŽOVAT VEŠKERÉ NORMY,
PŘEDPISY A VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ, TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI PRÁCE, NAPŘ. NAŘÍZENÍ
VLÁDY 591/2006 SB. O BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A
OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH, A Z TOHOTO NAŘÍZENÍ ZEJMÉNA:
BOURACÍ PRÁCE, PŘI NICHŽ JSOU DOTČENY NOSNÉ PRVKY STAVEBNÍ KONSTRUKCE, SE
SMÍ PROVÁDĚT POUZE PODLE  TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU STANOVENÉHO V
DOKUMENTACI BOURACÍCH PRACÍ.
- PŘI BOURACÍCH PRACÍCH, PRO NĚŽ SE DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ PODLE
ZVLÁŠTNÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU NEZPRACOVÁVÁ, ZAJISTÍ ZHOTOVITEL ZPRACOVÁNÍ
TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU NA ZÁKLADĚ PROVEDENÉHO PRŮZKUMU STÁVAJÍCÍHO
STAVU BOURANÉ STAVBY, JEJÍHO STATICKÉHO POSOUZENÍ A ZJIŠTĚNÍ VEDENÍ,
POPŘÍPADĚ STAVEB A ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ A STAVU DOTČENÝCH
SOUSEDNÍCH STAVEB. NA ZÁKLADĚ STATICKÉHO POSOUZENÍ SE ZAJIŠŤUJE, ABY V
PRŮBĚHU PRACÍ NEDOŠLO K NEKONTROLOVANÉMU PORUŠENÍ STABILITY STAVBY NEBO
JEJÍ ČÁSTI. O PROVEDENÉM PRŮZKUMU VYHOTOVÍ ZHOTOVITEL ZÁPIS.
- JSOU-LI V PRŮBĚHU BOURACÍCH PRACÍ ZJIŠTĚNY SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEBYLY
PRŮZKUMEM PODLE VÝŠE UVEDENÉHO ODHALENY, ZAJISTÍ ZHOTOVITEL BEZ
ZBYTEČNÉHO ODKLADU PŘIZPŮSOBENÍ TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU TĚMTO
SKUTEČNOSTEM TAK, ABY VŽDY BYLA ZAJIŠTĚNA BEZPEČNOST PROVÁDĚNÝCH PRACÍ.
- PŘI RUČNÍM BOURÁNÍ SMĚJÍ BÝT KONSTRUKČNÍ PRVKY ODSTRANĚNY POUZE TEHDY,
NEJSOU-LI ZATÍŽENY. PŘI RUČNÍM BOURÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ SE MUSÍ
POSTUPOVAT ZÁSADNĚ VERTIKÁLNÍM SMĚREM SHORA DOLŮ.
- MATERIÁL Z BOURANÉ ČÁSTI STAVBY JE NUTNO PRŮBĚŽNĚ ODSTRAŇOVAT, ABY
NEDOŠLO K PŘETÍŽENÍ PODLAH NEBO STROPNÍCH KONSTRUKCÍ NÁSLEDKEM JEHO
NAHROMADĚNÍ.
 -BOURACÍ PRÁCE PODROBNĚJI VIZ D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

POZNÁMKY

- VEŠKERÉ OMÍTKY BUDOU ODSTRANĚNY
- VEŠKERÉ VNITŘNÍ OBKLADY STĚN BUDOU ODSTRANĚNY
- PŘEDPOKLADEM JE, ŽE VNĚJŠÍ OMÍTKY BUDOU PONECHÁNY V PŘÍPADĚ VYHOVUJÍCÍ
TAHOVÉ ZKOUŠKY. V PŘÍPADĚ LOKÁLNÍHO POŠKOZENÍ OMÍTKY NESOUDRŽNOSTÍ,
POPRASKÁNÍM APOD. BUDE OMÍTKA LOKÁLNĚ OPRAVENA.
- NA FASÁDĚ BUDOU ODSTRANĚNY KERAMICKÉ OBKLADY. POVRCH OMÍTKY POD
OBKLADY BUDE VYROVNÁN

POZNÁMKY KE STAVEBNÍM ÚPRAVÁM
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SNÍŽENÁ PODLAHA V KOTELNĚ
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SKLADBA STÁVAJÍCÍ PODLAHY TL.225mm
NÁŠLAPNÁ VRSTVA - TERACCO
SMĚS ZÁSYPU A BETONU
BETONOVÁ DESKA (ZMONOLITNĚNÍ STROPU
STROPNÍ VLOŽKY NEO SIMPLEX
OMÍTKA

SKLADBA STÁVAJÍCÍ PODLAHY TL.225mm
NÁŠLAPNÁ VRSTVA - PVC
PRKENNÁ PODLAHA
DŘEVĚNÉ POVALY VE ŠTĚRKOVÉM ZÁSYPU
BETONOVÁ DESKA (ZMONOLITNĚNÍ STROPU
STROPNÍ VLOŽKY NEO SIMPLEX
OMÍTKA
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LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE
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